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ACTA DA MESA PARA A CONTRATACION OBRA "ACONDICIONAMENTO E AMPLIACION DE EDIFICACION
PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO N° 2 DE TUI”, POSTA EN CONECEMENTO INFORME
TECNICO A DOCUMENTACION XUSTIFICATIVA DE OFERTA ANORMAL OU DESPROPORCIONADA,
ACORDO DE PROPOSTAS ECONOMICAS ADMITIDAS E PROPOSTA DE OFERTA ECONOMICA MAIS
VENTAXOSA

Na Casa Consistorial do Concello de Tui e &s nove horas e vinte minutos do dia & de maio de 2017, constitliese a
correspondente MESA DE CONTRATACION, integrada polos seguintes membros.

Asistentes:
- Presidente: Enrique Cabaleiro Gonzalez, Alcalde-presidente.

-Vogais:
Aitor Iglesias Monzén, interventor do concello.
Pilar Fernandez Rodriguez, secretaria xeral do concello.
Jose Manuel Ferreiroa Gonzélez, arquitecto técnico municipal.
Yolanda Rodriguez Rodriguez, concelleira delegada de Urbanismo e Facenda.

Secretario;
Jose Angel Fernandez Rodriguez, funcionario do concello.

1.- A Mesa de Contratacion realizada o pasado dia 10 de abril 2017, acto de apertura piblica das propostas
economicas presentadas a licitacion, adoptou, por unanimidade, o seguinte acordo:

lite)

"Primeiro.- Solicitar as seguintes empresas:
-Construcciones Castro Figueiro, S.L.
-Sitexca 2016 S.L.

-Zona de Obra O Rosal, S.L.

-Cies Obra Civil, S.L.

Ao abeiro do que se cita o art. 152.3 do TRLCSP, "xustificacion da valoracion da oferta e precise as condicions
da mesma, en particular no que se refire ao aforro que permita o procedemento de execucion do contrato, as
solucions técnicas adoptadas e as condicions excepcionalmente favorable de que dispofia para executar a
prestacion, a orixinalidade das prestacions propostas, o respecto das disposicions relativas & proteccion do
emprego e as condicions de traballo vixentes no lugar no que se vaia realizar a prestacién, ou a posible
obtencion dunha axuda do Estado.”

Segundo.- Outorgar un prazo de audiencai de cinco dias habiles aos licitadores, por tratarse dun procedemento
urxente, aos efectos de presentar a xustificacion solicitada, que se presentara no Rexistro Xeral do Concello.

Terceiro.- Unha vez rematado o prazo, proceder a remiiir a oferta e xustificacion presentada ao técnico municipal
para a emision do informe ao que fai referencia o art. 152.3 do TRLCSP."

2- Rematado o prazo de presentacion de documentacion requirida aos licitadores anteriormente citados,
presentan documentacion as seguintes empresas:

- Construcciones Castro Figueiro, S.L.U, R.E. 2017-E-RC-3501 de 19/04/20174.
- Cies Obra Civil, S.L., RE 2017-E-RC-3517 de 19/04/2017.

3- Se deriva documentacion xustificativa presentada polos licitadores ao arquitecto técnico municipal aos
efectos de informe, que a continuacion, se transcribe literalmente:

"JOSE MANUEL FERREIROA GONZALEZ, arquitecio técnico do Departamento de Urbanismo, a
peficion do Departamento de Contfratacién, en relacién ds xustificacions de bdixas
desproporcionadas presentadas no concurso do proxecto de ACONDICIONAMENTO E




AMPLIACION DA EDIFICACION PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO N° 2 DE TUI
convocado polo Concello de Tui, emite o seguinte:

INFORME TECNICO

1.- ANTECEDENTES

- Con data 10 de abril de 2017 consfittese a mesa de contfratacion da obra de
ACONDICIONAMENTO E AMPLIACION DA EDIFICACION PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR
COLEXIO N° 2 DE TUI para redlizar a apertura do sobre n® 2 CRITERIOS CUANTIFICABLES DE
FORMA AUTOMATICA.

Preséntanse un total de 16 empresas.

Despois de proceder & andiise das ofertas econdémicas a Mesa de Coniratacion ACORDA
solicitar s empresas CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SL, SITEXCA 2016 SL, ZONA DE OBRA
O ROSAL SL e CIES OBRA CIVIL SL xusfificacion da valoracion da oferfa e precise as
condiciéns da mesma, en particular no que se refire ao aforo que permifa o procedemento
de execucién do conifrato, as solucidns técnicas adoptadas e as condicions
excepcionalmente favorables de que dispona para executar a prestacion, a orixinalidade
das prestacions propostas, o respecto das disposicions relativas & proteccion do emprego e
as condicions de fraballo vixentes no lugar en que se vaia a realizar @ prestacion, ou a
posible obtenciéon dunha axuda de Estado

- As empresas CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, SLU e CIES OBRA CIVIL, SL presentan
xustificacions das suas ofertas econdmicas, que se me achegan o 25 de abril de 2017,

2.- ANALISIS DAS XUSTIFICACIONS PRESENTADAS

2.1.- XUSTIFICACION DE “CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, SLU” (RE 2017-E-RC-3501 de
19/04/2017)

Indicase na xustificaciéon que

i

4. JUSTIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA PRESENTADA

[...]

- Como no puede ser de ofra manera, para el estudio del presente proyecto y presentacion
de la oferta econdmica, asi como la reduccidon de plazo, se ha redlizado un profundo
andlisis de los rendimientos y equipos necesarios para la comecta ejecucion de la obra en
el plazo ofertado. Este exhaustivo estudio ha permitido esfablecer el adecuado
dimensionamienio de los equipos que ejecutardn las obras, y de esta forma la reduccion
de costes indirectos asociados a la obra.

- En cuanto a los gastos generales y el beneficio industrial nos gustaria aclarar que para lle]

realizacién de nuestra oferta econdmica, hemos decidido prescindir del Beneficio Indusfrial
del 6% establecido habitualmente en las obras publicas, para de esta forma ser mas
competitivos. [...]
Del mismo modo, el 13% establecido habitualmente en las obras publicas para los Gasfos
Generales de la empresa, se aleja mucho del propio de Construcciones Castro Figueiro
S.L.U., que debido a los multiples aspectos mencionados con anterioridad hemos logrado
mantenerioc en los dlfimos afos en torno al 5,00%.

- Analizados los factores anteriores, que como se ha expuesto condicionan y determinan el
importe global de la oferta presentada por CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L.U., se
adjunta en esta documentacion el estudio econémico de detalle que se realizd para la
obra en licitacién [...] Esta justificacion se muesira en el Anexo Il Justificacién de precios.
Comparativo P.E.M. de proyecto frente P.E.M. Consfrucciones Casfro.

[-]"

Con respecto ao indicado pola empresa

- Indicase que os gastos xerais da empresa son dun 5%, pero non se aporta ningunha
documentacién que xustifigue este dato.

- Indicase pola empresa gue se ha realizado un profundo andlisis de los rendimientos y
equipos necesarios para la ejecucion de la obra. Sen embargo no Anexo IIl JUSTIFICACION
DE PRECIOS tan sé indicanse os prezos unitarios de cada partida, pero non se aportan nin
prezos unitarios de materiais, nin de medios auxiliares, nin de man de obra, nin prezos
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descompostos, nin rendementos, nin se indican os costos indirectos da obra (persoal
tecnico, implantacién e mantemento de obra ...

- Indicase no citado anexo que o PEM de CONSTRUCCIONES CASTRO SLU para as obras & de
64.056,86 euros. Segundo a oferta presentada de 79.785,79 euros resulia que para os
GASTOS XERAIS da empresa, os COSTOS INDIRECTOS da obra e os GASTOS derivados do
contrato queda unha marxe de 1.881,81eurcs, que supdn un 2,.94% sobre o PEM. Sen
embargo antes indicdbase que os gastos xerais eran dun 5%.

Non se valoran expresamente, os gastos derivados do contrato como son

- A publicacién do anuncio de licitacién no BOP.

- O cartel de obra que ten a obriga de colocar.

- Os de policia e vixilancia durante o periodo de garantia (que ademadis incrementou na sua
proposicion en 4 anos)

Resulta de todo o anterior que

- non se xustifica & contia indicada do 5% para gastos xeraqis, e ademais esta contia non se
comresponde co PEM indicado e a OFERTA preseniada.

- non se xustifica suficientemente g oferta econdmica presentada en ningunha partida.

- non xustifican os costos indirectos da obra nin os gastos derivados do contrato.

Polo que a min entender NON ESTA XUSTIFICADA A VIABILIDADE DA PROPOSTA ECONOMICA
de "CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, SLU”

2.2.- XUSTIFICACION DE “CIES OBRA CIVIL, SL" (RE 2017-E-RC-3517 de 19/04/201 7)
Apdrtase na xustificacion o ANEXO 5 (PRESUPUESTO DE EJEUCION MATERIAL)

Con respecto ao indicado pola empresa

- No ANEXO 5 (PRESUPUESTO DE EJEUCION MATERIAL) indicanse os prezos unitarios de cada
partida, pero non se aportan nin prezos unitarios de materiais, nin de medios auxiliares, nin
de man de obra, nin prezos descompostos, nin rendementos, nin se indican os costos
indirectos da obra (persoal técnico, implantaciéon e mantemento de obra ...

- Non se aportan ofertas de provedores para os materiais e para os traballos subcontratados.

Non se valoran expresamente, 0s gastos derivados do confrato como son

- A publicacion do anuncio de licitacion no BOP.

- O cartel de obra que ten a obriga de colocar.

- Os de policia e vixilancia durante o periodo de garantia (que ademais incrementou na sua
proposicion en 4 anos)

Resulta de todo o anterior gue
- non se xusfifica suficientemente a oferta econdmica presentada en ningunha partida,

- non se aportan ofertas de provedores para a obra.

- non xustifican os costos indirectos da-obra nin os gastos derivados do contrato.

Polo que a min entender NON ESTA XUSTIFICADA A VIABILIDADE DA PROPOSTA ECONOMICA
de “CIES OBRA CIVIL, SL"."

Asi mesmo, a continuacién se transcribe informe técnico de VALORACION DE MELLORAS:

"JOSE MANUEL FERREIROA GONZALEZ, arquitecto técnico do departamento de urbanismo
peticion do departamento de contratacion redliza a seguinte valoracién de melioras das
ofertas presentadas & licitacion das obras de ACONDICIONAMENTO E AMPLIACION DA
EDIFICACION PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO N° 2 DE TUI despois da apertura do
sobre n°2 CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA por parte da Mesa de
Contratacion o dia 10 de abril de 2017, segundo o establecido no punto n® 17 do PREGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS que rexen na contratacion das citadas obras




VALORACION DE MELLORAS

REDUCION PRAZO DE

INCREMENTO DO TOTAL
EMPRESA EXECUCION PRAZO GARANTIA SUMA
PROGRAM. MESES| PUNTOS| ANOS| PUNTOS| PUNTOS
COVISAM NORTE SL Si 3,00 26,00 4,00 24,00 50,00
CONSTRUCCIONES SEOVI, SL NON* 0,00 0,00 1,00 6,00 4,00
SERV. INT. de GESTION Y MANT. SA | NON** 0,00 0,00 1,00 6,00 6,00
PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, SA sl 3,00 26,00 4,00 24,00 50,00
CONSTRUCCIONES CASTRO, SLU sl 3,00 26,00 4,00 24,00 50,00
CONSTR. Y PROYECTOS ABILLEIRA,
sL NON* 0,00 0,00 4,00 24,00 24,00
SITEXCA 2016, SLU Sl 3,00 26,00 4,00 24,00 50,00
ZONA DE OBRAS O ROSAL, SLU NON* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACEVI, SL S| 3,00 26,00 4,00 24,00 50,00
CIES, OBRA CIVIL NON*** 0,00 0,00 4,00 24,00 24,00
NAROM, SL S| 3,00 26,00 4,00 24,00 50,00
PLAINTEC OBRAS Y SERVICIOS, SL | S 3,00 26,00 4,00 24,00 50,00
CONSTRUCTORA EDISERPO, SL NON* 0,00 0,00 4,00 24,00 24,00
CONSTRUCCIONES ABAL, SA S| 3,00 26,00 4,00 24,00 50,00
TERRAUGA, PROYECTOS Y OBRAS,
SL S| 3,00 26,00 4,00 24,00 50,00
GRUPO IAS NON* 0,00 0,00 4,00 24,00 24,00

* NON ACHEGA PROGRAMA DE TRABALLO
** NON REFLICTE CON CLARIDADE AS OBRAS A EXECUTAR

DIARIAMENTE

SO INDICA AS OBRAS A NIVEL DE CAPITULO, NON DETALLA AS

PARTIDAS

*** NON REFLICTE CON CLARIDADE AS OBRAS A EXECUTAR

DIARIAMENTE

SO INDICA AS OBRAS A NIVEL DE CAPITULO, NON DETALLA AS

PARTIDAS

O PROGRAMA DE TRABALLO ACHEGADO E SEMANAL"

A Mesa de Contratacion, 4 vista dos informes emitidos, por unanimidade, ACORDA:

1° - Non admitir as propostas economicas presentadas polos licitadores que a continuacion se indican, dado que
non presentaron documentacion xustificativa requirida polo concello, & en consecuencia, consideranse incursas

en baixa temeraria:

- Sitexca 2016 S.L., con enderezo en rua Padres Franciscanos, n°® 60-b, 36379 Nigran, correo electronico:

sitexca@sitexca.com.

- Zona de Obra O Rosal, S.L, con enderezo en Transversal O Cotro Pias, 23-B, 36760 O Rosal, correo

electronico: gerente@zonadeobra.es

2°.- Propofier ao 6rgano de contratacion o rexeitamento das proposta economicas presentadas polos seguintes
licitadores, por considerase incursas en baixa temeraria ao non estar xustificada a viabilidade da proposta
econdémica de acordo coa motivacion sinalada no informe do arquitecto técnico municipal de data 03/05/2017,

transcrito anteriormente:
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- Construcciones Castro Figueiro, S.L., con enderezo en avda. Redondela, n® 94-baixo, 36320 Chapela.
Redondela, correo electronico: montsede@construccionescastro.net

- Cies Obra Civil, S.L, con enderezo en ria Barcelona, n°® 48, 36203 Vigo, correo electrénico:
ciesobracivil@gmail.com.

3°.- Outorgar as seguintes puntuacions as propostas econémicas e melloras admitidas e que a continuacion se

indican:
Contrato ampliacién comedor escolar Colexio n"2 de Tui
Orzamento Licitacion 99.857,06 €
Puntuacion Melloras
Empresas Licitadoras Oferta Baixa Puntuacion Reduccién Incremento Puntuacion Total
Econémica Proposta Prazo do Prazo de

econdmica Execucién Garantia
GRUPQ IAS 84.566,90 € 15.290,16 50,00 0,00 24,00 74,00
ACEVI 84.900,00 € 14.957,06 48,91 26,00 24,00 98,91
EDISERPO 86.273,00 € 13.584,06 44,42 0,00 24,00 68,42
PRACE Servicios y Obras 89.981,20 € 9.875,86 32,29 26,00 24,00 82,29
MANTOTAL 92.460,64 € 7.396,42 24,19 0,00 6,00 30,19
TERRAUGA 92.697,29 € 7.159,77 23,41 26,00 24,00 73,41
NAROM 92.867,08 € 6.989,98 22,86 26,00 24,00 72,86
CONSTRUCCIONES ABAL 94.620,44 € 5.236,62 17,12 26,00 24,00 67,12
PLAINTEC 96.739,79 € 311727 10,19 26,00 24,00 60,19
Covisam Norte S.L 96.793,95 € 3.063,11 10,02 26,00 24,00 60,02
CPA Abilieira S.L. 98.638.81 € 1.218,25 3.98 0,00 24,00 27,98
Construcciones SEQVI 99.857,06 € 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00

4°.- A vista das puntuacions obtidas polos licitadores, a Mesa de Contratacion, propon a empresa "
Actividades de Construccion, Edificacion y Viales, S.L. (ACEVI), NIF n°® B94097268, como oferta econdmica mais
vantaxosa, con enderezo en rua Alameda, 16-Entreplanta 2, 36001 Pontevedra, correo electronico: acevi@acevi.net, que se
eleva 6 drgano de contratacion para requirir ¢ licitador proposto que presente a documentacion xustificativa de conformidade
co artigo 151 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Plblico asi como documentacion acreditativa dos
aspectos presentados segundo de declaracién responsable, de conformidade coa Lei 14/2013 de 27 de setembro. Dado
que o licitador proposto esta inscrito no Rexistro Xeral de Contratistas co numero 4878, os datos que aparezan no referido
certificado acreditativos dos aspectos contemplados no art. 328 do TRLCSP, estaran dispensados de presentar os datos
que figuren inscritos, sen prexuizo de quel a Administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime
necesarios a fin de verificar ou comprobar & exactitude ou vixencia dos mesmos; todo de conformidade co indicado na
clausula 15 do prego de condicibns administriativas.

e extende a presente acta, g la sta lectura € asinada por todolos asistentes, do que eu secretario, dou fe.

ESA DE CONTRATACION

OAL 0O SECRETARIO LA SA

Asdo.: Enrique Cabaleiro Gonzalez Asdo.: Jose AngglFernandez Rodriguez
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O ARQUITECTO TECNICO MUNICIPA

Asdo.; José Manuel Fe
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