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SINALIZACIÓN DO NÚCLEOS RURAIS DO CONCELLO. 

 

1. ANTECEDENTES. DATOS DO PROMOTOR.  

 

Por orde do Alcalde do Concello de Tui redáctase o presente proxecto para a súa  inclusión no 

PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015 (PPOS/15) da Excma. Deputación de Pontevedra, 

tendo por obxecto definir a nivel de proxecto de execución as obras de: 

- Sinalización dos núcleos rurais do concello de Tui. 

2. OBXECTO. 

Ou presente documento, ten por obxecto definir a actuación do fornezo e/ou subministro e 

colocación de sinalización vertical nos núcleos rurais do concello. 

Trátase de conseguir con este proxecto unha sinalización que faga fácil por información, a 

localización dos núcleos rurais do concello. Tendo en conta a tal fin, a singular e complexa orografía 

de leste, o elevado número de núcleos rurais ou aldeas que o compoñen. 

 Unha sinalización que estará composta por paneis de localización dos lugares e parroquias. 

3. PRAZO DE EXECUCIÓN 

Estimar ou prazo de execución en TRES MESES contados a partires dá data de adxudicación dás 

obras. 

4. MEMORIA XUSTIFICATIVA 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

Tómanse como base os principios de contornos ou limites a sinalizar, así: 

Si o concello non forma parte dunha asociación zonal, e aínda formándoa desexa sinalizar 

independentemente do conxunto desta. Realizarase a mesma nas súas limites con outros, sexan ou 

non parte da asociación; nas súas vías de acceso e saída.  

LIMITES DO PARROQUIAIS 

Xa dentro do concello existen outros limites internos, os denominados parroquiais; 

que se sinalizarán do mesmo xeito que nos casos anteriores, nas súas vías de acceso 

e saída.  

LIMITES LUGARES 

Á súa vez, dentro dos límites parroquiais e por riba nos do concello, sitúanse os 

núcleos rurais, lugares ou aldeas; que se sinalizasen nas vías de acceso (sinais 

próximos á primeira edificación). 

 

5. DESCRICIÓN DÁS OBRAS A REALIZAR. 

 

Trátase de conseguir con este proxecto unha sinalización que faga fácil por información, a 

parroquia, lugar ou aldea, pola cal estase transitando dentro do concello, tendo en conta a tal fin, 

a singular e complexa orografía de leste, e o elevado número de núcleos rurais ou aldeas que o 

compoñen, situadas en estradas convencionais ou municipais. 

Tómase para iso como base os principios de contornos ou limites a sinalizar, así: 
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5.1. LIMITES PARROQUIAIS 

Dentro do concello existen outros limites internos, os denominados parroquiais; que 

se sinalizarán do mesmo xeito que os do concello, nas súas vías de acceso e saída. 

Dimensión dos carteis: 950x700mm 

5.2. LIMITES LUGARES 

Á súa vez, dentro dos límites parroquiais e por riba nos do concello, sitúanse os 

núcleos rurais, lugares ou aldeas; que se sinalizasen nas vías de acceso (sinais 

próximos á primeira edificación).  

Dimensión dos carteis: 950x400mm 

Antes da imprantación das sinais se fara un estudio-verificación dos nomes, numero 

de sinais a intalar e lugar de imprantación. 

O Deseño das sinais será en base os criterios designados no anexo carteis. 

6. NORMATIVA URBANÍSTICA. 

PROXECTO               Sinalización dos núcleos rurais do concello de Tui. 

SITUACIÓN Tui. 

PROMOTOR Excmo. Concello de Tui 

PLANEAMENTO VIXENTE Plan Xeral de Ordenación Municipal de Tui. (PXOM - 2011) 

CLASIFICACIÓN DO SOLO Solos de Rurais de Tui. As sinais dispoñense por ámbitos de protección 

de infraestructuras (ferroviarias e de estradas estatais), Rede Natura e 

por ámbitos de protección do Patrimonio. 

 

7. PRIORIDADES NA SINALIZACIÓN 

7.1. INFORMACIÓN CLARA 

1.1 O máis acorde coa NORMA 8.1-1C SINALIZACIÓN VERTICAL, DA INSTRUCIÓN 

DE ESTRADAS. 

1.2 Distinción de términos territoriais (zona, concello e parroquias) e núcleos 

urbanos (aldeas ou lugares). 

1.3 Término territorial de zona mancomunada de concellos. 

1.3.1 Sinalización con cartel - simple indicando a entrada na zona. 

1.3.2 Sinalización con cartel - mapa indicando a entrada na zona, 

contendo: 

1.3.2.1 Situación dos concellos que a compoñen 

1.3.2.2 As estradas (N - AC - CP) que permiten un desprazamento 

fácil polo mesmo. 

1.3.3.3 Os pictogramas dos servizos que ofrece cada concello 

(hoteis, gasolineras, etc.) 

1.4 Término territorial do concello 

1.4.1 Sinalización con cartel - simple indicando a entrada no concello 

1.4.2 Sinalización con cartel - mapa indicando a entrada no concello, 

contendo: 

1.4.2.1 Situación das parroquias que o compoñen 

1.4.2.2 As estradas (N - AC - CP) que permiten un desprazamento 

fácil polo mesmo. 

1.4.2.3 Os pictogramas dos servizos que ofrece o concello (hoteis, 

gasolineras, etc.) 

1.5 Término territorial da parroquia 

1.5.1 Sinalización con cartel - simple indicando a entrada na parroquia 
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1.5.2 Sinalización con cartel- mapa indicando a entrada na parroquia, 

contendo: 

1.5.2.1 Indicación da parroquia na cal éntrase e abandónase 

1.5.2.2 Situación dos lugares ou aldeas, e puntos de interese 

1.5.2.3 Todas as estradas que permiten un desprazamento pola 

mesma 

1.5.2.4 Os pictogramas do servizo ofrecido e lugares de interese, 

situados no mapa 

1.6 Indicación do lugar ou a aldea 

1.6.1 Sinalización con cartel - simple 

1.7 Sinalización direccional 

1.7.1 Sinalización con cartel - simple 

1.5.1.1 Indicando direccións a tomar para chegar ás distintas 

parroquias e lugares. 

1.8 Sinalización turística 

1.8.1 Sinalización dos lugares de interese aténdose a unha orde de 

prioridade circulatorio 

1.8.1.1 Desde o núcleo principal do concello cara aos lugares de 

interese a sinalizar  

1.8.1.1.1 Mapa indicativo no centro do concello da 

ubicación dos lugares de interese, mediante pictogramas 

1.8.1.2 Desde as entradas na zona 

1.8.1.2.1 Mapa indicativo na entrada da zona, da 

ubicación dos concellos e 

os seus lugares de interese, mediante pictogramas 

1.8.1.3 Desde as entradas no concello 

1.8.1.3.1 Mapa indicativo na entrada do concello da 

ubicación dos seus lugares de interese, mediante 

pictogramas  

1.8.1.4 Nas interseccións ou cruces das estradas pola seguinte orde 

de prioridade: 

1.8.1.4.1 Estradas nacionais 

1.8.1.4.2 Estradas comarcais 

1.8.1.4.3 Estradas provinciais 

1.8.1.4.4 Estradas municipais 

1.8.2 Sinalización dos lugares de interese aténdose a unha orde de 

prioridade en base ás peculiaridades de cada zona, ou concello 

 

7.2. CALIDADE DOS CONTINENTES E OS SEUS SOPORTES 

2.1 Continentes: 

2.1.1 Cartel en caxetín de aluminio 

2.1.2 Cartel en chapa ou lama de aluminio 

2.1.3 Cartel en chapa ou lama de aceiro galvanizado 

2.2 Soportes: 

2.2.1 Tubo redondo en aluminio ou aceiro para os caxetins 

2.2.2 Tubo rectangular ou IPN para os carteis en chapa ou lama de 

aluminio 

2.2.3 Tubo rectangular ou IPN para os carteis en chapa ou lama de aceiro 

 

7.3.  ESTÉTICA DE CONTINENTES E CONTIDOS 

3.1 O máis acorde coa NORMA 8.1-1C SINALIZACIÓN VERTICAL, DA INSTRUCIÓN 

DE 

ESTRADAS 

3.2 A máis idónea coa contorna medioambiental 
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8.  RELACIÓN DE ESPECIFICACIÓNS PARA OS DISTINTOS MATERIAIS 

8.1.  SINAIS E CARTEIS PARA SINALIZACIÓN VERTICAL (UNE 135-310-91) 

- FABRICACIÓN:  MEDIANTE PROCESO DE ESTAMPADO Ou PREGADO 

- MATERIAL:       CHAPA DE ACEIRO Ao CARBONO GALVANIZADA DE 2mm 

8.1.1. MATERIAIS BÁSICOS: 

O aceiro basee utilizado na fabricación das chapas deberá de ser dos grados 

designados como Fe PO2 G ou Fe PO3 G, na Norma UNE 36130 (EN 10142) 

O baño de cinc utilizado na galvanización terá unha pureza igual ou superior ao 

99% 

Utilizarase unha chapa de aceiro ao carbono, galvanizada en continuo por 

inmersión segundo a Norma UNE 36130 (EN 10142), con espesor mínimo de 1.8mm 

 

8.1.2. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: 

 

O aspecto superficial da chapa deberá ser uniforme, razoablemente liso, e estar 

exento de imperfeccións que puidesen influír sobre a súa resistencia á corrosión ou 

impedir a súa correcta utilización posterior. 

A masa mínima de recubrimento galvanizado será contadas ambas caras da 

chapa, de 256g/m2, o que equivale a un espesor medio do recubrimento de 18 

um. en cada cara. 

O tipo de acabado superficial, pode ser calquera dos incluídos na Norma UNE 

36130 (EN 10142) 

8.1.3. MÉTODOS DE ENSAIO: 

Aspecto superficial: 

Realízase examinando a primeira ollada o recubrimento, sen axuda de lupa nin 

ningún outro dispositivo de aumento (UNE 36130) 

Masa ou espesor do recubrimento de cinc: 

Poderase realizar por medio do Método Químico, cuxo proceso operativo está 

descrito na Norma UNE 36130, ou por ben polo do Método Magnético. 

Adherencia e aptitude á conformación do recubrimento: 

Compróbase mediante un ensaio de dobrado simple a temperatura ambiente, 

realizado sobre as probetas obtidas da propia chapa de aceiro galvanizado. 

Unha vez realizado o ensaio, non se observará a primeira ollada sobre a cara 

exterior do recubrimento, desprendimentos ou fendas na chapa. 

8.2.  ANCORAXES (pretinas) TIPOS 1, 4, E 5 (UNE 135312) PARA SINAIS E CARTEIS 

- FABRICACIÓN: MEDIANTE PROCESO DE PREGADO 

- MATERIAL: CHAPA DE ACEIRO Ao CARBONO GALVANIZADA DE 2,5mm. 
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8.2.1. MATERIAIS BÁSICOS: 

O aceiro basee utilizado na fabricación das chapas deberá de ser dos grados 

designados como AP-11, AP-12 ou AP-13, na Norma UNE 36093 (EN 10142), e cun 

espesor mínimo de 2,5mm. (+0,3)mm 

O baño de cinc utilizado na galvanización terá unha pureza igual ou superior ao 

99%, con calquera das calidades especificadas na Norma UNE 37301 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: 

O aspecto superficial deberá ser uniforme e razoablemente liso, así como estar 

exento de imperfeccións que puidesen influír sobre a súa resistencia á corrosión ou 

impedir o uso emprego previsto do produto. 

Nos recubrimentos serán admisibles: 

A) As manchas brancas que poidan aparecer no recubrimento galvanizado, a 

condición de que, unha vez limpadas, o espesor do recubrimento alcance os 

valores mínimos esixidos. 

B) As acumulacións nos extremos dos ancoraxes debidas ao procedemento de 

escorrido, ata unha distancia dos estes non superior a 10mm. 

C) Os recubrimentos de aspecto gris mate atribuíbles á composición química do 

aceiro base. 

D) Marcas e espesores locais atribuíbles ao procedemento de galvanización 

utilizado. O resultado da avaliación do aspecto superficial será "bo" ou "malo" 

Con respecto á adherencia, non se deberán producir neles exfoliacións ou 

desprendementos do recubrimento galvanizado que deixen ao descuberto o 

metal base. 

A adherencia considérase correcta si soamente despréndense raspaduras ou 

virutas de corte. 

A masa ou espesor do recubrimento cumprirá cos valores definidos na Norma UNE 

37508 

8.2.2. MÉTODOS DE ENSAIO: 

Aspecto superficial: 

Realízase examinando a primeira ollada o recubrimento, que será "bo" ou "malo", 

segundo os criterios antes citados. 

Adherencia do recubrimento: 

Ensaio do acoitelado, que se levará a cabo segundo o indicado na Norma UNE 

37501 Masa ou espesor do recubrimento de cinc: 

Levarase a cabo seguindo calquera dos métodos recolleitos na Norma UNE 37501 

Adherencia e aptitude á conformación do recubrimento: 

Compróbase mediante un ensaio de dobrado simple a temperatura ambiente, 

realizado sobre probetas obtidas da propia chapa de aceiro galvanizado. Unha 
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vez realizado o ensaio, non se observará a primeira ollada sobre a cara exterior do 

recubrimento, desprendementos ou fendas na chapa. 

8.3. LAMA TIPO A (UNE 135320) PARA SINAIS E CARTEIS 

- FABRICACIÓN: MEDIANTE PROCESO DE PREGADO 

- MATERIAL: CHAPA DE ACEIRO Ao CARBONO GALVANIZADA DE 1,2mm. 

8.3.1. MATERIAIS BÁSICOS: 

O aceiro basee utilizado na fabricación das chapas deberá de ser dos grados 

designados como Fe PO2 G ou Fe PO3 G, na Norma UNE 36130 (EN 10142) 

O baño de cinc aplicado na galvanización terá unha pureza igual ou superior ao 

99% 

Utilizarase unha chapa de aceiro ao carbono, galvanizada en continuo por 

inmersión segundo a Norma UNE 36130 (EN 10142), con espesor mínimo de 1,3 

(+_0,13)mm, coas tolerancias dimensionais indicadas na citada Norma. A masa 

mínima do recubrimento galvanizado será, contadas ambas caras da chapa, de 

256 g/m2, o que equivale a un espesor do recubrimento de 18un en cada cara. O 

tipo de acabado pode ser calquera dos incluídos na Norma UNE 36130(EN 10142) 

8.3.2. PROCESO DE FABRICACIÓN: 

Non poderán ser soldadas, e conformaranse en frío mediante unha serie de 

pregados lonxitudinais, ata obter o perfil detallado na figura, coas tolerancias de + 

0,3mm, excepto para a altura da cara vista e frontal, que será de +1mm 

8.3.3. MÉTODOS DE ENSAIO: 

-Da chapa: 

Dobrado: 

Utilízase para comprobar a adherencia e conformabilidade do recubrimento, que 

se fará segundo a Norma UNE 135310 

Masa ou espesor do recubrimento de cinc: 

Levarase a cabo mediante o indicado na Norma UNE 135310 -Da lama: 

Tolerancia no curvado lonxitudinal (efecto sabre): 

A separación máxima (frecha) que se obtén ao apoiar sobre unha superficie plana 

adecuada calquera das caras laterais dunha lama xa terminada, non deberá 

exceder do 0,15% da lonxitude desta. 

Tolerancia en planicidade: 

Defínese planicidade transversal, como a separación máxima (frecha) medida en 

calquera sección transversal de 175mm, entre a liña recta teórica que une os seus 

bordos e a sección da lama. A frecha máxima admisible así medida, será de 

1,5mm. 

8.4. ANCORAXES PARA SINAIS E CARTEIS DE LAMAS DE ACEIRO 

- FABRICACIÓN: MEDIANTE PROCESO DE PREGADO 

- MATERIAL:      CHAPA DE ACEIRO Ao CARBONO GALVANIZADA DE 2,5 E 4mm. 
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8.4.1. TIPOS DE ANCORAXES: 

TIPO 1: Para colocar nos vértices dos sinais  

TIPO 2: Para colocar a primeira e última lama do cartel 

TIPO 3: Para carteis confeccionados con lamas de chapa de aceiro, constando de 

dúas pezas, "unión" e "ponte" TIPO 4: Para sinálelas referencias R-3 e R-4 

8.4.2. MATERIAIS BÁSICOS: 

O aceiro basee utilizado na fabricación das chapas deberá de ser dos grados 

designados como AP-11, AP-12 ou AP-13, na Norma UNE 36093 (EN 10142), e cun 

espesor mínimo de 2,5mm. (+0,3)mm, excepto a peza "ponte" dos ancoraxes tipos 2 

e 3, que será de 4 (+0,3)mm 

O baño de cinc utilizado na galvanización terá unha pureza igual ou superior ao 

99%, con calquera das calidades especificadas na Norma UNE 37301 

8.4.3. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: 

Fabricásense mediante o proceso de estampado ou pregado, e non poderán ser 

soldados, excepto o ancoraxe tipo 2, ao que se lle poderá soldar unha torca para 

o seu fácil colocación. 

A tortillería será métrica e de 8mm. E os ocos que permiten a utilización desta, 

haberán de ser dun diámetro máximo de 9mm, aínda que poden facerse unha 

canle de 9x36mm, que faga posible o desprazamento do tornillo. 

O aspecto superficial deberá de ser uniforme e razoablemente liso, así como estar 

exento de imperfeccións que puidesen influír sobre a súa resistencia á corrosión ou 

impedir o uso emprego previsto do produto. Nos recubrimentos serán admisibles: 

A) As manchas brancas que poidan aparecer no recubrimento galvanizado, a 

condición de que, unha vez limpadas, o espesor do recubrimento alcance os 

valores mínimos esixidos. 

B) As acumulacións nos extremos dos ancoraxes debidas ao procedemento de 

escorrido, ata unha distancia dos estes non superior a 10mm. 

C) Os recubrimentos de aspecto gris mate atribuíbles á composición química do 

aceiro base. 

D) Marcas e espesores locais atribuíbles ao procedemento de galvanización 

utilizado. 

O resultado da avaliación do aspecto superficial será "bo" ou "malo" 

Con respecto á adherencia, non se deberán producir neles exfoliacións ou 

desprendementos do recubrimento galvanizado que deixen ao descuberto o 

metal base. 

A adherencia considérase correcta si soamente despréndense raspaduras ou 

virutas de corte. 

A masa ou espesor do recubrimento cumprirá cos valores especificados na Norma 

UNE 37508 
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Posteriormente ao seu conformación mecánica serán galvanizados en quente. 

8.4.4. MÉTODOS DE ENSAIO: 

Aspecto superficial: 

Realízase examinando a primeira ollada o recubrimento, que será "bo" ou "malo", 

segundo os criterios antes citados. 

Adherencia do recubrimento: 

Ensaio do acoitelado, que se levará a cabo segundo o indicado na Norma UNE 

37501 Masa ou espesor do recubrimento de cinc: 

Levarase a cabo seguindo calquera dos métodos recolleitos na Norma UNE 37501 

Adherencia e aptitude á conformación do recubrimento: 

Compróbase mediante un ensaio de dobrado simple a temperatura ambiente, 

realizado sobre probetas obtidas da propia chapa de aceiro galvanizado. Unha 

vez realizado o ensaio, non se observará a primeira ollada sobre a cara exterior do 

recubrimento, desprendementos ou fendas na chapa. 

8.5. POSTES   E   TORNILLERIA   PARA   SINAIS   E   CARTEIS    (UNE    135314) 

8.5.1. MATERIAIS BÁSICOS: -Dos postes: 

O aceiro basee empregado na súa fabricación, será como mínimo do tipo S235 

grado JR, segundo a Norma UNE-EN 10025, ou do tipo AP-11, segundo a Norma UNE 

36093 

-Da tornillería: 

O aceiro basee empregado na súa fabricación, será como mínimo da clase de 

calidade 4,6 recolleita na Norma UNE-EN 20898-1 para os tornillos, e UNE-EN 20898-2 

para as torcas. 

O recubrimento de cinc sobre a tortillería, axustarase ao indicado na Norma UNE 

37507. En ningún caso empregarase aceiro electrozincado ou electrocadmiado 

sen tratamento adicional. Admitiranse todos aqueles tratamentos ou aleacións que 

confiran, polo menos as mesmas coalidades que o galvanizado en quente por 

inmersión, en canto a duración e resistencia á acción de axentes extremos. 

O Cinc terá unha calidade que se corresponda con calquera das especificadas na 

Norma UNE 37301. E o baño terá unha pureza igual ou superior ao 99% 

8.5.2. CARACTERÍSTICAS XEOMÉTRICAS: 

-Dos postes: 

A forma xeométrica, medidas, tolerancias dimensionais e de forma, serán as 

indicadas nas normas correspondentes para cada un dos perfís, e son as seguintes. 

- Perfís ocos:    As indicadas nas Normas UNE 36537 e UNE-EN 10210-1 

- Perfís laminados: As indicadas nas Normas UNE 36521 e UNE-EN 10024 

-Da tornillería: Serán de rosca métrica de 8mm, e de lonxitude acorde para a súa 

utilización. 
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MÉTODOS DE ENSAIO DOS POSTES: 

Aspecto superficial: 

Realizarase un exame visual, sen axuda de lupa nin de ningún outro dispositivo de 

aumento. Dependerá o do recubrimento, do método de fabricación. 

Aínda que deberá ser uniforme, razoablemente liso e estar exento de imperfeccións 

que poidan influír sobre a súa resistencia á corrosión ou sobre o efecto protector 

para o cal está aplicado. Ademais, estará exento de ampollas, cinzas, sales de 

fluxo, rebarvos, escorias, óxidos, pregues, etc. 

Nos recubrimentos galvanizados serán admisibles as seguintes características: 

A) As manchas brancas que poidan aparecer no recubrimento galvanizado, a 

condición de que unha vez limpadas, o espesor do recubrimento alcance os 

valores mínimos esixidos. 

B) As acumulacións nos extremos dos ancoraxes debidas ao procedemento de 

escorrido, ata unha distancia dos estes non superior a 10mm. 

C) Os recubrimentos de aspecto gris mate atribuíbles á composición química do 

aceiro base  

D) Marcas e espesamientos locais atribuíbles ao procedemento de galvanización 

utilizado. Adherencia do recubrimento: 

Ensaio do acoitelado, que se levará a cabo segundo o indicado na Norma UNE 

37501 O resultado da avaliación do aspecto superficial será "bo" ou "malo" Espesor 

medio e masa de recubrimento: 

Realizarase seguindo calquera dos métodos de ensaio descritos na Norma UNE 

37508, que se detallan na seguinte táboa: 

POSTE DE ACEIRO Valores mínimos de recubrimento 

Espesor um Masa   g/m2 

Espesor: < 1mm 50 360 

Espesor: > 1mm e < 3mm 55 400 

Espesor: > 3mm e < 6mm 70 500 

Espesor: > 6mm 85 610 

   

8.6. PINTURA PARA Os ELEMENTOS DE SINALIZACIÓN VERTICAL (UNE 135331) ' 

8.6.1. DESCRICIÓN: 

Brillo especular: 

Medido a 60°, ha de ser superior ao 50% 

Coordenadas cromáticas e factor de luminancia: Variarán segundo a cor, en 

función á seguinte táboa: 
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Cor Coordenada 1 2 3 4 Factor de luminancia 

      Mínimo máximo 

Azul X 0,225 0,137 0,078 0,196   
 E 0,184 0,038 0,171 0,250 0,05  
Azul X 0,295 0,220 0,200 0,265   
escuro E 0,274 0,200 0,240 0,304 0,01 0,04 

Verde X 0,250 0,209 0,162 0,240   
 E 0,410 0,383 0,408 0,460 0,10  
Branco X 0,350 0,300 0,290 0,340   
 E 0,360 0,310 0,320 0,370 0,75  
Gris X 0,350 0,300 0,290 0,340   
 E 0,360 0,310 0,320 0,370 0,16 0,24 

Negro X 0,385 0,300 0,260 0,345   
 E 0,355 0,270 0,310 0,395  0,03 

Amarelo X 0,522 0,470 0,427 0,465   
 E 0,000 0,440 0,483 0,534 0,45  
Marrón X 0,510 0,427 0,407 0,475   
 E 0,370 0,353 0,373 0,405 0,04 0,15 

Laranxa X 0,610 0,535 0,506 0570   
 E 0,390 0,375 0,404 0,429 0,20  
Vermello X 0,690 0,595 0,569 0,655   
 E 0,310 0,315 0,341 0,345 0,07  
Púrpura X 0,457 0,302 0,207 0,374   
 E 0,136 0,064 0,203 0,247 0,05  

8.6.2. MÉTODOS DE ENSAIO: 

Brillo especular: 

Realizarase segundo Norma UNE 48026 Coordenadas cromáticas e factor de 

luminancia: 

Levarase a cabo mediante un espectrocolorímetro, empregando xeometría 45/0, 

ilumínante patrón CIE D65 e observador patrón 2°. 

Adherencia: 

Realizarase segundo Norma UNE-NISO 2409, facendo unhas incisións por medio dun 

aparello para corte de 6 cuchillas, con 2mm de separación entre bordos de corte; 

e sen usar cinta adhesiva. 

Os bordos das incisións quedarán ben definidos, non formándose "dentes de serra" 

Resistencia á caída dunha masa: 

Realízase o método "pasa/non pasa" da Norma UNE-NISO 6272, empregándose as 

condicións: 

Masa de impacto = 1000 g + 1g; altura de caída = 500mm Resistencia á inmersión 

en auga: 

Realízase segundo a Norma UNE-EN ISO2812-1, seguindo o procedemento A de o 

método 1, especificado en devandita Norma 
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Resistencia á néboa salina: 

Realízase segundo a Norma UNE 48267, practicando na superficie da probeta, 

unha incisión en forma de aspa. 

Resistencia á calor: 

A probeta de ensaio mantense en estufa a temperatura de 71 (+ 2)° C durante 24 

h. A continuación déixase 2 h a temperatura ambiente, observándose que a 

pintura non presente ampollas, perda de adherencia, ou calquera outro defecto. 

Resistencia ao frío: 

A continuación déixase 2 h a temperatura ambiente, observándose as 

circunstancias citadas no apartado anterior. 

Envellecemento artificial acelerado: 

Realízase segundo a Norma UNE 48251, utilizando lámpadas de tipo UV-A340 e en 

dous ciclos. 

Primeiro: de 4 h con luz ultravioleta, cunha temperatura de panel negro de 60 (+ 3)° 

C. Segundo: de 4 h de escuridade, con condensacións e unha temperatura de 

panel negro de 60 (+ 3)° C 

9. ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

Achégase co presente proxecto o Estudo Básico de Seguridade e Saúde para as obras definidas, 

axustado ao Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establece disposicións mínimos 

de seguridade e saúde nas obras de construción. 

10. PLAN DE OBRA 

O contratista estará obrigado a presentar na oferta achegada un programa de traballo diario que 

xustifique o prazo ofertado e reflicta con total claridade as obras a executar diariamente. 

11. ESTUDO XEOTÉCNICO. 

As obras consideradas no Proxecto non requiren dun estudo xeotécnico por non afectar a 

elementos estruturais de cimentación. 

12. PLAN DE CONTROL DE CALIDADE 

Para verificar o cumprimento das características construtivas da obra executada realizaranse 

probas de comprobación dos elementos e materiais instalados. 

13. AUTORIZACIÓNS E CONCESIÓNS NECESARIAS 

Por tratarse de obras sinalización de nucleos de poboación  situadas no solo rural de Tui. 

É necesaria obter as autorizacións sectoriais pertinentes en función das proteccións indicadas na 

memoria urbanística. 

14. MANIFESTACIÓN EXPRESA E XUSTIFICADA DE OBRA COMPLETA 

Na redacción do presente proxecto dáse cumprimento ás normas vixentes e requisitos esixidos polos 

artigos 125 e 127 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado 

por Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, e refírese a unha obra completa na que se 

contemplan tódolos elementos que a compoñen, e polo tanto susceptible de utilización 

independente. 



 

 

EXCMO. CONCELLO DE TUI   

Páxina 13 de 13 

 

 

15. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 

De acordo co artigo 133 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas 

aprobado polo Real Decreto 1098/2001 de 12 de Outubro, que remite ó texto refundido da Lei de 

Contratos do Sector Público aprobada polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, 

segundo o artigo 65, por ter estas obras un presuposto menor á 350.000 euros, non se esixe 

clasificación ás empresas que se presenten á licitación. 

16. ACTA DE REPLÁNTEO PREVIO 

De acordo co disposto no artigo 126 da Lei de Contratos do Sector Público aprobada polo Real 

Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro,  procedeuse ao replánteo xeométrico das obras 

incluídas no presente Proxecto, resultando unha sensible coincidencia coa realidade, sen que se 

aprecien dificultades para a súa execución. 

 

17. DOCUMENTOS 

MEMORIA 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

PREGO DE CONDICIÓNS E NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPRIMENTO 

PRESUPOSTO 

PLANOS 

18. ORZAMENTO 

As obras comprendidas neste proxecto alcanzan os seguintes importes: 

 

Presuposto de Execución Material    73.301,78    euros 

Presuposto de Execución por Contrata    105.547,24 euros 

 

O Presuposto de Contrata é o resultado de engadir á execución material o trece (13) por cen de 

gastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais, taxas da Administración, honorarios por 

dirección de obra e demais derivados do contrato, o seis (6) por cen de beneficio industrial del 

contratista e o vinte e un (21) por cen de IVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tui, 30 de abril de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fabián Barreiro González. 

Enxeñeiro Técnico Agrícola. 
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SINALIZACIÓN DO NÚCLEOS RURAIS DO CONCELLO. 

1. LISTADO DE SINAIS. 

 

Nº SEÑAL TIPO DE SEÑAL IDA VUELTA 

1 LUGAR CALDELAS DE TUI   O SOUTO DE ARRIBA   

2 LUGAR O SOUTO DE ARRIBA   OS BAÑOS   

3 LUGAR O SOUTO DE ARRIBA   OS BAÑOS   

4 LUGAR O SOUTO DE ARRIBA   O CALVARIO   

5 LUGAR O SOUTO DE ARRIBA   AS PETEIRAS   

6 LUGAR O SOUTO DE ARRIBA   AS PETEIRAS   

7 PARROQUIA CALDELAS DE TUI 
SOUTO DE 

ARRIBA O SOUTO DE ARRIBA   

8 LUGAR O SOUTO DE ARRIBA   OS BAÑOS   

9 LUGAR AS PETEIRAS   O MONTE   

10 LUGAR O CALVARIO   OS BAÑOS   

11 LUGAR O CALVARIO   A IGREXA   

12 LUGAR OS BAÑOS   A IGREXA   

13 LUGAR OS BAÑOS   A IGREXA   

14 LUGAR A IGREXA   O PIÑEIRO   

15 LUGAR A IGREXA   O COELLO   

16 LUGAR A IGREXA   O COELLO O MONTE 

17 LUGAR O MONTE   O COELLO   

18 LUGAR O COELLO   O FOXO   

19 LUGAR O COELLO   O POZÓN   

20 LUGAR O PIÑEIRO   CALVARIO   

21 LUGAR O POZÓN   O CALVARIO   

22 LUGAR O POZÓN   A TELLEIRA   

23 LUGAR O FOXO   O SOUTO DE ENGARDE   

24 LUGAR O FOXO   O SEIXAL   

25 LUGAR O FOXO   
A MALLADOURA 

(BALDRANS)   

26 LUGAR O SEIXAL   O SOUTO DE ENGARDE   

27 LUGAR O SEIXAL OS GAIOS SOUTO DE ENGARDE ENGARDE 

28 LUGAR ENGARDE 
SOUTO DE 
ENGARDE OS GAIOS   

29 LUGAR OS GAIOS   OS BAÑOS   

30 LUGAR O FOXO   A TELLEIRA   

31 LUGAR A TELLEIRA   O SOUTO DE ENGARDE   

32 LUGAR O FOXO   
A MALLADOURA 

(BALDRANS)   

33 LUGAR A MALLADOURA   O RAPADO   

34 LUGAR A MALLADOURA   A IGREXA   

35 LUGAR A MALLADOURA   O CERQUEIRO   

36 LUGAR O CERQUEIRO   A IGREXA   

37 LUGAR A IGREXA   A PARCEIRA   

38 LUGAR A IGREXA   AS VEIGAS   
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39 LUGAR AS VEIGAS   A IGREXA   

40 LUGAR O FACHO   A IGREXA   

41 LUGAR A IGREXA   A TEIXEIRA   

42 LUGAR AS TEIXEIRA   A CARBALLIZA   

43 LUGAR O RAPADO   A CARBALLIZA   

44 LUGAR O RAPADO   A CARBALLIZA   

45 LUGAR O RAPADO   A CARBALLIZA   

46 LUGAR A CARBALLIZA   A TEIXEIRA   

47 LUGAR O FACHO (BALDRANS)   SAN CAETANO (PARAMOS)   

48 LUGAR 
AS VEIGAS 

(BALDRANS)   SAN CAETANO (PARAMOS)   

49 LUGAR     SAN CAETANO TUI 

50 LUGAR SAN CAETANO   O OUTEIRO   

51 LUGAR SAN CAETANO   O REGUEIRO   

52 LUGAR O RAPADOURO   O OUTEIRO   

53 LUGAR O RAPADOURO   O OUTEIRO   

54 LUGAR O RAPADOURO   O OUTEIRO   

55 LUGAR O OUTEIRO   A PRAZA   

56 LUGAR O OUTEIRO REGUEIRO A PRAZA   

57 LUGAR A IGREXA   A TORRE   

58 LUGAR A IGREXA   A PRAZA   

59 LUGAR A PRAZA   A CANCELA   

60 LUGAR A PRAZA   O REGUEIRO   

61 LUGAR OS CAMPOS   O REGUEIRO   

62 LUGAR OS CAMPOS   SAN CAETANO   

63 LUGAR A CANCELA   SAN CAETANO   

64 LUGAR A CANCELA   A TORRE   

65 LUGAR A CANCELA   A TORRE   

66 LUGAR A CANCELA   
AS CIGUEÑEIRAS 

(GUILLAREI)   

67 LUGAR A CANCELA   
AS CIGUEÑEIRAS 

(GUILLAREI)   

68 LUGAR A TORRE   A PINZA (GUILLAREI)   

69 LUGAR A TORRE   O CALVARIO   

70 LUGAR A TORRE   O CALVARIO   

71 LUGAR SOBREDO   A GANDARA   

72 LUGAR SOBREDO   O POMBAL   

73 LUGAR SOBREDO   TEIXUGUEIRA   

74 LUGAR O POMBAL   A ARROTEA   

75 LUGAR A ARROTEA   A FENTEIRA   

76 LUGAR A FENTEIRA   A GANDARA   

77 LUGAR A GANDARA ALBELOS     

78 LUGAR A GANDARA   ALBELOS   

79 LUGAR A GANDARA   ALBELOS   

80 LUGAR A GANDARA   ALBELOS   

81 LUGAR A GANDARA ALBELOS A FENTEIRA ALBELOS 

82 LUGAR A FENTEIRA   PONTE NOVA   



 

 

EXCMO. CONCELLO DE TUI   

Páxina 3 de 12 

 

 

83 LUGAR ALBELOS   PONTE NOVA   

84 LUGAR A PONTE NOVA   
A VIRXE DO CAMIÑO 

(REBORDANS)   

85 LUGAR A PONTE NOVA   RIBE   

86 LUGAR RIBE   O OUTEIRO   

87 LUGAR RIBE   A ESTACION   

88 LUGAR OS EIDOS   A ARROTEA   

89 LUGAR OS EIDOS   A ARROTEA   

90 LUGAR A ARROTEA   A IGREXA   

91 LUGAR TEIXUGUEIRA       

92 LUGAR TEIXUGUEIRA   RODAS   

93 LUGAR RODAS   A IGREXA   

94 LUGAR A IGREXA   A FONTE   

95 LUGAR A IGREXA   A  MILLADA   

96 LUGAR A IGREXA   AS PENIZAS   

97 LUGAR A MILLADA   O SOUTO   

98 LUGAR O SOUTO   A TORRE   

99 LUGAR O SOUTO   PETEIRAS   

100 LUGAR AS PETEIRAS   CALVARIO   

101 LUGAR AS PETEIRAS   AS CEGOÑEIRAS   

102 LUGAR O SOUTO   AS CEGOÑEIRAS   

103 LUGAR CEGOÑEIRAS   A ESTACION   

104 LUGAR CEGOÑEIRAS   O OUTEIRO   

105 LUGAR CEGOÑEIRAS   O OUTEIRO   

106 LUGAR RIBE   OS EIDOS   

107 LUGAR BOUZÓN TUI     

108 LUGAR BOUZÓN TUI     

109 LUGAR O MONTE TUI     

110 LUGAR BOUZÓN   O MONTE   

111 LUGAR O MONTE   O CRUCEIRO   

112 LUGAR O CRUCEIRO   O FERNAL   

113 LUGAR O CRUCEIRO   O MONTE   

114 LUGAR O MONTE   VIDES   

115 LUGAR O MONTE   VIDES   

116 LUGAR BOUZÓN   EIRA VELLA   

117 LUGAR OIA   EIRA VELLA   

118 LUGAR OIA   O PORTO DE BOUZAS   

119 LUGAR O PORTO DE BOUZAS   COTAREL   

120 LUGAR COTAREL   A GANDARA   

121 LUGAR A GANDARA   MARXIÁNS   

122 LUGAR EIRA VELLA   MARXIÁNS   

123 LUGAR EIRA VELLA   MARXIÁNS   

124 LUGAR MARXIÁNS   SAN SIMÓN   

125 LUGAR MARXIÁNS   SAN SIMÓN   

126 LUGAR BARREIRO   SAN SIMÓN   
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127 LUGAR BARREIRO   SAN SIMÓN   

128 LUGAR BARREIRO   MAGDALENA   

129 LUGAR A COSTA   A FONTE   

130 LUGAR A FONTE   A MAGDALENA   

131 LUGAR A FARRAPA   A MAGDALENA   

132 LUGAR BARREIRO   A COSTA   

133 LUGAR A COSTA   MOURENTAN   

134 LUGAR MOURENTAN   ESPENDELO O CASTRO 

135 LUGAR ESPENDELO   O CASTRO   

136 LUGAR O CASTRO   MALLÓN   

137 LUGAR O CASTRO   PAREDES   

138 LUGAR O MALLÓN   PAREDES   

139 LUGAR PAREDES   O FOXO   

140 LUGAR PAREDES   O FOXO   

141 LUGAR CURUXEIRAS   PAREDES   

142 LUGAR O FOXO   LARANXEIRAS   

143 LUGAR O FOXO   CURUXEIRAS   

144 LUGAR O OUTEIRO LARANXEIRAS     

145 LUGAR O OUTEIRO CURUXEIRAS     

146 LUGAR LARANXEIRAS   A DEVESA   

147 LUGAR CURUXEIRAS   O FUNCHAL   

148 LUGAR LARANXEIRAS   O FUNCHAL   

149 LUGAR VILANOVA   LARANXEIRAS   

150 LUGAR VILANOVA   LARANXEIRAS   

151 LUGAR O FUNCHAL   O TELLEIRO   

152 LUGAR O FUNCHAL   O TELLEIRO   

153 LUGAR O TELLEIRO   O ARROIO   

154 LUGAR MONTIÑO   O ARROIO   

155 LUGAR O ARROIO   LAVANDEIRA   

156 LUGAR O ARROIO   LAVANDEIRA   

157 LUGAR O ARROIO   PEXEGUEIRO   

158 LUGAR O TELLEIRO   VIRXE DO CAMIÑO   

159 LUGAR MANTEIGADA   PEXEGUEIRO   

160 LUGAR MANTEIGADA   VIRXE DO CAMIÑO   

161 LUGAR MONTIÑO   POBOANZA   

162 LUGAR MONTIÑO   ANGEL   

163 LUGAR MONTIÑO   RICAMONDE   

164 LUGAR POBOANZA   O ANXO   

165 LUGAR O MONTIÑO   O ANXO POBOANZA 

166 LUGAR ANXO   RICAMONDE   

167 LUGAR RICAMONDE   SEIXAL   

168 LUGAR RICAMONDE   ANXO   

169 LUGAR SEIXAL   PORTELIÑA   

170 LUGAR SEIXAL   PORTELIÑA   

171 LUGAR POBOANZA   PORTELIÑA   
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172 LUGAR HERDEIROS   PORTELIÑA   

173 LUGAR HERDEIROS   PORTELIÑA   

174 LUGAR O EIRADO   PORTELIÑA   

175 LUGAR O EIRADO   CIRCOS   

176 LUGAR CIRCOS   OS MUIÑOS   

177 LUGAR CIRCOS   OS MUIÑOS   

178 LUGAR CIRCOS   HERDEIROS   

179 LUGAR HERDEIROS   OS MUIÑOS   

180 LUGAR OS MUIÑOS   FRINXO   

181 LUGAR OS MUIÑOS   FRINXO   

182 LUGAR EIRADO   SEIXAL   

183 LUGAR A DEVESA   A ESTRADA   

184 LUGAR A DEVESA   A ESTRADA   

185 LUGAR A DEVESA   RECAREI   

186 LUGAR RECAREI   PADERNE   

187 LUGAR PADERNE   A ESTRADA   

188 LUGAR A CRUZ   A ESTRADA   

189 LUGAR A CRUZ   A ESTRADA   

190 LUGAR  AESTRADA   SAMBADE   

191 LUGAR SAMBADE (MALVAS)       

192 LUGAR PADERNE   VILANOVA   

193 LUGAR PADERNE   VILANOVA   

194 LUGAR VILANOVA   VILAPOUCA   

195 LUGAR VILANOVA   A CORREDOURA   

196 LUGAR A CORREDOURA   VILAPOUCA   

197 LUGAR A CORREDOURA   SAIDES   

198 LUGAR VILAPOUCA   SAIDES   

199 LUGAR MOSTEIRO   A CORREDOURA   

200 LUGAR MOSTEIRO   PEREIRA   

201 LUGAR PEREIRA   FONTESECA   

202 LUGAR PEREIRA   FONTESECA   

203 LUGAR FONTESECA   SOUTO   

204 LUGAR FONTESECA   PALLANS   

205 LUGAR A SALGOSA   FONTESECA   

206 LUGAR A SALGOSA   CARRAVEDA   

207 LUGAR A SALGOSA   CARRAVEDA   

208 LUGAR PALLANS   O SOUTO   

209 LUGAR REGUEIRA   O SOUTO   

210 LUGAR O SOUTO   SAIDES   

211 LUGAR O SOUTO TUI     

212 LUGAR SAIDES   ANTA   

213 LUGAR SAIDES       

214 LUGAR ANTA   O CARBALLO   

215 LUGAR ANTA   O CARBALLO   

216 LUGAR BOUZABALADA   ATRIO A TOXEIRA 
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217 LUGAR BOUZABALADA TUI     

218 LUGAR BOUZABALADA TUI     

219 LUGAR A TOXEIRA TUI     

220 LUGAR A TOXEIRA   BOUZABALADA   

221 LUGAR A TOXEIRA   REGUEIRO   

222 LUGAR REGUEIRO   O ATRIO   

223 LUGAR REGUEIRO   O ATRIO   

224 LUGAR REGUEIRO   OS GAIOS   

225 LUGAR REGUEIRO   OS GAIOS   

226 LUGAR OS GAIOS   ANTA   

227 LUGAR OS GAIOS   O CARBALLO   

228 LUGAR P275 RANDUFE MALVAS   

229 LUGAR P213 PEXEGUEIRO TUI   

230 LUGAR COTA DE GAIOS   OS GAIOS   

231 LUGAR P193 MALVAS PEXEGUEIRO   

232 LUGAR CATA DE GAIOS   CORBACEIRAS   

233 LUGAR P191 MALVAS PEXEGUEIRO   

234 LUGAR OS GAIOS  RANDUFE TUI   

235 LUGAR OS GAIOS  RANDUFE TUI   

236 LUGAR CORBACEIRAS RANDUFE TUI   

237 LUGAR CORBACEIRAS   VALIÑAS   

238 LUGAR VALIÑAS   QUIRINCOSTA   

239 LUGAR AS VALIÑAS RANDUFE TUI   

240 LUGAR A GUIA   QUIRINCOSTA   

241 LUGAR A GUIA RANDUFE TUI   

242 LUGAR A GUIA   QUIRINCOSTA   

243 LUGAR A GUIA   ARCOS   

244 LUGAR ARCOS   BERMÚN   

245 LUGAR ARCOS   BERMÚN   

246 LUGAR ARCOS   CAMIÑO BRANCO   

247 LUGAR CAMIÑO BRANCO   CRUCEIRO   

248 LUGAR CAMIÑO BRANCO   BERMÚN   

249 LUGAR CRUCEIRO   POSTES   

250 LUGAR CRUCEIRO   A GUIA   

251 LUGAR CRUCEIRO   CHANS   

252 LUGAR CHANS   POSTES   

253 LUGAR MONTIÑO   COTAREL   

254 LUGAR POSTES   BERMÚN   

255 LUGAR BERMUN   POSTES   

256 LUGAR COTAREL   LEIRIÑA   

257 LUGAR COTAREL   DICES   

258 LUGAR DICES   LEIRIÑA   

259 LUGAR LEIRIÑA   MATELO   

260 LUGAR SOUTO   MATELO   

261 LUGAR SOUTO   MATELO   
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262 LUGAR ABELLEIRA   SOUTO   

263 LUGAR DICES   SOUTO   

264 LUGAR DICES   ABELLEIRA   

265 LUGAR POCIÑO   ABELLEIRA   

266 LUGAR COTAREL   MONTIÑO   

267 LUGAR POCIÑO MONTIÑO COTAREL   

268 LUGAR POCIÑO   CHANS   

269 LUGAR ABELLEIRA   CHANS   

270 LUGAR POSTES   CRUCEIRO   

271 LUGAR REMESAL MATELO GATEÑO ABELLEIRA 

272 LUGAR REMESAL   GATEÑO   

273 LUGAR GATEÑO   CHANS   

274 LUGAR A CRUZ   SAMBADE   

275 LUGAR SAMBADE MATELO MALVAS RANDUFE 

276 LUGAR LUGARIÑO   CHANS   

277 LUGAR LUGARIÑO   CRUCEIRO   

278 LUGAR A GUIA   A VIDEIRA   

279 PARROQUIA PAZOS   RANDUFE   

280 LUGAR EIRADO   LUGARIÑO   

281 PARROQUIA PAZOS   RANDUFE   

282 PARROQUIA PAZOS   TUI   

283 PARROQUIA P28 CALDELAS BALDRANS   

284 PARROQUIA P25 CALDELAS BALDRANS   

285 PARROQUIA P32 CALDELAS BALDRANS   

286 PARROQUIA P47 BALDRANS PARAMOS   

287 PARROQUIA GUILLAREI   TUI   

288 PARROQUIA P67 PARAMOS GUILLAREI   

289 PARROQUIA GUILLAREI   TUI TEIXUGUEIRA 

290 PARROQUIA SOBREDO   TUI   

291 PARROQUIA SOBREDO   TUI   

292 PARROQUIA A GANDARA   TUI   

293 PARROQUIA P66 PARAMOS GUILLAREI   

294 PARROQUIA P68 PARAMOS GUILLAREI   

295 PARROQUIA P69 PARAMOS GUILLAREI   

296 PARROQUIA P91 GUILLAREI TUI   

297 PARROQUIA RIBADELOURO   TUI   

298 PARROQUIA TUI   RIBADELOURO   

299 PARROQUIA PAZOS   REBORDANS   

300 PARROQUIA REBORDANS   TUI   

301 PARROQUIA P239 TUI RANDUFE   

302 PARROQUIA RANDUFE   AREAS   

303 PARROQUIA P241 TUI RANDUFE   

304 PARROQUIA P84 GUILLAREI REBORDANS   

305 PARROQUIA P161 REBORDANS PAZOS   

306 PARROQUIA P137 REBORDANS RIBADELOURO   
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307 PARROQUIA P138 REBORDANS RIBADELOURO   

308 PARROQUIA PEXEGUEIRO   TUI   

309 PARROQUIA AREAS   RANDUFE   

310 PARROQUIA P228 RANDUFE AREAS   

311 PARROQUIA P217 AREAS TUI   

312 PARROQUIA P218 AREAS TUI   

313 PARROQUIA P219 AREAS TUI   

314 PARROQUIA P211 PEXEGUEIRO TUI   

315 PARROQUIA RANDUFE   MALVAS   

316 PARROQUIA MALVAS   RANDUFE   

317 PARROQUIA P280 PAZOS RANDUFE   

318 PARROQUIA P282 PAZOS TUI   

319 PARROQUIA P192 RANDUFE MALVAS   

320 PARROQUIA P212 AREAS PEXEGUEIRO   

321 PARROQUIA CALDELAS DE TUI   TUI   

322 PARROQUIA P49 BALDRANS TUI   

 

Resumo de sinais: 

- Numero de sinais de Lugares:     300 

- Numero de sinais de Parroquias:  60 

2. DESEÑO TIPO SINAIS. 

 

- LUGARES, o cartel debwe constar as seguintes características. 

o Cartel de dimensions : 950x400mm 

o Rotulado en cor  o escudo do concello. 

o Lugar no que estamos entrando. Parroquia  a que pertence ou na que 

estamos. 

o Lugar do que saimos. Parroquia  a que pertence ou na que estamos saindo. 

 

 

- PARROQUIAS-LIMITE CONCELLO. 

o Cartel de dimensions : 950x400mm 

o Rotulado en cor  o escudo do concello. 

o Parroquia  na que estamos entrando. 

o Parroquia  da que estamos saindo ou fin do concello de Tui. 

3. NOMES DAS PARROQUIAS E LUGARES A ROTULAR. 

Nomes dos lugares e parroquias, se rotularán en base Toponimia oficial  o nomenclator aprobado 

pola xunta Galicia.  

 

Areas (Santa Mariña) 

 Anta 

 Atrio, O 

 Bouza Valada, A 

 Carballo, O 

 Gaios, Os 

 Regueiro, O 

 Toxeira, A 

Baldráns (Santiago) 



 

 

EXCMO. CONCELLO DE TUI   

Páxina 9 de 12 

 

 

 Carballiza, A 

 Cerqueiro, O 

 Facho, O 

 Igrexa, A 

 Malladoura, A 

 Parceira, A 

 Rapado, O 

 Teixeira, A 

 Veigas, As 

Caldelas de Tui (San Martiño) 

 Baños, Os 

 Calvario, O 

 Coello, O 

 Engarde 

 Foxo, O 

 Gaios, Os 

 Igrexa, A 

 Monte, O 

 Monteiro, O 

 Peteiras, As 

 Piñeiro, O 

 Pozón, O 

 Seixal, O 

 Souto de Arriba, O 

 Souto de Engarde, O 

 Telleira, A 

Guillarei (San Mamede) 

 Albelos 

 Arrotea, A 

 Calvario, O 

 Cegoñeiras, As 

 Eidos 

 Estación, A 

 Fenteira, A 

 Fonte, A 

 Gándara, A 

 Igrexa, A 

 Millada, A 

 Outeiro, O 

 Penizas, As 

 Peteiras, As 

 Pinza, A 

 Pombal, O 

 Ponte Nova, A 

 Ribe 

 Rodas 

 Sobredo 

 Souto, O 

 Teixugueira, A 

 Torre, A 

Malvas (Santiago) 

 Cruz, A 

 Devesa, A 

 Estrada, A 

 Guindal, O 
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 Paderne 

 Recarei 

 Sambade 

Paramos (San Xoán) 

 Campos, Os 

 Cancela, A 

 Igrexa, A 

 Laxes, As 

 Outeiro, O 

 Praza, A 

 Rapadouro, O 

 Regueiro, O 

 San Caetano 

 Torre, A 

Pazos de Reis (O Sagrario) 

 Ánxel, O 

 Circos 

 Eirado, O 

 Frinxo 

 Herdeiros 

 Muíños, Os 

 Poboanza, A 

 Porteliña, A 

 Ricamonde 

 Seixal, O 

Pexegueiro (San Miguel) 

 Carraveda 

 Corredoura, A 

 Fonte Seca, A 

 Foxo, O 

 Marco da Fontenla, A 

 Monte, O 

 Mosteiro 

 Palláns 

 Pereira, A 

 Regueira, A 

 Saídes 

 Salgosa, A 

 Souto, O 

 Vilanova 

 Vilapouca 

Randufe. (Santa María da Guía) 

 Abelleira, A 

 Arcos 

 Bermún 

 Bornetas, As 

 Camiño Branco 

 Casas Novas 

 Chans do Carrasco, As 

 Corvaceiras 

 Cotarel 

 Coto de Gaio 

 Cruceiro 

 Dices 

 Estrada, A 
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 Gateño, O 

 Guía, A 

 Leiriña, A 

 Lugariño, O 

 Matelo, O 

 Montiño, O 

 Outeiro, O 

 Pociño 

 Postes 

 Quiringostas 

 Remesal, O 

 Sombraboa 

 Souto, O 

 Valiñas, As 

Rebordáns (San Bartolomeu) 

 Arroio, O 

 Curuxeiras 

 Devesa, A 

 Foxo, O 

 Funchal 

 Laranxeiras 

 Lavandeira, A 

 Manteigada, A 

 Montiño, O 

 Outeiro, O 

 Paredes 

 Pexegueira 

 Telleiro, O 

 Vilanova 

 Virxe do Camiño, O 

Ribadelouro (Santa Comba) 

 Barreiro 

 Bouzón 

 Castro, O 

 Costa, A 

 Cotarel 

 Cruceiro, O 

 Eira Vella, A 

 Espendelo 

 Farrapa, A 

 Fernal, A 

 Fonte, A 

 Gándara, A 

 Magdalena, A 

 Mallón, O 

 Marxiáns 

 Monte, O 

 Mourentán 

 Oia 

 Porto de Bouzas, O 

 San Simón 

 Vides 

Tui (O Sagrario) 

 Arrabal, O 

 Bornetas, As 
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 Remuíños 

 Rollo, O 

 San Bartolomeu 

 Sarabia, A 

 Serpes, As 

 Tui 

  

 

 

Tui, 30 de marzo de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fabián Barreiro González. 

Enxeñeiro Técnico Agrícola. 
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Estudio Básico Seguridade e  Saúde 

 

Proxecto: Sinalización das Parroquias de Tui e os seus lugares. 
 

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OUTUBRO POLO QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE 

ÑAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN (B.Ou.E. 25/10/97) REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS POLO 

QUE SE DESENVOLVE O ARTIGO 24 DA LEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRO, DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 

1.- ANTECEDENTES E DATOS XERAIS 

1.1.- XUSTIFICACIÓN DO ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

O real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas 

obras de construción, establece no Artigo 4, apartado 2, que nos proxectos de obra non incluídos nos supostos previstos 

no apartado 1 do mesmo Artigo, o promotor estará obrigado a que na fase de redacción do proxecto elabórese un 

Estudo Básico de Seguridade e Saúde. Por tanto hai que comprobar que se dan todos os supostos seguintes: 

a) O orzamento de Execución por Contrata (P.E.C.) é inferior a 450.759,08 Euros. 

Prazo de execución previsto = 180 días. 

Número de traballadores previsto que traballen simultaneamente = 6 traballadores (Neste apartado basta que se 

dea unha das dúas circunstancias). 

b) O volume de man de obra estimada é inferior a 500 xornadas (suma dos días de traballo do total dos 

traballadores na obra). 

c) Número aproximado de xornadas 396 xornadas. 

d) Non é unha obra de túneles, galerías, conducións subterráneas ou presas. 

1.2.- 0BXETO E AUTOR DO ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

O presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde está redactado para dar cumprimento ao Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de Outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, no 

marco da Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. A autor é Fabián Barreiro González,  e a súa 

elaboración foi encargada polo Concello de Tui de acordo co artigo 3 do R.D. 1627/1997, se na obra intervén máis 

dunha empresa, ou unha empresa e traballadores autónomos, ou máis dun traballador autónomo, o Promotor deberá 

designar un Coordinador en materia de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. Esta designación deberá ser 

obxecto dun contrato expreso. 

De acordo co artigo 7 do citado R.D., o obxecto do Estudo Básico de Seguridade e Saúde é servir de base para que o 

contratista elabore o correspondente Plan de Seguridade e Saúde no Traballo, no que se analizarán, estudarán, 

desenvolverán e complementarán as previsións contidas neste documento, en función do seu propio sistema de 

execución da obra. 

1.3.- DATOS DO PROXECTO 

O presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde refírese o Proxecto cuxos datos xerais son: 

 

Localización Sinalización das parroquias de Tui e os seus lugares. 

Presuposto de Execución Material 73.301,78 

Prazo de execución previsto 90 días 

Número máximo de operarios 12 

Total aproximado de xornadas 90 

1.4.- DESCRICIÓN DO EMPRAZAMENTO E DA OBRA 

Na seguinte táboa indícanse as principais características e condicionantes do emprazamento onde se realizará a obra: 

DATOS DO EMPRAZAMENTO 

Accesos a obra Rodados 

Topografía do terreo Plano 
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Subministro de enerxía eléctrica Existe 

Subministro de auga Existe 

Sistema de saneamento Existe 

 

Na táboa seguinte indícanse as características xerais da obra a que se retire o presente Estudo Básico de Seguridade 

e Saúde, e descríbense brevemente as fases de que consta: 

 

DESCRICIÓN DA OBRA E AS SÚAS FASES 

Instalación dos elementos, sinais. 

1.5.- INSTALACIÓNS PROVISIONAIS E ASISTENCIA SANITARIA 

De acordo co apartado 15 do Anexo 4 del R.D.1627/97, a obra dispoñerá dos servizos hixiénicos que se indican na 

seguinte táboa: 

 

SERVIZOS HIXIÉNICOS 

 Vestiarios con asentos e taquillas individuais, provistas de chave. 

 Lavabos con auga fría, auga quente, e espello. 

 Duchas con auga fría e quente. 

 Retretes. 

De acordo co apartado A 3 do Anexo VIN do R.D. 486/97, a obra disporá do material de primeiros auxilios que se 

indica na táboa seguinte, na que se inclúe ademais a identificación e as distancias aos centros de asistencia sanitaria 

máis próximos: 

 

PRIMEIROS AUXILIOS E ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOME E UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeiros auxilios Caixa de primeiros auxilios portátil Na obra 

Asistencia Primaria (Urxencias) 

Centro Saúde Tui 

Pr.Galicia,S/N   , 36700 , TUI (PONTEVEDRA) 

986601936 

3,5 KM 

Asistencia Especializada (Hospital) 

Complexo Hospitalario de Meixoeiro 

Meixoeiro,     s/n     -     36214     Vigo 

(PONTEVEDRA) 986 811 11 

25 KM 

1.6.- MAQUINARIA 

A maquinaria que se prevé empregar na execución da obra indicase na táboa adxunta: 

 

X Formigoneiras X Ferramentas manuais 

X Camións   

X Martelo rompedor   

X Ferramenta en xeral   
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1.7.- MEDIOS AUXILIARES 

Na táboa seguinte relaciónanse os medios auxiliares que van ser empregados na obra e as súas características máis 

importantes: 

 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS: 

 

Escaleiras de man: 

Zapatas anti-escorregadizos. Deben exceder en 1 m. a altura a salvar. 

Separación da parede na base = ¼  da altura total. 

 

Instalación eléctrica: 

Cadro xeral en caixa estanca de dobre illamento, situado a h>1m: 

Interruptores diferenciais de 0,3A en liñas de máquinas e forza. 

Interruptores diferenciais de 0.03A en liñas de iluminación a tensión->24V. 

Interruptor magneto térmico xeral omnipolar accesible desde o exterior. 

Interruptor magneto térmicos en liñas de máquinas, tomas de corrente e alumado. 

A instalación de cables será aérea desde a salda do cadro. 

A posta a terra (caso de non utilizar a do edificio) será < 80 ohmios. 

2.- RISCOS LABORAIS 

2.1.- RISCOS LABORAIS EVITABLES COMPLETAMENTE 

Relación de riscos laborais que podendo presentarse na obra, van ser totalmente evitados mediante a adopción das 

medidas técnicas que tamén se inclúen: 

 
RISCOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

 

Derivados da rotura de instalacións existentes: 

Neutralización das instalacións existentes. 

Presenza de liñas eléctricas de alta tensión: Corte do fluído, posta a terra e curtocircuíto de aéreas ou subterráneas 

os cables. 

2.2.- RISCOS LABORAIS NON ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

Identificación de riscos laborais que non poden ser completamente eliminados, e as medidas preventivas e 

proteccións técnicas que deberán adoptarse para o control e a redución deste tipo de riscos. A primeira táboa retírese 

a aspectos xerais que afectan á totalidade da obra, e as restantes aos aspectos específicos de cada unha das fases 

nas que esta pode dividirse. 

 

ESCAVACIÓN A CEO DESCUBERTO 

 

Para a execución escavacións deberá precederse ao baleirado previo do mesmo até unha profundidade de 1 

metro sobre o nivel actual do terreo. 

O baleirado do terreo, areoso nesta profundidade, realizarase mediante pa cargadora até a cota de nivelación das 

zapatas, transportando as terras extraídas con camións até zona de provisión para a súa posterior ventilación. 

As pendentes da rampla de acceso serán do 12% en tramo recto, sendo estas de anchura suficiente para facilitar o 

acceso de maquinaria e camións, superando en calquera caso os 6 metros esixidos no acceso ao viario. 

A retirada da rampla de acceso, así como a execución das gabias e pozos de cimentación e saneamento, 

realizarase coa retroescavadora. 

 

A escavación de soto realizarase mantendo o noiro natural do terreo. 

 

Riscos máis comúns: 

 Esborralle de terras. 

 Deslizamento da coroación dos noiros. 

 Esborralle de terras por filtracións. 

 Esborralle de terras por sobrecarga dos bordos de coroación de noiros. 

 Desprendemento de terras por alteración do corte por exposición á intemperie durante longo tempo. 

Desprendemento de terras por afloramento do nivel freático. 
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 Atropelos, colisións, xiros e falsas manobras da maquinaria para movemento de terras, (pas e camións). 

 Caída de persoas, vehículos, maquinaria ou obxectos desde o bordo de coroación da escavación. 

 Caída de persoas ao mesmo nivel. 

 Outros. 

 

Normas ou medidas preventivas: 

 En caso de presenza de auga na obra (alto nivel freático, fortes choivas, inundacións por rotura de conducións), 

procederase de inmediato á súa achique, en prevención de alteracións do terreo que repercutan na estabilidade 

dos noiros. 

 A fronte de avance e noiros laterais do baleirado, serán revisados polo Capataz, (Encargado ou Servizo de 

Prevención), antes de renovar as tarefas interrompidas por calquera causa, co fin de detectar as alteracións do 

terreo que denoten risco de desprendemento. 

 Sinalizarase mediante unha liña (en xeso, cal, etc.) a distancia de seguridade mínima de aproximación, 2 m., ao 

bordo do baleirado, (como norma xeral). 

 A coroación de noiros do baleirado ás que deben acceder as persoas, protexeranse medíante unha varanda de 

90 cm. de altura, formada por pasamáns, listón intermedio e rodapé, situada a 2 metros como mínimo do bordo 

de coroación do noiro. 

 Prohíbese realizar calquera traballo ao pé de noiros inestables. 

 Inspeccionaranse antes da continuación de traballos interrompidos por calquera causa o bo comportamento das 

estiamentos, comunicando calquera anomalía á Dirección da Obra tras paralizar os traballos suxeitos ao risco 

detectado. 

 Instalarase unha barreira de seguridade (valo, varanda, beirarrúa, eta.) de protección do acceso peonil ao fondo 

do baleirado, de separación da superficie dedicada ao tránsito de maquinaria e vehículos. 

 Se prohibe permanecer (ou traballar) na contorna do radio de acción do brazo dunha máquina para o 

movemento de terras. 

 Se prohibe permanecer (ou traballar) ao pé dunha fronte de escavación recentemente aberto, antes de 

proceder á súa saneo, (entubado, etc.). 

 As manobras de carga a culler de camións, serán dirixidas polo Capataz, (Encargado ou Servizo de Prevención). 

 Se prohibe a circulación interna de vehículos a unha distancia mínima de aproximación do bordo de coroación 

do baleirado de, 3 m. para vehículos lixeiros e de 4 m. para os pesados. 

 

Pezas de protección persoal recomendables: 

 Roupa de traballo. 

 Casco de polietileno (utilizarano, a parte do persoal a pé, os maquinistas e camioneiros, que desexen ou deban 

abandonar as correspondentes cabinas de condución). 

 Botas de seguridade. 

 Botas de goma (ou P.V.C.) de seguridade. 

 Traxes impermeables para ambientes chuviosos. 

 Luvas de coiro, goma ou P.V.C. 

 

MANIPULACIÓN DO FORMIGÓN 

 

Riscos: 

 Caídas de persoas e/ou obxectos ao mesmo nivel (tropezos, esvaróns, etc). 

 Caídas de persoas e/ou obxectos a distinto nivel (caídas desde forxados, medios auxiliares, rotura de bovedillas, 

rotura de encofrados, etc). 

 As derivadas de traballos sobre chans húmidos ou mollados. 

 Contactos co formigón (dermatite por cementos). 

 Os derivados da execución de traballos baixo circunstancias meteorolóxicas adversas (traballos ao aire libre). 

 Vibracións por manexo de vibradores manuais. 

 Atrapamentos con partes móbiles da maquinaria utilizada. 

 Esmagamento ou sepultamento por corremento de terras (cimentacións). 

 Proxección de partículas nos ollos. 

 Posturas inadecuadas. 
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 Sobreesforzos. 

 Ruído. 

 Contactos eléctricos. 

 

Medidas: 

Normas ou medidas básicas para a vertedura do formigón mediante canaleta ou cubo: 

 Instalaranse fortes topes final de percorrido dos camións formigoneiras, en evitación de xiros en verteduras a 

cimentos, gabías ou pozos. 

 Se prohibe achegar as rodas dos camións formigoneiras a menos de 2 m. (como norma xeral) do bordo da 

escavación. 

 Se prohibe situar aos operarios detrás dos camións formigoneiras durante o retroceso. 

 Instalarase un cable de seguridade amarrado a puntos sólidos, no que enganchar o mosquetón do cinto de 

seguridade nos tallos con risco de caída desde altura. 

 A manobra de vertedura será dirixida por un capataz que vixiará non se realicen manobras inseguras. 

 Modificarase no preciso a sinalización de bordos de escavación para o formigonado, debendo logo colocarse 

como antes. 

 Se prohibe cargar o cubo por encima da carga máxima admisible do guindastre que o sustenta. 

 Sinalizarase mediante marca horizontal o nivel máximo de enchido do cubo de formigón. 

 Sinalizarase mediante trazas no chan ( ou corda de bandeirolas) as zonas batidas polo cubo. 

 A apertura do cubo para vertedura executarase exclusivamente accionando a panca para iso, coas mans 

protexidas con luvas impermeables. 

Protección total do Corpo: 

 Roupa de traballo apropiada. 

Protectores de cabeza: 

 Chapeu de palla ou asimilable para protección solar. 

Protectores dos ollos e da cara: 

 Lente de protección contra salpicadura. 

Protectores de mans e brazos: 

 Luvas de coiro e goma. 

Protectores de pés e pernas: 

 Calzado de seguridade. 

Protectores do tronco e do abdome: 

 Chaleco reflector. 

 Cinto ou faxa para sobre-esfuerzos. 

 

MAQUINARIA 

 

MARTILLO ROMPEDOR 

 

Riscos: 

 Vibracións. 

 Ruído puntual. 

 Ruído ambiental. 

 Po ambiental. 

 Contactos eléctricos. 

 Proxección de obxectos ou partículas. 

 

Medidas: 

 Acordoarase a zona baixo os tallos de martelos, en prevención de danos aos traballadores que puidesen entrar na 

zona de risco de caídas de obxectos. 

 Os traballadores que de forma continuada realicen os traballos co martelo rompedor, serán sometidos a un exame 

médico mensual para detectar posibles alteracións. 

 persoal que utilice martelos ha de ser autorizado expresamente. 

 No acceso a un tallo de martelos, instalaranse sobre pés dereitos sinais de /”Obrigatorio o uso de protección 

auditiva”/ e /”Obrigatorio o uso de lentes anti-proxeccións”/ e /”Obrigatorio o uso de máscaras de respiración”/. 



 

 

EXCMO. CONCELLO DE TUI   

Páxina 6 de 15 

 

 Os traballadores que de forma continuada realicen traballos con martelos rompedores, realizarán descansos 

periódicos ou alternancia de tarefas. 

 O martelo non se utilizará para facer panca, os esforzos débeos recibir só no sentido do eixo do martelo, salvo 

cando sexa necesario apartar a pedra picada para seguir picando. 

 Debido ao risco de proxección de partículas, o maquinista estará protexido polo cristal da cabina, que será anti-

impactos. Non se permite a proximidade destes traballos xunto a outros traballadores sobre os que exista risco de 

proxección. 

 Cando exista risco de contacto con liñas eléctricas subterráneas, deberanse marcar as liñas con pintura no chan, 

mantendo sempre as distancias de seguridade en función da voltaxe da liña. 

 

Equipos: 

Protección das vías respiratorias: 

 Máscara con filtro mecánico específico recambiable. 

Protección total do corpo: 

 Roupa de traballo apropiada. 

Protectores de cabeza: 

 Casco de polietileno. 

Protectores dos ollos e da cara: 

 Lente de seguridade anti-proxeccións. 

Protectores de oído: 

 Protectores auditivos. 

 

MAQUINARIA PARA O MOVEMENTO DE TERRAS EN XERAL. 

 

Riscos detectables máis comúns: 

 Envorco. 

 Atropelo. 

 Atrapamento. 

 Os derivados de operacións de mantemento (queimaduras, atrapamentos, etc.). 

 Vibracións. 

 Ruído. 

 Po ambiental. 

 Caldas ao subir ou baixar da máquina. 

 Outros. 

 

Normas ou medidas preventivas tipo: 

 As máquinas para os movementos de terras a utilizar nesta obra, estarán dotadas de faros de marcha cara a 

adiante e de retroceso, retrovisores en ambos os lados, pórtico de seguridade anti-xiro e anti-impactos e un 

extintor. 

 As máquinas para o movemento de terras a utilizar nesta obra, serán inspeccionadas diariamente controlando o 

bo funcionamento do motor, sistemas hidráulicos, freos, dirección, luces, bucina retroceso, transmisóns, cadeas e 

pneumáticos. 

 Se prohibe traballar ou permanecer dentro do radio de acción da maquinaria de movemento de terras, para 

evitar os riscos por atrópelo. 

 Se prohibe nesta obra, o transporte de persoas sobre as máquinas para o movemento de terras, para evitar os 

riscos de caídas ou de atrópelos. 

 Se prohiben os labores de mantemento ou reparación de maquinaria co motor en marcha, en prevención de 

riscos innecesarios. 

 instalaranse topes de seguridade de fin de percorrido, ante a coroación dos cortes de noiros ou terrapléns, aos 

que debe aproximarse a maquinaria empregada no movemento de terras, para evitar os riscos por caída da 

máquina. 

 Sinalizaranse os camiños de circulación interna mediante corda de bandeirolas e sinais normalizados de tráfico. 

 Se prohibe nesta obra a realización de repranteos ou de medicións nas zonas onde están a operar as máquinas 

para o movemento de terras. Antes de proceder ás tarefas enunciadas, será preciso parar a maquinaria, ou 

afastala a outros tallos. 
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 Se prohibe a provisión de terras a menos de 2 m. do bordo da escavación. 

 Pezas de protección persoal recomendables. 

 Cascode polietileno (de uso obrigatorio para abandonar a cabina). 

 Lentes de seguridade. 

 Luvas de coiro. 

 Roupa de traballo. 

 Traxes para tempo chuvioso. 

 Botas de seguridade. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de goma ou de P.V.C. 

 Cinto elástico anti-vibratorio. 

 

FORMIGONEIRA ELÉCTRICA 

 

Riscos detectables máis frecuentes: 

 Atrapamentos (paletas, engrenaxes, etc.) 

 Contactos coa enerxía eléctrica. 

 Sobre-esforzos. 

 Golpes por elementos móbiles. 

 Po ambiental. 

 Ruído ambiental. 

 Outros. 

 

Normas ou medidas preventivas tipo: 

 As formigoneiras situaranse nos lugares apuntados para tal efecto nos /”planos de organización de obra”/. 

 As formigoneiras a utilizar nesta obra, terán protexidos mediante unha carcasa metálica os órganos de transmisión 

-correas, coroa e engrenaxes-, para evitar os riscos de atrapamento. 

 As carcasas e demais partes metálicas das formigoneiras estarán conectadas a terra. 

 A botoneira de mandos eléctricos da formigoneira serao de accionamento estanco, en prevención do risco 

eléctrico. 

 As operacións de limpeza directa-manual, efectuaranse previa desconexión da rede eléctrica da formigoneira, 

para previsión do risco eléctrico e de atrapamentos. 

 As operacións de mantemento estarán realizadas por persoal especializado para tal fin. 

 

Pezas de protección persoal recomendables: 

 Casco de polietileno. 

 Gafas d eseguridade antipo (anti-salpicaduras de pastas). 

 Roupa de traballo. 

 Luvas de goma ou P.V.C. 

 Botas de seguridade de goma ou de P.V.C. 

 Traxes impermeables. 

 Máscara con filtro mecánico recambiable. 

 

MAQUINAS - FERRAMENTA EN XERAL 

 

Neste apartado considéranse globalmente os riscos de prevención apropiados para a utilización de pequenas 

ferramentas accionadas por enerxía eléctrica: Trades, rozaduras, cepilladoras metálicas, serras, etc., dunha forma moi 

xenérica. 

 

Riscos detectables máis comúns: 

 Cortes. 

 Queimaduras. 

 Golpes. 
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 Proxección de fragmentos. 

 Calda de obxectos. 

 Contacto coa enerxía eléctrica. 

 Vibracións. 

 Ruído. 

 Outros. 

 

Normas ou medidas preventivas colectivas tipo: 

 As máquinas-ferramentas eléctricas a utilizar nesta obra, estarán protexidas electricamente mediante dobre 

illamento. 

 Os motores eléctricos da máquina-ferramentas estarán protexidos pola carcasa e resgardos propios de cada 

aparello, para evitar os riscos de atrapamentos, ou de contacto coa enerxía eléctrica. 

 As transmisións motrices por correas, estarán sempre protexidas mediante bastidor que soporte unha malla 

metálica, disposta de tal forma, que permitindo a observación da correcta transmisión motriz, impida o 

atrapamento dos operarios ou dos obxectos. 

 As máquinas en situación de averma ou de semi-averia entregaranse ao Servizo de Prevención para a súa 

reparación. 

 As máquinas-ferramenta con capacidade de corte, terán o disco protexido mediante unha carcasa anti-

proxeccións. 

 As máquinas-ferramenta non protexidas electricamente mediante o sistema de dobre illamento, terán os seus 

carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas á rede de terras en combinación e os disxuntores 

diferenciais do cadro eléctrico xeneral da obra. 

 En ambientes húmidos a alimentación para as máquinas-ferramenta non protexidas con dobre illamento, 

realizarase mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohibe o uso de máquinas-ferramentas ao persoal non autorizado para evitar accidentes por impericia. 

 Se prohibe deixar as ferramentas eléctricas de corte ou trade, abandonadas no chan, ou en marcha aínda que 

sexa con movemento residual en evitación de accidentes. 

 

Pezas de protección persoal recomendables: 

 Casco de polietileno. 

 Roupa de traballo. 

 Luvas de seguridade. 

 Luvas de goma ou de P.V.C. 

 Botas de goma ou P.V.C. 

 Botas de seguridade. 

 Lentes de seguridade anti-proxeccións. 

 Protectores auditivos. 

 Máscara filtrante. 

 Máscara anti-po con filtro mecánico ou específico recambiable. 

 

FERRAMENTAS MANUAIS 

 

Riscos detectables máis comúns: 

 Golpes nas mans e os pés. 

 Cortes nas mans. 

 Proxección de partículas. 

 Caídas ao mesmo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 

Normas ou medidas preventiva tipo: 

 As ferramentas manuais utilizaranse naquelas tarefas para as que foron concibidas. 

 Antes do seu uso revisaranse, refugándose as que non se atopen en bo estado de conservación. 

 Manteranse limpas de aceites, graxas e outras sustancias deslizantes. 
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 Para evitar caídas, cortes ou riscos análogos, colocaranse en portaferramentas ou estantes adecuados. Durante o 

seu uso evitarase o seu depósito arbitrario polos chans. 

 Os traballadores recibirán instrucións concretas sobre o uso correcto das ferramentas que haxan de utilizar. 

 

Pezas de protección persoal recomendables: 

 Cascos. 

 Botas de seguridade. 

 Luvas de coiro ou P.V.C. 

 Roupa de traballo. 

 Lentes contra proxección de partículas. 

 Cintos de seguridade. 

 

3.- NORMATIVA APLICABLE 

3.1.- XERAL 

Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. BOE 10/11/1995. 

Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da Prevención de Riscos Laborais. BOE 13/12/2003 

LEI 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da 

subcontratación no Sector da Construción Real Decreto 171/2004, de 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 

da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, en materia de coordinación de actividades 

empresariais. BOE 31/1/2004. Corrección de erros: BOE 10/03/2004 Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que 

se establecen disposicións mínimas de Seguridade e de Saúde nas obras de construción. BOE 25/10/1997. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febreiro, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo no ámbito das 

empresas de traballo temporal. BOE 24/2/1999. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención. BOE 

31/1/1997. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de maio, polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se 

aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, e o Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se 

establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción. BOE 29/5/2006. 

Real Decreto 688/2005, de 10 de xuño, polo que se regula o réxime de funcionamento das mutuas de accidentes de 

traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social como servizo de prevención alleo. BOE 11/06/2005. 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se 

aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención. BOE 1/5/1998. 

Real Decreto 411/1997, do 21 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 2200/1995, de 28 de decembro, polo 

que se aproba o Regulamento da infraestrutura para a calidade e seguridade industrial. BOE 26/4/1997. 

Corrección de erros da Orde TAS/2926/2002, de 19 de novembro, pola que se establecen novos modelos para a 

notificación dos accidentes de traballo e posibilítase a súa transmisión por procedemento electrónico. BOE 7/02/2003. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de xullo, polo que se establecen os criterios hixiénico-sanitarios para a prevención e 

control da lexionelosis. BOE 18/7/2003. 

Resolución de 23 de xullo de 1998, da Secretaría de Estado para a Administración Pública, pola que se ordena a 

publicación do acordo de Consello de Ministros de 10 de xullo de 1998, polo que se aproba o acordo Administración-

Sindicatos de adaptación da lexislacíón de prevención de riscos laborais á Administración Xeral do Estado. BOE 

1/8/1998. 

Orde de 9 de marzo de 1971 (Traballo) pola que se aproba a Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo 

(1), (segue sendo válido o Título II que comprende os artigos desde o n°13 ao n°51, os artigos anulados quedan 

substituídos pola Lei 31/1995). BOE 16/03/1971. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de Seguridade e de Saúde 

nas obras de construción. BOE 25/10/1997. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde 

no traballo. BOE 23/4/1997. 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos 

lugares de traballo. BOE 23/04/1997. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación 

manual de cargas que entrañe riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores. BOE  23/04/1997. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con 

equipos que inclúen pantallas de visualización. BOE: 23/04/1997. 

Estatuto dos Traballadores (Lei 8/1980, Lei 32/1984, Lei 11/1994). 

Real Decreto 664/1997, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa 

exposición a axentes biolóxicos durante o traballo. BOE 24/05/1997. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa 

exposición a axentes canceríxenos durante o traballo. BOE 24/05/1997. 

Ordenanza de Traballo, industrias, construción, vidro e cerámica (Ou.M. 28/08/70, Ou.M. 28/07/77, Ou.M. 04/07/83, en 

títulos non derrogados) Orde de 9 de marzo de 1971 pola que se aproba a Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene 

no Traballo. BOE 16/3/1971. DERRÓGASE, coa excepción indicada, os capítulos I a V e VII do titulo II, por Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril Orde de 20 de setembro de 1986 pola que se establece o modelo de libro de incidencias 

correspondente ás obras nas que sexa obrigatorio un estudo de seguridade e hixiene no traballo. BOE 13/10/86. 

Corrección de erros: BOE 31/10/86 Orde de 31 de agosto de 1987 sobre sinalización, balizamento, defensa, limpeza e 

terminación de obras fixas en vías fóra de poboado. BOE 18/09/87. 

Orde de 23 de maio de 1977 pola que se aproba o regulamento de aparellos elevadores para obras. BOE 14/06/81. 

Modifica parcialmente o Art. 65: a orde de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81. 

Real Decreto 836/2003, de 27 de xuño, polo que se aproba unha nova Instrución técnica complementaria \"MIE-

AEM-2\" do Regulamento de aparellos de elevación e manutención, referente a guindastres torre para obras ou outras 

aplicacións. BOE 17/07/2003. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde 

aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto. BOE 11/04/2006. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os 

riscos relacionados coa exposición ao ruído. BOE 11/3/2006. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de novembro, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte 

aos riscos derivados ou que poidan derivarse da exposición a vibracións mecánicas. BOE 05/11/2005. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade da 

traballadores fronte ao risco eléctrico. BOE 21/06/2001. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos 

relacionados e os axentes químicos durante o traballo. BOE 1/5/2001. 

 

Regulamentos Técnicos dos elementos auxiliares: 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión. BOE 

18/9/2002. 

Orde de 23 de maio de 1977 pola que se aproba o regulamento de aparellos elevadores para obras. BOE 14/6/1977. 

Resolución de 25 de xullo de 1991, da Dirección Xeral de Política Tecnolóxica, pola que se actualiza a táboa de 

normas UNE e os seus equivalentes ISO e CENELEC incluída na instrución técnica complementaria MIE-AEM1 do 

Regulamento de Aparellos de elevación e manutención referente a ascensores electromecánicos, modificada por 

orde de 11 de outubro de 1988. 

Orde de 23 de setembro de 1987 pola que se modifica a instrución técnica complementaria MIE-AEM1 do 

regulamento de aparellos de elevación e manutención referente a ascensores electromecánicos. BOE 6/10/1987. 

Normativas relativas á organización dos traballadores. Artigos 33 ao 40 da Lei de Prevención de riscos laborais. BOE 

10/11/95. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención. BOE 

31/07/97. 

3.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

Real Decreto 773/1997, de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos 

traballadores de equipos de protección individual. BOE 12/6/1997. Corrección de erros: BOE 18/07/1997. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de novembro, polo que se ditan as disposicións de aplicación da directiva do consello 

89/392/CEE, relativa á aproximación das lexislacións dos estados membros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. 

Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995. 
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Real Decreto 1849/2000, de 10 de novembro, polo que se derrogan diferentes disposicións en materia de 

normalización e homologación de produtos industriais. BOE 2/12/2000. 

 

Resolucións aprobatorias de Normas Técnicas Regulamentarias para distintos medios de protección persoal de 

traballadores: 

Resolución de 14 de decembro de 1974 da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica 

regulamentaria MT-1 de cascos de seguridade, non metálicos. BOE 30/12/1974. 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-2 sobre 

protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Corrección de erros: BOE 22/10/1975. 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-3 sobre pantallas 

para soldadores. BOE 2/9/1975. Corrección de erros en BOE 24/10/1975. 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-4 sobre luvas 

illantes da electricidade. BOE 3/9/1975. Corrección de erros en BOE 25/10/1975. 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba nova norma técnica regulamentaria MT-5, sobre 

calzado de seguridade contra riscos mecánicos. BOE 12/2/1980. Corrección de erros: BOE 02/04/1980. Modificación 

BOE 17/10/1983. 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-6 sobre 

banquetas illantes de manobras. BOE 5/9/1975. Corrección de erratas: BOE 28/10/1975 Resolución da Dirección Xeral 

de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-7 sobre equipos de protección persoal de vías 

respiratorias: normas comúns e adaptadores faciais. BOE 6/9/1975. Corrección de erros: BOE 29/10/1975. 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-8 sobre equipos 

de protección de vías respiratorias: filtros mecánicos. BOE 8/9/1975. Corrección de erros: BOE 30/10/1975. 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-9 sobre equipos 

de protección persoal de vías respiratorias: máscaras autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Corrección de erros: BOE 31/10/1975. 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-10 sobre equipos 

de protección persoal de vías respiratorias: filtros químicos e mixtos contra amoníaco. BOE 10/9/1975. Corrección de 

erros: BOE 1/11/1975. 

3.3.- INSTALACIÓNS E EQUIPOS DE OBRA 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para 

a utilización polos traballadores dos equipos de traballo. BOE 7/8/1997. Modifícanse: os anexos I e II e a disposición 

derogatoria única, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 1215/1997, de 18 de xullo, polo 

que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de 

traballo, en materia de traballos temporais en altura. BOE 13/11/2004. 

3.4.- NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPAIS) 

Normas da administración local. Ordenanzas Municipais en canto refírese á Seguridade, Hixiene e Saúde nas Obras e 

que non contradigan o relativo ao RD. 1627/1997. 

Normativas derivadas do convenio colectivo provincial. As que teñan establecidas no convenio colectivo provincial. 

4.- PREGO DE CONDICIÓNS 

4.1.- EMPREGO E MANTEMENTO DOS MEDIOS E EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

4.1.1.- Características de emprego e conservación de maquinarias: 

 

Cumprirase o indicado polo Regulamento de Seguridade nas máquinas, RD. 1495/86, sobre todo no que se retire 

ás instrucións de uso, e á Instalación e posta en servizo, inspeccións e revisións periódicas, e regras xerais de 

seguridade. 

As máquinas incluídas no Anexo do Regulamento de máquinas e que se prevé usar nesta obra son as seguintes: 

1.- Dosificadoras e mesturadoras de áridos. 

2.- Ferramentas reumáticas. 

3.- Formigoneiras. 

4.- Dobraduras de ferros. 

5.- Endereitadoras de varas. 
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6.- Lixadoras, pulidoras de mármore e terrazo. 

 
4.1.2.- Características de emprego e conservación de útiles e ferramentas: 

 

Tanto no emprego como a conservación dos útiles e ferramentas, o encargado da obra velará polo seu correcto 

emprego e conservación, esixindo aos traballadores o cumprimento das especificacións emitidas polo fabricante 

para cada útil ou ferramenta. 

O encargado de obra establecerá un sistema de control dos útiles e ferramentas a fin e efecto de que se utilicen 

coas prescricións de seguridade específicas para cada unha delas. 

 

As ferramentas e útiles establecidos nas previsións deste estudo pertencen ao grupo de ferramentas e útiles 

coñecidos e con experiencias no seu emprego, debéndose aplicar as normas xerais, de carácter práctico e de xeral 

coñecemento, vixentes segundo os criterios xeralmente admitidos. 

 
4.1.3.- Emprego e conservación de equipos preventivos: Consideraranse os dous grupos fundamentais: 

 

a) Proteccións persoais: 

 Terase preferente atención aos medios de protección persoal. 

 Toda peza terá fixado un período de vida útil refugándose ao seu termo. 

 Cando por calquera circunstancia, sexa de traballo ou mala utilización dunha peza de protección persoal ou 

equipo deteriórese, estas reporanse independentemente da duración prevista. 

 Todo elemento de protección persoal axustarase ás normas de homologación do Ministerio de Traballo e/ou 

Consellería e, en caso que non exista a norma de homologación, a calidade esixida será a adecuada ás 

prestacións previstas. 

b) Proteccións colectivas: 

O encargado e o xefe de obra, son os responsables de velar pola correcta utilización dos elementos de 

protección colectiva, contando co asesoramento e colaboración dos Departamentos de Almacén, Maquinaria, e 

do propio Servizo de Seguridade da Empresa Construtora. 

 

Especificaranse algúns datos que haberá que cumprir nesta obra, ademais do indicado nas Normas Oficiais: 

- Valos de delimitación e protección en pisos: 

Terán como mínimo 90 cm. de altura estando construídos a base de tubos metálicos e con patas que manteñan 

a súa estabilidade. 

- Ramplas de acceso á zona escavada: 

A rampla de acceso farase con caída lateral xunto ao muro de pantalla. Os camións circularán o máis preto 

posible deste. 

- Varandas: 

As varandas rodearán o perímetro de cada planta desencofrada, debendo estar condenado o acceso ás 

outras plantas polo interior das escaleiras. 

- Mallazos: 

Os ocos verticais inferiores protexeranse con maiazo previsto no forxado de pisos e cortaranse unha vez 

necesítese o oco. Resistencia segundo dimensión do oco. 

- Cables de suxeición de cinto de seguridade: 

Os cables e suxeicións previstos terán suficiente resistencia para soportar os esforzos a que poidan ser sometidos 

de acordo coa súa función protectora. 

- Extintores: 

Serán de po polivalente, revisándose periodicamente. 

- Plataforma de entrada-saída de materiais: 

Fabricada toda ela de aceiro, estará dimensionada tanto en canto a soporte de cargas con dimensións 

previstas. Disporá de varandas laterais e estará apontoada por 3 puntais en cada lado con taboleiro de 

repartición. Cálculo estrutural segundo accións a soportar. 

4.2.- OBRIGACIÓNS DO PROMOTOR 

Antes do inicio dos traballos, o promotor designará un Coordinador en materia de seguridade e saúde, cando na 

execución das obras interveñan máis dunha empresa, ou unha empresa e traballadores autónomos ou diversos 

traballadores autónomos. 

A designación do Coordinador en material de seguridade e saúde non eximirá ao promotor das súas 

responsabilidades. 
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O promotor deberá efectuar un aviso á autoridade laboral competente antes do comezo das obras, que se 

redactará con arranxo ao disposto no Anexo III do Real Decreto 1627/1997 debendo exporse na obra de forma visible e 

actualizándose se fose necesario. 

4.3.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE 

A designación do Coordinador na elaboración do proxecto e na execución da obra poderá recaer na mesma 

persoa. 

O Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, deberá desenvolver as seguintes 

funcións: 

 

 Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e seguridade. 

 Coordinar as actividades da obra para garantir que as empresas e persoal actuante apliquen de maneira 

coherente e responsable os principios de acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de 

Riscos Laborais durante a execución da obra, e en particular, nas actividades a que se refire o Artigo 10 do Real 

Decreto 1627/1997. 

 Aprobar o plan de Seguridade e Saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións introducidas 

no mesmo. 

 Organizar a coordinación de actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos 

Laborais. 

 Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo. 

 Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra. 

A Dirección Facultativa asumirá estas funcións cando non fose necesaria a designación do Coordinador. 

4.4.- PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 

 En aplicación do Estudo Básico de seguridade e saúde, o contratista, antes do inicio da obra, elaborará un Plan de 

Seguridade e Saúde no que se analicen, estuden, desenvolver e complementen as previsións contidas neste 

Estudo Básico e en función do seu propio sistema de execución de obra. No devandito plan incluiranse, no seu 

caso, as propostas de medidas alternativas de prevención que o contratista propoña coa correspondente 

xustificación técnica, e que non poderán implicar diminución dos niveis de protección previstos neste Estudo 

Básico. 

 O plan de Seguridade e Saúde deberá ser aprobado, antes do inicio da obra, polo Coordinador en materia de 

seguridade e saúde durante a execución da obra. Leste poderá ser modificado polo contratista en función do 

proceso de execución da mesma da evolución dos traballos e das posibles incidencias ou modificacións que 

poidan xurdir ao longo da obra, pero sempre coa aprobación expresa do Coordinador. Cando non fose necesaria 

a designación do Coordinador, as funcións que se lle atribúen serán asumidas pola Dirección Facultativa. 

 Quen interveñan na execución da obra, así como as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de 

prevención nas empresas intervenientes na mesma e os representantes dos traballadores, poderán presentar por 

escrito e de maneira razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas. O plan estará na obra a 

disposición da Dirección Facultativa. 

4.5.- OBRIGACIÓNS DE CONTRATISTA E SUBCONTRATISTA 

O contratista e subcontratistas estarán obrigados a: 

1. Aplicar os principios de acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais e 

en particular: 

 O mantemento da obra en bo estado de limpeza. 

 A elección do emprazamento dos postos e áreas de traballo, tendo en conta as súas condicións de acceso e a 

determinación das vías ou zonas de desprazamento ou circulación. 

 A manipulación de distintos materiais e a utilización de medios auxiliares. 

 O mantemento, o control previo á posta en servizo e control periódico das instalacións e dispositivos necesarios 

para a execución das obras, con obxecto de corrixir os defectos que puidesen afectar á seguridade e saúde 

dos traballadores. 

 A delimitación e acondicionamento das zonas de almacenamento e depósito de materiais, en particular se se 

trata de materias perigosas. 

 O almacenamento e evacuación de residuos e cascallos. 

 A recollida de materiais perigosos utilizados. 
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 A adaptación do período de tempo efectivo que haberá de dedicarse aos distintos traballos ou fases de 

traballo. 

 A cooperación entre todos os intervenientes na obra. 

 As interaccións ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade. 

2. Cumprir e facer cumprir ao seu persoal o establecido no Plan de Seguridade e Saúde. 

3. Cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais, tendo en conta as obrigacións sobre 

coordinación das actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, así como 

cumprir as disposicións mínimas establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997. 

 

4. Informar e proporcionar as instrucións adecuadas aos traballadores autónomos sobre todas as medidas que haxan 

de adoptarse no que se refire á súa seguridade e saúde. 

5. Atender as indicacións e cumprir as instrucións do Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a 

execución da obra. 

Serán responsables da execución correcta das medidas preventivas fixadas no Plan e no relativo ás obrigacións que 

lle correspondan directamente ou, no seu caso, aos traballadores autónomos por eles contratados. 

ademais responderán solidariamente das consecuencias que se deriven do incumprimento das medidas previstas no 

Plan. 

As responsabilidades do Coordinador, Dirección Facultativa e o Promotor non eximirán das súas responsabilidades 

aos contratistas e aos subcontratistas. 

4.6.- OBRIGACIÓNS DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS 

Os traballadores autónomos están obrigados a: 

1. Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, e 

en particular: 

 O mantemento da obra en bo estado de orde e limpeza. 

 O almacenamento e evacuación de residuos e cascallos. 

 A recollida de materiais perigosos utilizados. 

 A adaptación do período de tempo efectivo que haberá de dedicarse aos distintos traballos ou fases de 

traballo. 

 A cooperación entre todos os intervenientes na obra. 

 As interaccións ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade. 

2. Cumprir as disposicións mínimas establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997. 

3. Axustar a súa actuación conforme aos deberes sobre coordinación das actividades empresariais previstas no 

Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, participando en particular en calquera medida de actuación 

coordinada que se estableceu. 

4. Cumprir coas obrigacións establecidas para os traballadores no Artigo 29, apartados 1 e 2 da Lei de Prevención de 

Riscos Laborais. 

5. Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto no Real Decreto 1215/1997. 

6. Elixir e utilizar equipos de protección individual nos termos previstos no Real Decreto 773/1997. 

7. Atender as indicacións e cumprir as instrucións do Coordinador en materia de seguridade e saúde. Os 

traballadores autónomos deberán cumprir o establecido no Plan de Seguridade e Saúde. 

4.7.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de traballo existirá, con fins de control e seguimento do Plan de seguridade e saúde, un Libro de 

Incidencias que constará de follas por duplicado e que será facilitado polo Colexio profesional ao que pertenza o 

técnico que aprobase o Plan de seguridade e saúde. 

Deberá manterse sempre en obra e en poder do Coordinador. Terán acceso ao Libro a Dirección Facultativa, os 

contratistas e subcontratistas, os traballadores autónomos, as persoas con responsabilidades en materia de prevención 

das empresas intervenientes, os representantes dos traballadores, e os técnicos especializados das Administracións 

públicas competentes nesta materia, quen poderán facer anotacións no mesmo. 

Efectuada unha anotación no Libro de Incidencias, o Coordinador estará obrigado a remitir no prazo de vinte e 

catro horas unha copia á Inspección de Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra. Igualmente 

notificará ditas anotacións ao contratista e aos representantes dos traballadores. 
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4.8.- PARALIZACIÓN DOS TRABALLOS 

Cando o coordinador e durante a execución das obras, observase incumprimento das medidas de seguridade e 

saúde, advertirá ao contratista e deixará constancia de tal incumprimento no Libro de Incidencias, quedando 

facultado para, en circunstancias de risco grave e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores, dispor a 

paralización de tallos ou, no seu caso, da totalidade da obra. Dará conta deste feito aos efectos oportunos, á 

Inspección de Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra. Igualmente notificará ao contratista, 

e no seu caso aos subcontratistas e/ou autónomos afectados da paralización e aos representantes dos traballadores. 

4.9.- DEREITOS DOS TRABALLADORES 

Os contratistas e subcontratistas deberán garantir que os traballadores reciban unha información adecuada e 

comprensible de todas as medidas que haxan de adoptarse no que se retire á súa seguridade e a súa saúde na obra. 

Unha copia do Plan de seguridade e saúde e das súas posibles modificacións, aos efectos do seu coñecemento e 

seguimento, será facilitada polo contratista aos representantes dos traballadores no centro de traballo. 

4.10.- ÓRGANOS OU COMITÉS DE SEGURIDADE E HIXIENE. CONSULTA E PARTICIPACIÓN DOS TRABALLADORES 

Segundo a Lei de riscos laborais (Art. 33 ao 40), procederase a: 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por e entre os representantes do persoal, con arranxo a: 

 De 50 a 100 traballadores: 2 Delegados de Prevención 

 De 101 a 500 traballadores: 3 Delegados de Prevención 

Comité de Seguridade e Saúde: 

É o órgano paritario (empresarios - traballadores) para consulta regular. Constituirase nas empresas ou centros de 

traballo con 50 ou máis traballadores: 

 Reunirase trimestralmente. 

 Participarán con voz, pero sen voto os delegados sindicais e os responsables técnicos da Prevención da 

Empresa. 

 Poderán participar traballadores ou técnicos internos ou externos con especial cualificación. 

4.11.- DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE QUE DEBEN APLICARSE ÑAS OBRAS 

As obrigacións previstas no tres partes do Anexo IV do Real Decreto 1627/1997, polo que se establecen as disposicións 

mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, aplicaranse sempre que o esixan as características da obra 

ou da actividade, as circunstancias ou calquera risco 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

CAPÍTULO I.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Artículo 1º- OBRAS A LAS QUE SE REFIERE EL PRESENTE PROYECTO El presente proyecto se refiere a las obras de: 

“Sinalización das Parroquias de Tui e os seus lugares” 

 

 

Artículo 2º- OBRAS QUE SE CONTRATAN: 

Las obras que se contratan, totalmente terminadas, son las especificadas en los documentos 

adjuntos: mediciones y presupuestos, y también las accesorias que sean precisas para dejar completamente 

terminadas dichas obras, con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

 

 

Artículo 3º- DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES 

Se recogen en este capítulo todas aquellas disposiciones de carácter técnico que, guardando 

relación con las obras del Proyecto, sus instalaciones o los trabajos precisos para  realizarlas,  han  de  regir  en  

compañía  del  presente  Pliego  de  Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

3.1 DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES 

A este respecto, se considerarán las siguientes disposiciones: 

 

 “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la contratación de obras del 

Estado”, aprobado por el Decreto 3857/1970 de 31 de Diciembre (publicado en el B.O.E. nº 

40, de fecha 16-02-71). 

 Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

 Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes, que regulen las relaciones 

patrono-obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 

 “Ley de Ordenación de Defensa de la Industria Nacional”. 
 

 Normas UNE, de obligado cumplimiento en el M.O.P.U. 

 

3.2 DISPOSCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se agrupan en este apartado las disposiciones siguientes: 
 

agrupan en este apartado las disposiciones siguientes: 
 

 “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”, aprobada por el Real 
 

Decreto 1247/2008 de 18 de Julio. 
 

 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y puentes (PG-3)” 

(aprobado por Orden Ministerial de fecha 06-02-76). 

 “Instrucción para la recepción de Cementos (R.C. 08)” aprobado por el 
 

Real Decreto 956/2008 de 6 de junio. 
 

 “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”, 

(aprobada por O.M. de 28 de febrero de 1972). 

 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Disposiciones referentes  a la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 Orden Ministerial del 31 de Agosto de 1987 (publicado en el B.O.E. de fecha 18 de 

Septiembre de 1987). 

 “Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias (itc) bt 01 a bt 51”, aprobado por el Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto. 
 

 Todas aquellas publicaciones que en materia de ejecución de obras y a efectos de 

normalización, sean aprobadas por el M.O.P.U., bien concernientes a cualquier organismo o 

al Instituto “Eduardo Torroja” de la Construcción y del Cemento. 

 “Norma de construcción sismo-resistente: parte general y edificación 
 

(NCSR-02)”, aprobada por el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 
 

 “Code-Modelo CEB-FIP pour les structures en Betón. 1978”. 
 

 

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones 

impuestas por las normas señaladas y las correspondientes  al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalecerá lo en este dispuesto. 

Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas reseñadas, será facultativa de 

la Dirección de la Obra la elección de la norma a aplicar. 

En el supuesto de indeterminación de las disposiciones legales, la superación de las pruebas 

corresponderá a un ensayo o estudio, que habrá de ser satisfactorio a criterio de cualquiera de los 

laboratorios correspondientes al Centro de Estudios y Experimentación   de   Obras   Públicas   o   del   Instituto   

“Eduardo   Torrroja”   de   la construcción y del cemento. 

En todo caso, deberá entenderse que las condiciones exigidas en el Presente Pliego son mínimas. 

 

 

3.3 CONDICIONES ESPECIALES 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener la vialidad peatonal y 

automovilística, así como efectuar la reposición transitoria de todo tipo de servicios y servidumbres. 

 

3.4 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas que puedan fijarse en el 

anuncio del concurso, en las Bases de ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura. 

Las condiciones del Pliego, pues, serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en 

forma expresa, por la documentación anteriormente citada. 

 

3.5 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, esté deberá informar, a 

la mayor brevedad posible, a la Dirección de la Obra, sobre cualquier error o contradicción que hubiera 

podido encontrar en aquellos. 

Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras, debido negligencias en el 

desarrollo de la labor de confrontación, será imputable al Contratista. 
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Artículo 4º- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El constructor proporcionará a la Dirección Técnica o a sus delegados, toda clase de facilidades 

para los reconocimientos, replanteos, mediciones y ensayos de los materiales, así como para la Inspección de 

la obra en todos sus trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

este Pliego, permitiendo el acceso a todas partes de la obra, así como a los talleres o fábricas donde se 

producen los materiales o se realicen trabajos de obra. 

Serán de cuenta del constructor, los gastos de inspección y vigilancia de las obras, así como 

de todos los ensayos precisos en Laboratorio Oficial para su recepción y empleo de los materiales. 

 

 

Artículo   5º-   RELACIONES   LEGALES   Y   RESPONSABILIZACIÓN   CON   EL PÚBLICO 

El constructor deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las 

obras, con excepción de las correspondientes a la Concesión Administrativa para la ocupación de los 

terrenos en la Z.M.T. 

 

Artículo 6º- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo especificado en el Pliego de Prescripciones, aunque esté omitido en los Planos o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese expuesto en estos Documentos; en caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. Las omisiones de estos 

Documentos o las descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables 

para realizar lo expuesto en los Planos y el Pliego de Condiciones o que por el uso y costumbre deben ser 

realizados, no sólo eximen al Contratista de la Obligación de ejecutar esta parte de la obra, sino que deberá 

realizarla como si estuviera completamente descrita en los Planos y Pliego de Condiciones. 

 

Artículo 7º- COMPETENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

La ejecución de las obras e instalaciones será confiada a personas cuyos conocimientos técnicos y 

prácticos les permitan realizar el trabajo correctamente, en el sentido de que proviene la redacción del 

presente Pliego. Al frente de la obra, la Contrata, nombrará a un Técnico Titulado competente, con poderes 

suficientes para la representación de la Contrata en lo relativo al Contrato de la obra, objeto de este 

Proyecto. 

 

 

Artículo 8º- CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES 

Para su instalación y empleo en obra, deberán ser presentados a la Dirección de la misma, 

catálogos y muestras de los distintos materiales, indicando sus dimensiones y características principales y le 

facilitará los datos y muestras que ésta solicite. 

No podrán emplearse materiales o apartados que no hayan sido aceptados previamente por la 

Dirección Facultativa. Este control previo no implica una recepción definitiva,  pudiendo  ser  rechazados,  si  

no  cumplen  el  Pliego  de  Condiciones  del Proyecto. Debiendo reemplazarse los materiales rechazados 

por otros que cumplan las condiciones exigidas. 

Después del control previo y de acuerdo con los resultados, se notificará por escrito a al Dirección de 

la obra, con los nombres de los fabricantes y designación comercial de los materiales  que se vayan a utilizar y 
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enviará muestras, por lo menos, de cada uno de los cables, aparatos y dispositivos que se prevé instalar. 

 

Artículo 9º- COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES 

Deberá asegurarse de que los materiales instalados son de los tipos y fabricantes aceptados en el 

control previo y si corresponden con las muestras que obren en su poder si las hubiera. 

Las  comprobaciones  que  no  se  realicen  en  presencia  y  bajo  control  de  la 
 

Dirección Facultativa, deberán encomendarse a un Laboratorio Oficial. 
 

Se  tendrá  una  muestra  del  material  considerado,  y  si  los  resultados  no cumpliesen las 

condiciones exigidas, se tomará un cinco por ciento (5%) del total de las unidades que se prevé instalar, 

rechazándose la partida si no se ajustasen todas las unidades ensayadas a las condiciones exigidas. 

 

Artículo 10º- EJECUCIÓN MECÁNICA DEL TRABAJO 

Las distintas unidades de obra y elemento de la instalación ejecutados y montados, lo serán en la 

forma esmerada y bien acabada. 

 

Artículo 11º- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Todos los materiales serán de primera calidad y para su empleo en obra deberán ser aprobados por 

la Dirección de la misma. 

 

CAPÍTULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 
 
 

Artículo 12- Piedra 

a) La piedra deberá ser compacta y sin señal alguna de disgregación, desechándose, por lo 

tanto, toda aquella en que predomine el feldespato y la mica. 

b) La densidad del material deberá se, cuando menos, igual a dos mil seiscientos Kilogramos 

por metro cúbico (2.600 Kg./m³) de piedra, no admitiéndose ningún material de menor 

densidad de la indicada. 

c)  La  procedencia  del  material  será  de  igual  o  mejor  calidad  que  los mejores bancos 

de las canteras de la zona, siempre que ésta reúna las condiciones necesarias al objeto, y 

su utilización en la ejecución de las obras, será previo reconocimiento del material, por el 

Ingeniero Director y autorización escrita del mismo. 

 

 

Artículo 13- MATERIAL PARA SUB-BASE 

Cumplirán lo especificado en el Artículo quinientos (A.500) del vigente “Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”. 

Se empleará la definida en el uso 53 del cuadro 500 I. 
 

Su calidad será   igual o superior a la existente en los mejores bancos de los yacimientos de la 

localidad. 

 

Artículo 14º- CEMENTOS 

Cumplirán lo especificado en el Artículo doscientos (Artículo 200) del vigente 
 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”. 
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Se empleará cemento tipo Pórtland, categoría 350 (PA-350) en la H-82. 

 

 

Artículo 15º- EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Cumplirán con lo especificado en el Artículo doscientos trece (Artículo 213) del vigente “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes”. 

 

Artículo 16º- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO Y EN CALIENTE 

Cumplirán con lo especificado en los Artículos  541 y 542 del vigente “Pliego de 
 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”.  

 

Artículo 17º- MACADAM 

Cumplirá con lo especificado en el Artículo quinientos dos (Artículo 502) del vigente “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”. 

 

Artículo 18º- GRAVILLAS PARA RIEGOS ASFÁLTICOS 
 

Cumplirán con lo especificado en el Artículo quinientos treinta y dos (Artículo 
 

532)  del  vigente  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  par  las  obras  de 
 

Carreteras y Puentes”.  

 

Artículo 19º- ARENA 

Cumplirá con lo especificado en el apartado 610.2.3 del Artículo seiscientos diez (Artículo 610) 

“Hormigones”, del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes” 

y H-82. 

 

Artículo 20º- AGUA 

Cumplirá con lo especificado en el Artículo doscientos ochenta (Artículo 280 ) del vigente “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” y H-82. 

 

Artículo 21º- TIERRAS PARA RELLENOS DE ZANJAS 

Para los rellenos se pueden emplear los productos de excavación pero se desecharán aquellos tipos 

de tierras que, con los medios mecánicos de compactación empleados, no serán susceptibles de alcanzar las 

dimensiones mínimas “in situ” que se fijen más adelante. Por ello, antes de empezar la construcción  de los 

rellenos, se harán pruebas previas de compactación y densidad con los tipos de tierras a emplear. 

 

Artículo 22º- MADERA PARA MEDIOS AUXILIARES Y ENCOFRADOS 

Cumplirán con lo especificado en el Artículo doscientos ochenta y seis (286) del vigente “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes”. 

La que se destine a entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demás medios auxiliares, no 

tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, 

con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros. 

La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. En general será tabla de dos 

y medio (2,5) centímetros y en los parámetros vistos, que la Dirección Facultativa de la obra determine, será 

tabloncillo de cuatro y medio a cinco centímetros (4,5 a 5 cms.) 
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Artículo 23º- ACERO REDONDO CORRUGADO 

Deberá cumplir las prescripciones exigidas en el vigente “Instrucción par el Proyecto y la ejecución 

de las obras de hormigón armado o en masa” (H-82). Sus características fundamentales son las siguientes: 

Carga mínima de rotura .................................... 45 kg./mm². 

Mínimo límite elástico, aparente ...................... 41 kg./mm².  

Alargamiento máximo ................................................... 12% 

 

Artículo 24º- FUNDICIÓN 

La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser 

tenaz y dura, pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, 

pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

Los agujeros para los pasadores y pernos se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las 

correspondientes máquinas herramientas. La Dirección Facultativa de la obra, podrá exigir que los agujeros 

vengan taladrados según las normas que se fijarán en cada caso. 

La resistencia mínima a la tracción será  de quince kilogramos por centímetro cuadrado ( 15 

kg/cm²). 

 

Artículo 25º- TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGÓN 

Se empleará tubería cilíndrica señalada en los planos. 
 

Los tubos de hormigón se constituirán utilizando moldes metálicos y mezcla semihúmeda y por el 

sistema de vibrocomprensión. El enchufe será a campana. 

El tamaño máximo de los áridos a emplear no excederá de los veinte milímetros (20 mm.), 

excluyéndose además todos los tamaños que sean superiores  a cuarenta centésimas (0,40) del espesor del 

tubo. 

Se desecharán todos los tubos que presentaran roturas o defectos. El curado de 

los tubos durará de nueve a doce días ( 9 a 12 d.). Ensayos de la recepción de los 

tubos en obra 

Apoyo el tubo en dos (2) generatrices que disten entre sí cincuenta milímetros (50 mm.) se 

aplicará sobre generatriz superior una carga lineal por metro que se calcula a razón de seis toneladas / 

metro  cuadrado (6 Tm/m²) y de cinco toneladas / metro cuadrado (5 Tm/m²) de proyección para diámetro 

entre cuarenta y cinco y sesenta centímetros (45 y 60 centímetros). Los ovoides se someterán a una 

carga lineal de cuatro y media tonelada / metro (4,5 Tm/m). 

La prueba de estanqueidad se efectuará sometiendo los tubos a una presión hidráulica  interior  de  

cinco  metros  (5  m.)  de  columna  de  agua.  Esta  presión  se mantendrá durante dos (2) horas. Durante el 

tiempo de la prueba no se presentarán fisuras ni pérdidas de agua. 

Se realizarán también pruebas de porosidad, por inmersión, admitiéndose un aumento de peso 

máximo del diez por ciento (10%) sobre le peso del tubo en seco. 

Tolerancias 
 

El diámetro interior del tubo no se apartará en ninguna ocasión en más del uno por ciento (1%) del 

diámetro nominal, si el diámetro es inferior o igual a cuatrocientos milímetros (400 mm.) y en sesenta y cinco 

centésimas por ciento (0,75%)  si el diámetro es mayor de cuatrocientos milímetros (400 mm.). En el espesor de 
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la pared de los tubos no  se  admitirán  en  ningún  punto  variaciones  superiores  al  cinco  por  ciento  (5%) 

respecto del espesor nominal. 

Las  juntas  deben  ser  construidas  de  tal  forma  que  el  máximo  resalte interiormente en 

cualquier punto, no sea mayor de tres y medio milímetros (3,5 mm.). 

La longitud de los tubos será uniforme, con una variación máxima de más menos cinco por ciento (+ 

5%), sobre la longitud nominal. 

 

CAPÍTULO III.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Artículo 26º- REPLANTEO 

La dirección Facultativa de las obras verificará el replanteo general y todos los parciales de las obras 

que se refiere este Pliego, señalando las rasantes del pavimento y conductos, y la situación de obras de 

fábrica. Se colocarán además puntos fijos en la cabeza y en los cambios de las alineaciones con referencias 

de nivelación, debiendo el Contratista o persona que lo representa, presenciar las operaciones y firmar el 

acta que se extenderá por quintuplicado, en que conste se efectuó el replanteo, con arreglo a los Planos del 

Proyecto o a las modificaciones que se hayan introducido, debidamente autorizadas. 

El contratista facilitará por su cuenta todos los elementos que sean necesarios par la ejecución 

de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de la 

invariabilidad de las señales o datos fijados para su determinación. 

 

Artículo 27º- MORTERO HIDRÁULICO 

El mortero hidráulico se compondrá de cuatrocientos cincuenta Kilogramos (450 kg.) de PA-350 y un 

metro cúbico (1m³) de arena. Para los asientos de bordillos y sillerías y conductos, de seiscientos kilogramos 

(600 kg.) de PUZ-II-350 y un metro cúbico (1 m³) de arena para rejuntado y encintado de los conductos. Podrá 

fabricarse a brazo o con amasadora. En el primer caso se mezclarán en seco e íntimamente el cemento con 

la arena. En el segundo caso se hará indispensable la mezcla previa en seco. 
 

La cantidad de agua y consistencia de la pasta podrá variar la naturaleza y condiciones del 

aglomerante y el estado del tiempo. En la confección y empleo de los morteros, se seguirán las normas que 

en la construcción para Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón, aprobado por Decreto 3062/73 de 19 

de octubre y lo prevenido en el artículo seiscientos once (611) del vigente P.P.T. Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes. 

 

Artículo 28º- HORMIGONES 

Se empleará hormigón en masa de cien, ciento cincuenta y ciento sesenta y cinco kilogramos por 

centímetro cuadrado de Resistencia Característica (100, 150 y 175 kg/cm². 

Se empleará cemento PA-350. 
 

Para la confección y empleo se seguirán las indicaciones de la Norma H-82 y lo prevenido en los 

artículos seiscientos treinta (630) del vigente P.P.T. Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 

Artículo 29º- DEMOLICIÓN DE CIERRES Y PAVIMENTOS 

Los pavimentos y cierres existentes en la plataforma serán demolidos y los productos  sobrantes  
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serán  transportados  a  vertedero.  Los  cierres  se  repondrán  dé acuerdo con el modelo que figura en los 

Planos en las líneas de edificación que fija el Proyecto. 

 

Artículo 30º- EJECUCIÓN DE TERRAPLENES 

Se ejecutarán dé acuerdo con lo prevenido en los Artículos trescientos treinta y trescientos cuarenta 

(Artículo 330 y 340) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

 

Artículo 31º- EJECUCIÓN DE LA SUB-BASE 

Se ejecutará de acuerdo con lo prevenido en el apartado 500.3 del Artículo quinientos  (artículo  

500)  del  vigente  P.P.T.  Generales  para  obras  de  Carreteras  y Puentes. 

 

 

Artículo 32º- EJECUCIÓN DE LA BASE DE MACADAM 

Se ejecutará  de acuerdo con lo prevenido en el apartado 502.3 del Artículo quinientos dos (Artículo 

502) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

Es espesor total de la base de macadam será la indicada en los planos y cuadros de precios. 

 

Artículo 33º-DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFÁLTICO 

Se ejecutará de acuerdo con lo prevenido en el Artículo quinientos treinta y dos ( Artículo 532) del 

vigente P.P.T. Generales para las obras de Carreteras y Puentes. 

Se emplearán el ligante definido, y con una dotación especificada en los cuadros de precios. 

 

Artículo 34º-MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO Y CALIENTE 

Se  adjuntarán  dé  acuerdo  con  los  artículos  541.5  y  542.4  del  “Pliego  de 
 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”. 
 

Las mezclas en caliente se extenderán a una temperatura mínima de 120º C. Artículo 35º-  

SEÑALES Y MARCAS VIALES 

Las señales y marcas viales, cumplirán para su recepción colocación y ejecución, con lo prevenido  

en los Artículos setecientos y setecientos uno (700 y 701) del P.P.T. Generales para obras de Carreteras y 

Puentes. 

 

Articulo 36º-  ENCOFRADOS, MOLDES Y APEOS 

Cumplirán con lo especificado en los Artículos seiscientos ochenta y seiscientos ochenta y uno (680 y 

681) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

 

Artículo 37º- ADICIONES 

Se entiende por adiciones, aquellos productos que se incorporan al hormigón para mejorar 

algunas de sus propiedades. 

Se  autoriza  su  empleo,  siempre  que  mediante  los  oportunos  ensayos  se determine en qué 

medida las sustancias agregadas y en las proporciones previstas producen los efectos deseados y a partir de 

qué valores perturban las restantes características del hormigón. 

Se harán especialmente ensayos de fraguado para ver como varía la velocidad del mismo a 

causa de las ediciones y se tendrá en cuenta que una misma sustancia de adición puede producir efectos 

diversos según la época del año, pues depende en gran medida de la temperatura. 
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Se rechazarán los productos en polvo a causa de la humedad, porque hayan formado terrones que 

dificulten su dosificación. 

En particular se recomienda la adición de aireantes o plastificantes para lograr un hormigón 

fácilmente trabajable con la menor cantidad posible de agua. 

En el caso de emplearse aireantes, el máximo porcentaje de aire ocluido, debe ser inferior al tres 

y medio por ciento (3,5%) en volumen. 

 

Artículo 38º- NUEVAS UNIDADES 

 
Cualquier unidad de obra que no esté especificada en este Pliego y sí en los demás documentos 

como planos y cuadros de precios, los materiales de la misma así como su ejecución se regirán por las normas 

expuestas en al Art. 3º de este Pliego. 

 

CAPÍTULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

 

Artículo 39º- DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Se entiende por unidad de obra, la cantidad correspondiente ejecutada y completamente 

terminada con arreglo a estas condiciones. Los precios estampados en el cuadro número uno (nº1), se 

refieren a la unidad definida de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los materiales. 

 

Artículo 40º- DEFINICIÓN DEL METRO CÚBICO DE OBRA DE FÁBRICA 

Se entiende por metro cúbico de cualquier clase de fábrica el metro cúbico de obra ejecutada, y 

completamente terminada con arreglo a condiciones y cotas de los Planos. Los precios estampados  en el 

Cuadro número uno (nº1) se refieren al metro cúbico definido de esta manera, cualquiera que sea la 

procedencia de los materiales y en él están incluidos los gastos de ensayo de los materiales. No será de 

abono cualquiera exceso de obra que las señaladas en los Planos a no ser que el Director de las mismas lo 

haya ordenado. 

 

Artículo 41º- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Para la medición y abono de las unidades de obra se aplicarán los conceptos prevenidos en el 

Artículo ciento seis (Artículo 106) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

 

Artículo 42º- MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares en toda clase, necesarios para la ejecución de las obras, incluso las 

provisionales, si fuera necesario realizarlas, se consideran comprendidas en los  precios  de  las  distintas  

unidades  de  obra,  sin  que  el  Contratista  pueda  hacer reclamación alguna de modificación de precios, 

por este concepto. 

 

Artículo 43º- MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Si como consecuencia de rescisión, o por otra causa fuese preciso  valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro número dos (nº2) sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 

de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

 

Artículo 44º- ABONO DE LAS PARTIDAS A JUSTIFICAR 
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Se medirán y abonarán por unidades de obra realmente ejecutadas, medidas sobre el 

terreno. 

Los precios para valorar estas unidades de obra serán los incluidos en el Cuadro de Precios número 

uno (nº1) o en su defecto los aprobados en el Acta de precios contradictorios que se redacten como 

complemento de los mismos. 

 

Artículo 45º- ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE. 

Cuando por cualquier causa, fuera menester valorar obras incompletas o defectuosas, pero 

aceptables, a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, ésta determinará el precio o partida de abono 

después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 

dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder 

de dicho plazo. 

Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la medición general de las obras que 

ha de servir de base para la valoración de las mismas. 

La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando 

las diferencias existentes por los abonos a una cuenta y descontado el importe de las reparaciones y obras 

de conservación que haya sido necesario efectuar durante el plazo de garantía, en el caso de que el 

contratista nos la haya realizado por su cuenta. 

 

Artículo 46º- ENSAYOS Y ANÁLISIS 

Todos los ensayos que sea preciso realizar durante la ejecución de las obras para comprobar la 

buena ejecución de las mismas, serán de cuenta del Contratista, el cual se someterá a las órdenes que en 

este sentido dé la Dirección Facultativa. 

 

Artículo 47º- SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

 
Mientras dure la ejecución de las obras su cumplirá la I.N. de 14 de Marzo de 

 
1960 y la Orden Circular número sesenta y siete (nº67) de la Dirección General de 

 
Carreteras sobre señalización de obras. 

 
Artículo   48º-   GASTOS   DE   CARÁCTER   GENERAL   A   CARGO   DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general o su comprobación y los 

replanteos parciales; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares y 

la propia obra, contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes por el 

almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de 

la construcción  y conservación de caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y demás recursos 

necesarios par proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirado, al fin de la obra de las 

instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras, así como la adquisición 

de dicha agua y energía; la retirada de los materiales rechazados; la corrección de las deficiencias 

observadas, puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que proceden de deficiencias 

de materiales o de una mala construcción. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán asimismo, de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, tal como los de retirada de los medios 

auxiliares utilizados o no en la ejecución de las obras proyectadas. 
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Artículo 49º-RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El Adjudicatario deberá obtener todos los permisos, licencias necesarias par la ejecución de las 

obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las mismas. 

También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les corresponden y de todos los 

daños que se causen con motivo de las distintas operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

 

Artículo 50º- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Adjudicatario proporcionará a la Dirección Facultativa de la obra o a sus representantes,   toda   

clase   de   facilidades   para   el   replanteo,   reconocimientos   y mediciones, así como para la inspección 

de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego, permitiendo, en todo momento, el libre acceso a todas las partes de la obra, 

incluso a los talleres o fábricas donde se producen y preparan los materiales o se realicen trabajos para 

las obras. 

 

Artículo 51º- SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA 

El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo en sub-contrato cualquier parte de las 

obras, pero con la previa autorización de la Dirección Facultativa de las obras. 

La obra que el Contratista puede dar a destajo, no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) 

del valor total de cada contrato, salvo autorización expresa de la Administración. 

La Dirección Facultativa de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el 

mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste 

deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo. El Contratista será siempre 

responsable ante la Administración, de todas las actividades de  los destajistas y de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

 

Artículo 52º- MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO 

La Administración podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su 

ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se 

hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. 

También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aun supresión. 

 

CAPÍTULO V.-DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

Artículo 53º- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El  plazo  de  ejecución  será  el  que  la  Superioridad  señale  en  las  Cláusulas 
 

Administrativas Particulares de la Contratación. 
 

 

Artículo 54º- RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Según el Articulo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, si se encuentran las obras en buen 

estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración 

contratante y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzándose entonces el plazo de garantía. 
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Artículo 55º- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un (1) año; durante este período son de cuenta del Contratista todas 

las obras que sean necesarias para mantener las obras en perfecto estado de conservación y con 

arreglo a las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento de este plazo, el director facultativo de la 

obra, redactara un informe sobre el estado de las obras, que de ser favorable, el contratista quedara 

relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Publico. 

 

Artículo 56º- GASTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

Los gastos de control y vigilancia de las obras serán de cargo del Contratista quien deberá ingresar, 

mensualmente a la Administración, el importe de los sueldos o jornales de los vigilantes de obra para su 

abono de los interesados. Asimismo, el Contratista abonará el importe de los ensayos de Laboratorio que se 

efectúen durante la ejecución de las obras. 

En los precios de las distintas unidades de obra que comprende el Proyecto se consideran incluidos 

todos los gastos indicados en este artículo. 

 

Artículo 57º- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 

de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la Dirección Facultativa de las obras. 

 

Artículo  58º-  DOCUMENTOS  QUE  PUEDE  RECLAMAR  EL CONTRATISTA 

El contratista podrá obtener a sus expensas, pero precisamente dentro de las 
 

Oficinas de la dirección, copia de los documentos del proyecto que forman parte de la 

contrata,  cuyos  originales  le  serán  facilitados  por  el  Ingeniero  Director,  el  cual- autorizará con su 

firma, las copias, si así conviniese al Contratista. 

También tendrá derecho a sacar copias de los perfiles del replanteo, así como de la relación 

valorada que se formule mensualmente y de las certificaciones expedidas. 

 

Artículo   59º-   CONTRATO   DE   TRABAJO,   RETIRO   OBRERO   Y   SEGURO OBLIGATORIO 

El Contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes, relativas al contrato de trabajo de 

los obreros, retiro obrero y Seguro obligatorio de los mismos, a cuyo objeto presentará los documentos del 

cumplimiento de dichos extremos. 

 

 

 

Tui, 30 de Marzo de 2015 

 

 

 

Fabián Barreiro González. 

Enxeñeiro Técnico Agrícola. 
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Cadro de Prezos Nº1 e Nº2 



CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01.- SEÑALIZACION PARROQUIAS E LUGARES, TUI                          
U17VAR010 ud  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA LUGARES DOBLE.

950x400 mm.          
128,10

Señal rectangular de chapa de acero al carbono galvanizada de
2mm, de 950x400 cm., doble, una en cada dirección, reflexiva
nivel I (E.G.) ,  escudo en serigrafia digital y rotulado en vinilo
reflectante nivel l , pintado de paneles y soporte con resinas de
poliuretano, secado al horno 25´a 130º, Panel gris (reverso),
soporte: galvanizado (opción en color) y troquelada, incluso co-
locación, poste , galvanizado de sustentación y cimentación
(zapata hormigón directa 40x40x50cm) , totalmente instalada.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

U17VAR035 ud  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA PARROQUIAS
950X700mm                

143,60

Señal rectangular de chapa de acero al carbono galvanizada de
2mm, de 950x700 cm., reflexiva nivel I (E.G.) escudo en serigra-
fia digital y rotulado en vinilo reflectante nivel I , pintado de pa-
neles y soporte con resinas de poliuretano, secado al horno
25´a 130º, Panel gris (reverso), soporte: galvanizado (opción
en color) y troquelada, incluso colocación, poste , galvanizado
de sustentación y cimentación  (zapata hormigón directa
40x40x50cm) , totalmente instalada.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

REPLANTEO ud  REPLANTEO Y CORRECION DE IRREGULARIDADES
LUGARES                

1.354,68

Replanteo de señales, verificación de situaciones, nombres , es-
tudio previo a instalación de las señales.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01.- SEÑALIZACION PARROQUIAS E LUGARES, TUI                          
U17VAR010 ud  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA LUGARES DOBLE.

950x400 mm.          
Señal rectangular de chapa de acero al carbono galvanizada de
2mm, de 950x400 cm., doble, una en cada dirección, reflexiva
nivel I (E.G.) ,  escudo en serigrafia digital y rotulado en vinilo
reflectante nivel l , pintado de paneles y soporte con resinas de
poliuretano, secado al horno 25´a 130º, Panel gris (reverso),
soporte: galvanizado (opción en color) y troquelada, incluso co-
locación, poste , galvanizado de sustentación y cimentación
(zapata hormigón directa 40x40x50cm) , totalmente instalada.

Mano de obra ............................... 13,83
Maquinaria ................................... 1,05
Resto de obra y materiales............ 113,22

TOTAL PARTIDA .................. 128,10
U17VAR035 ud  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA PARROQUIAS

950X700mm                
Señal rectangular de chapa de acero al carbono galvanizada de
2mm, de 950x700 cm., reflexiva nivel I (E.G.) escudo en serigra-
fia digital y rotulado en vinilo reflectante nivel I , pintado de pa-
neles y soporte con resinas de poliuretano, secado al horno
25´a 130º, Panel gris (reverso), soporte: galvanizado (opción
en color) y troquelada, incluso colocación, poste , galvanizado
de sustentación y cimentación  (zapata hormigón directa
40x40x50cm) , totalmente instalada.

Mano de obra ............................... 16,09
Maquinaria ................................... 1,05
Resto de obra y materiales............ 126,46

TOTAL PARTIDA .................. 143,60
REPLANTEO ud  REPLANTEO Y CORRECION DE IRREGULARIDADES

LUGARES                
Replanteo de señales, verificación de situaciones, nombres , es-
tudio previo a instalación de las señales.

Mano de obra ............................... 1.354,68

TOTAL PARTIDA .................. 1.354,68
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Prezos unitarios e Descompostos 



PRECIOS UNITARIOS MATERIALES    (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1            82,650 M3 Hormigón HM-20/P/20/I central                                   65,79 5.437,54

Grupo 1  ............................ 5.437,54

M11SA010 104,690 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,53 578,94

Grupo M11........................ 578,94

O01OA020 164,397 h.  Capataz                                                         18,41 3.026,55

O01OA040 203,253 h.  Oficial segunda                                                 17,29 3.514,24

O01OA070 165,307 h.  Peón ordinario                                                  15,94 2.634,99

Grupo O01......................... 9.175,79

P27ER160 463,000 ud Señal rectangular refl. 950x400 mm                              60,51 28.016,13

P27ER170 88,000 ud Señal rectangular refl.950x700 mm                               73,75 6.490,00

P27EW020 1.653,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                  14,28 23.604,84

Grupo P27......................... 58.110,97

Resumen

Mano de obra........................................................... 9.173,89

Materiales................................................................... 63.549,34

Maquinaria................................................................ 578,55

Otros............................................................................ 0,00

TOTAL........................................................................... 73.303,24

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01.- SEÑALIZACION PARROQUIAS E LUGARES, TUI                          
U17VAR010   ud  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA LUGARES DOBLE. 950x400 mm.          

Señal rectangular de chapa de acero al carbono galvanizada de 2mm, de 950x400 cm., doble, una
en cada dirección, reflexiva nivel I (E.G.) ,  escudo en serigrafia digital y rotulado en vinilo reflec-
tante nivel l , pintado de paneles y soporte con resinas de poliuretano, secado al horno 25´a 130º,
Panel gris (reverso), soporte: galvanizado (opción en color) y troquelada, incluso colocación, poste
, galvanizado de sustentación y cimentación (zapata hormigón directa 40x40x50cm) , totalmente
instalada.

O01OA020     0,237 h.  Capataz                                                         18,41 4,36
O01OA040     0,285 h.  Oficial segunda                                                 17,29 4,93
O01OA070     0,285 h.  Peón ordinario                                                  15,94 4,54
M11SA010     0,190 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,53 1,05
P27ER160     1,000 ud  Señal rectangular refl. 950x400 mm                              60,51 60,51
P27EW020     3,000 m.  Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                  14,28 42,84
1            0,150 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   65,79 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
TOTAL PARTIDA.................................. 128,10

U17VAR035   ud  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA PARROQUIAS 950X700mm                
Señal rectangular de chapa de acero al carbono galvanizada de 2mm, de 950x700 cm., reflexiva
nivel I (E.G.) escudo en serigrafia digital y rotulado en vinilo reflectante nivel I , pintado de paneles
y soporte con resinas de poliuretano, secado al horno 25´a 130º, Panel gris (reverso), soporte:
galvanizado (opción en color) y troquelada, incluso colocación, poste , galvanizado de sustentación
y cimentación  (zapata hormigón directa 40x40x50cm) , totalmente instalada.

O01OA020     0,190 h.  Capataz                                                         18,41 3,50
O01OA040     0,379 h.  Oficial segunda                                                 17,29 6,55
O01OA070     0,379 h.  Peón ordinario                                                  15,94 6,04
M11SA010     0,190 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,53 1,05
P27ER170     1,000 ud  Señal rectangular refl.950x700 mm                               73,75 73,75
P27EW020     3,000 m.  Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                  14,28 42,84
1            0,150 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   65,79 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
TOTAL PARTIDA.................................. 143,60

REPLANTEO    ud  REPLANTEO Y CORRECION DE IRREGULARIDADES LUGARES                
Replanteo de señales, verificación de situaciones, nombres , estudio previo a instalación de las se-
ñales.

O01OA020     37,946 h.  Capataz                                                         18,41 698,59
O01OA040     37,946 h.  Oficial segunda                                                 17,29 656,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.................................. 1.354,68
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Orzamento e Medicións 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01.- SEÑALIZACION PARROQUIAS E LUGARES, TUI                          

U17VAR010 ud SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA LUGARES DOBLE. 950x400 mm. 

Señal rectangular de chapa de acero al carbono galvanizada de 2mm, de 950x400 cm., doble, una

en cada dirección, reflex iva nivel I (E.G.) ,  escudo en serigrafia digital y rotulado en v inilo reflectan-

te nivel l , pintado de paneles y soporte con resinas de poliuretano, secado al horno 25´a 130º, Panel

gris (reverso), soporte: galvanizado (opción en color) y  troquelada, incluso colocación, poste , galva-

nizado de sustentación y  cimentación (zapata hormigón directa 40x40x50cm) , totalmente instalada.

SEÑAL EN DOS

DIRECIONES

2 186,00 372,00

SEÑAL EN UNA

DIRECCION

1 91,00 91,00

463,00 128,10 59.310,30

U17VAR035 ud SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA PARROQUIAS 950X700mm        

Señal rectangular de chapa de acero al carbono galvanizada de 2mm, de 950x700 cm., reflex iva ni-

vel I (E.G.) escudo en serigrafia digital y  rotulado en vinilo reflectante nivel I , pintado de paneles y

soporte con resinas de poliuretano, secado al horno 25´a 130º, Panel gris (reverso), soporte: galvani-

zado (opción en color) y  troquelada, incluso colocación, poste , galvanizado de sustentación y  ci-

mentación  (zapata hormigón directa 40x40x50cm) , totalmente instalada.

SEÑAL 2 44,00 88,00

88,00 143,60 12.636,80

REPLANTEO ud REPLANTEO Y CORRECION DE IRREGULARIDADES LUGARES         

Replanteo de señales, verificación de situaciones, nombres , estudio prev io a instalación de las se-

ñales.

1,00 1.354,68 1.354,68

TOTAL CAPÍTULO 01.- SEÑALIZACION PARROQUIAS E LUGARES, TUI ............................ 73.301,78
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