



ACTA DE CONSTITUCION DA MESA PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA " REPOSICION DE PAVIMENTO DA N-550, GUILLAREI, TUI". APERTURA SOBRE Nº 2 "PROPOSTA ECONÓMICA".

Na Casa Consistorial do Concello de Tui e ás dez horas do día 22 de abril de 2015, constitúese a correspondente MESA DE CONTRATACION, formada polos seguintes membros:

Presidente: D. Moisés Rodríguez Pérez, Alcalde-Presidente.

Vogais: D^a Irene Suárez López, secretaria do concello.
D. Aitor Iglesias Monzón, interventor do concello.
D. José Manuel Ferreiroa González, arquitecto técnico municipal.
D. José A. Villaverde Rocha, concelleiro delegado de persoal, formación, emprego e alumeado público.

Secretaria: D^a María Jesús Blanco Martínez, funcionaria do concello.

1º.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Tui, en sesión celebrada o 19 de febreiro de 2015, acordou aprobar a contratación da obra "Reposición do pavimento da N-550 Guillarei.Tui", aprobándose proxecto técnico das obras, redactado polo arquitecto municipal, e autorizándose o gasto por un total de 130.387,46€ (Orzamento base: 107.758,23€. IVE 21% 22.629,23€), así como prego de cláusulas administrativas.

2º.- Publicado anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia e Perfil do Contratante con data 9 de marzo 2015, remata o prazo de presentación de propostas o día 4 de abril 2015.

3º.- Unha vez que rematou o prazo de presentación, preséntanse á licitación as seguintes empresas:

- 1.- R.E. nº 2962 de 31/03/2015.- CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA), de Pontevedra.
- 2.- R.E. nº 3039 de 01/04/2015.- ORESA, S.L., de Vigo.
- 3.- R.E. nº 3061 de 04/04/2015.- CONSTRUCCIÓN FECHI, S.L., de Tomiño.
- 4.- R.E. nº 3064 de 04/04/2015.- NAROM, S.L., do Porriño.
- 5.- R.E. nº 3067 de 04/04/2015.- ASFAGAL TECNICS VIARIAS, S.L., de Ourense.
- 6.- R.E. nº 3068 de 04/04/2015.- FONTEFRÍA, S.L., de Meaño.

4º.- Celebrada Mesa de Contratación o pasado 20 de abril aos efectos de proceder á apertura do sobre nº 1 "Documentación Administrativa", acórdase, por unanimidade, admitir a tódalas empresas presentadas á licitación.

Neste acto, se procede pola Mesa á apertura da proposta económica presentada polos licitadores admitidos, indicando a continuación a proposta de cada licitador:

- **CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)**, que presenta:
Oferta económica: Base: 83.641,94€. IVE: 17.564,81. Total: 101.206,75€.
Oferta melloras: **Incremento do prazo de garantía:** incrementa en 4 anos.
Incremento número de testigos e análise das mostras: incremento de 12 testigos.
Creación dun prazo de mantemento: 5 anos.

- **OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, S.L.**, que presenta:
Oferta económica: Base: 89.105,28€. IVE: 18.712,11. Total: 107.817,39€.
Oferta melloras: **Incremento do prazo de garantía:** incrementa en 4 anos.
Incremento número de testigos e análise das mostras: incremento de 12 testigos.
Creación dun prazo de mantemento: 5 anos.

- **CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.**, que presenta:
Oferta económica: Base: 96.465,17€. IVE: 20.257,69. Total: 116.722,86 €.
Oferta melloras: **Incremento do prazo de garantía:** incrementa en 4 anos.
Incremento número de testigos e análise das mostras: incremento de 12 testigos.
Creación dun prazo de mantemento: Non ofrece.

- **NAROM, S.L.**, que presenta:

Oferta económica: Base: 93.641,90€. IVE: 19.664,80. Total: 113.306,70 €.

Oferta melloras: **Incremento do prazo de garantía:** Prazo total de garantía 5 anos.

Incremento número de testigos e análise das mostras: Realización de un total de 15 tomas de testigo e análise das mostras.

Creación dun prazo de mantemento: 5 anos.

- **ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L.**, que presenta:

Oferta económica: Base: 89.805,71€. IVE: 18.859,20. Total: 108.664,91 €.

Oferta melloras: **Incremento do prazo de garantía:** incrementa en 4 anos.

Incremento número de testigos e análise das mostras: incremento de 6 testigos.

Creación dun prazo de mantemento: 2 anos.

- **CONSTRUCCIONES FONTEFRIA, S.L.**, que presenta:

Oferta económica: Base: 92.456,00€. IVE: 19.415,76. Total: 111.871,76 €.

Oferta melloras: **Incremento do prazo de garantía:** incrementa en 1,5 anos.

Incremento número de testigos e análise das mostras: incremento de 8 testigos.

Creación dun prazo de mantemento: 2 anos.

De seguido se estende a presente acta, que trala súa lectura é asinada por tódolos asistentes, do que eu secretaria, dou fe.

A MESA DE CONTRATACION.
O ALCALDE

A SECRETARIA DA MESA

Asdo: Moisés Rodríguez Pérez

Asdo. M^a Jesús Blanco Martínez

VOGAIS:

A SECRETARIA DO CONCELLO.

O INTERVENTOR DO CONCELLO

Asdo: Irene Suárez López.

Asdo. Aitor Iglesias Monzón.

O ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

O CONCELLEIRO DE PERSOAL, FORMACION
EMPREGO E ALUMEADO PUBLICO

Asdo. José Manuel Ferreiroa González.

Asdo. José Angel Villaverde Rocha



EXCMO. CONCELLO DE TUI

Praza do Concello, nº 1 – 36700 – Tui

Teléf.: 986 603 625 – Fax: 986 604 148

