


EXCMO. CONCELLO DE TUI URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUTURAS._

Obras de mantemento e melloras de pavimentos no- 4
concello de Tui (PUSIM/14).

1. MEMORIA

1.1. OBXECTO DAS OBRAS

Por orde do Alcalde do Concello de Tui reddctase o presente proxecto para a sia
inclusidn no PLAN URXENTE DE MENTEMENTO DE SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS
2014 da Excma. Deputacion de Pontevedra, tendo por obxecto definir a nivel de proxecto
de execucion as obras de reposicion ¢ mellora da pavimentacién de:

- Viario urbano denominado camifo Ricamonde.

- Viario urbano denominado camifo Seixal

- Viario no lugar da Poboanza.

- Viario no lugar de Valinas.

- viario no lugar da Géndara.

- viario enfre os lugares da Gdndara a Fenteira.

- viario urbano gue da acceso as instalacidéns municipais da Piscina e Pavilldn

de deportes.
- viario urbano, rda Martinez Padin.
- mellora da pavimentacién do patio do colegio CEIP N°1 de Tui

1.2. ANTECEDENTES E SITUACION PREVIA AS OBRAS

VIAIS:

O transito que soporta provouco un grave deterioro do firme.

O Concello de Tui redacta o presente proxecto co fin homoxeneizar o pavimento e de
mellorar a seguridade vial nestes dmbito asf como o da totalidade do municipio.

PATIO COLEXIO: '

O patio encontrase moi deteriorado co pavimento en malas condicidns, e con moitas
fochancas, polo que e preciso a reparacién deste lugar de recreo dos nenos.

1.3. XUSTIFICACION DA SOLUCIONS ADOPTADAS

CAMINO POBOANZA — RICAMONDE —- VALINAS- GANDARA — FENTEIRA -

Debido o estado do pavimento do camifio considérase conveniente o asfaltalo a base
dunha capa de rodadura de aglomerado asfdltico tipo D-12 de 6 cm de espesor,
incluindo o levantado de tapas de arquetas.

CAMINO SEIXAL

Debido o estado do pavimento do camifio considérase conveniente o asfaltalo a base
dunha capa de rodadura de aglomerado asfdltico tipo D-12 de 6 cm de espesor, previo
fresado do pavimento asfdltico existente para mellorar o agarre, incluindo o levantado de
tapas de arquetas.

RUA MARTINEZ PADIN

Debido o estado do pavimento do camifio considérase conveniente o asfaltalo a base
dunha capa de rodadura de aglomerado asfdltico tipo D-12 de 6 cm de espesor, previo
fresado do pavimento asfdltico existente para mellorar o agarre, incluindo o levantado de
tapas de arquetas.
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EXCMO. CONCEL

PATIO COLEXIO CEIP N°1

Debido o estado do pavimento considérase conveniente o asfaltalo a base dunha capa
de aglomerado asfdltico tipo D-8 de 4 cm de espesor (microaglomerado), previa limpieza
da superficie actual para mellor agarre, incluindo o levantado de tapas de arquetas
existentes.

ACCESO A PISCINAS E PAVILLON MUNICIPAL.

Debido o estado do pavimento do viario considérase conveniente o asfaltalo a base
dunha capa de rodadura de aglomerado asfdltico fipo D-12 de 6 cm de espesor, previo
varrido, incluindo o levantado de tapas de arquetas.

No lateral do pavilldén procederase o fresado do pavimento existente.

A Beirarria do pavilldén demolerase para a formacion da mesma a unha nova cota asi
mesmo se executara unha canaleta de formigdn a fin de recoller as augas pluviais que se
empozan nese punto e conectarase coa rede de saneamento.

1.4. SUPERFICIES

CAMINO NO LUGAR DA POBOANZA
A superficie total a pavimentar ascende a una cantidade de 532 m2.
CAMINO RICAMONDE
A superficie total a pavimentar ascende a una cantidade de 730 mz2.
CAMINO SEIXAL
A superficie total a pavimentar ascende a una cantidade de 709 m2,
CAMINO NO LUGAR DAS VALINAS
A superficie total a pavimentar ascende a una cantidade de 420 m2.
CAMINO NO LUGAR DA GANDARA
A superficie total a pavimentar ascende a una cantidade de 420 m2.
CAMINOS NO LUGAR DA GANDARA-FENTEIRA
A superficie total a pavimentar ascende a una canfidade de:

Tramo 1.- N-550 a Escola CEIP Guillarei : 2415 m2,

Tramo 2.- Escola Vella a Ponte: 1739 m2,
ACCESO PAVILLON-PISCINAS
A superficie total a pavimentar ascende a una canfidade de 2786 mz2.
RUA MARTINEZ PADIN.
A superficie total a pavimentar ascende a una cantidade de 4460 mz.

1.5. PROGRAMA DE NECESIDADES.

Trétase da renovaciéons por deterioro das calzadas. Non se modificarén as pendentes
actuais existentes.

2. NORMATIVA URBANISTICA.

CAMINO RICAMONDE

SITUACION Tui.
PROMOTOR Excmo. Concello de Tui
PLANEAMENTO VIXENTE Plan Xeral de Ordenacién Municipal de Tui. (PXOM- 2011)

CUALIFICACION DO SOLO SOLO URBANO. Vial.
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| ACCESO RODADO Vial pavimentado
v ABASTECEMENTO DE AUGA Existente
) SANEAMENTO Existente
“\J ENERXIA ELECTRICA Existente
N GAS Existente

CAMINO SEIXAL

, SITUACION Seixal, Tui
X PROMOTOR Excmo. Concello de Tui
“ PLANEAMENTO VIXENTE Plan Xeral de Ordenacién Municipal de Tui. (PXOM-2011)
|0 CUALIFICACION DO SOLO SOLO URBANO. Vial.
[ CONDICIONS DAS INFRAESTRUTURAS
Y ACCESO RODADO Vial pavimentado
) ABASTECEMENTO DE AUGA Existente
C SANEAMENTO Existente
ENERXIA ELECTRICA Existente
7> GAS Existente

CAMINO NO LUGAR DA POBOANIZA

o SITUACION

| PROMOTOR
PLANEAMENTO VIXENTE
D CUALIFICACION DO SOLO

Tui.

Excmo. Concello de Tui

Plan Xeral de Ordenacién Municipal de Tui. (PXOM- 2011)
SOLO DE NUCLEO RURAL. Vial.

CONDICIONS DAS INFRAESTRUTURAS

e ACCESO RODADO Vial pavimentado
| 7 ABASTECEMENTO DE AUGA Existente
P SANEAMENTO Existente

CAMINO NO LUGAR DAS VALINAS

SITUACION

PROMOTOR
PLANEAMENTO VIXENTE
CUALIFICACION DO SOLO

Tui.

Excmo. Concello de Tui

Plan Xeral de Ordenacién Municipal de Tui. (PXOM-2011)
SOLO DE NUCLEO RURAL. Vial.

CONDICIONS DAS INFRAESTRUTURAS

Vial pavimentado

ACCESO RODADO
ABASTECEMENTO DE AUGA Existente
SANEAMENTO Existente

! CAMINO NO LUGAR DA GANDARA

SITUACION

PROMOTOR
PLANEAMIENTO VIXENTE
CUALIFICACION DO SOLO

Gdéndara, Tui.

Excmo. Concello de Tui

Plan Xeral de Ordenacién Municipal de Tui. (PXOM- 2011)
SOLO DE NUCLEO RURAL. sito no nucleo rural 118-A
GANDARA e no SU.4 e SU.5. Vial.

CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUTURAS

ACCESO RODADO Vial pavimentado
ABASTECEMENTO DE AUGA Existente
SANEAMENTO Existente
:
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

C

| ENERXIA ELECTRICA

CAMINO ENTRE A ESTRADA N-550 E O LUGAR DA FENTEIRA.

SITUACION

PROMOTOR
PLANEAMIENTO VIXENTE
CUALIFICACION DO SOLO

Fenteira - Gandara, Tui.

Excmo. Concello de Tui

Plan Xeral de Ordenacién Municipal de Tui. (PXOM-2011)
SOLO DE NUCLEO RURAL. Vial.

CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUTURAS

ACCESO RODADO Vial pavimentado
ABASTECEMENTO DE AUGA Existente
SANEAMENTO e Existente
ENERXIA ELECTRICA Existente

ACCESO PAVILLON-PISCINAS MUNICIPAIS

SITUACION

PROMOTOR
PLANEAMENTO VIXENTE
CUALIFICACION DO SOLO

Tui.

Excmo. Concello de Tui

Plan Xeral de Ordenacién Municipal de Tui. (PXOM- 2011)
Solo Urbano. EQUIPAMENTO 161-DEP*, EQUIPAMENTO 154-
DEP* EQUIPAMENTO 162-DEP*. Vial.

CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUTURAS

ACCESO RODADO Vial pavimentado
ABASTECEMENTO DE AUGA Existente
SANEAMENTO Existente
ENERXIA ELECTRICA Existente

RUA MARTINEZ PADIN

SITUACION

PROMOTOR
PLANEAMIENTO VIXENTE
CUALIFICACION DO SOLO

RUa martinez Padin

Excmo. Concello de Tui

Plan Xeral de Ordenacién Municipal de Tui. (PXOM-2011)
SOLO URBANO. Vial.

CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUTURAS

ACCESO RODADO Vial pavimentado
ABASTECEMENTO DE AUGA Existente
SANEAMENTO Existente
ENERXIA ELECTRICA Existente
GAS Existente
CEIP N°1

SITUACION Ceip Colexio N°1, Tui.

PROMOTOR Excmo. Concello de Tui

PLANEAMIENTO VIXENTE
CUALIFICACION DO SOLO

Plan Xeral de Ordenacién Municipal de Tui. (PXOM-2011)
EQUIPAMENTO 163-D*. Escola.

CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUTURAS

ACCESO RODADO Vial pavimentado
ABASTECEMENTO DE AUGA EXistente
SANEAMENTO Existente
ENERXIA ELECTRICA Existente
GAS Existente
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EXCMO. CONCELLO DE TUI URBANISMO, OBRASE INFRAESTRUTURAS

3. MEMORIA CONSTRUTIVA

3.1. CAMINO RICAMONDE

TRABALLOS PREVIOS.

Readlizarase unha planificacidon da totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o tréfico.

DEMOLICIONS
Tré&tase dun viario existente polo que nost se executa ningunha demolicién.

FIRMES

Regularizacién do firme do vial
Pavimentacién con Aglomerado en quente tipo D-12.

REPOSICION E LIMPEZA.

Reporanse & nova cota as tapas de arquetas afectadas pola pavimentacién, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizacién e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e no orzamento do proxecto.

3.2. CAMINO SEIXAL

TRABALLOS PREVIOS.

Realizarase unha planificacion da totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o tréfico.

DEMOLICIONS
Trédtase dun viario existente polo que non se executa ningunha demolicién.

FIRMES
Fresado do actual firme aglomerado.
Compactacidén e formacién de soleira de formigdn nun lateral do viario, debido a un
afundimento da calzadc. T
Pavimentacién con Aglomerado en quente fipo D-12.

REPOSICION E LIMPEZA.,

Reporanse & nova cota as tapas de arquetas afectadas pola pavimentacion, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizacion e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e no orzamento do proxecto.

3.3. CAMINO NO LUGAR DA POBOANZA

TRABALLOS PREVIOS.

Redalizarase unha planificacidén da totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o tréfico.
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3. MEMORIA CONSTRUTIVA

3.1. CAMINO RICAMONDE

TRABALLOS PREVIOS. LT STRE SRARbe LU
Redlizarase unha planificacién da totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o tréfico.

DEMOLICIONS
Tr&tase dun viario existente polo que nos se executa ningunha demolicién.

FIRMES

Regularizacién do firme do vial
Pavimentacién con Aglomerado en quente tipo D-12.

REPOSICION E LIMPEZA.

Reporanse & nova cota as tapas de arquetas afectadas pola pavimentacion, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizacién e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e no orzamento do proxecto.

3.2. CAMINO SEIXAL

TRABALLOS PREVIOS.

Realizarase unha planificaciéon da totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o fréfico.

DEMOLICIONS
Tr&tase dun viario existente polo gque non se executa ningunha demolicién.

FIRMES
Fresado do actudl firme aglomerado.
Compactacién e formacién de soleira de formigdn nun lateral do viario, debido a un
afundimento da calzada. T
Pavimentacién con Aglomerado en quente tipo D-12.

‘ REPOSICION E LIMPEZA.

Reporanse & nova cota as tapas de arquetas afectadas pola pavimentacién, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizacién e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e nho orzamento do proxecto.

3.3. CAMINO NO LUGAR DA POBOANIZA

TRABALLOS PREVIOS.

Redlizarase unha planificacion da totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o tréfico.
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EXCMO. CONCELLO DE TUI URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUTURAS

DEMOLICIONS ]
Trétase dun viario existente polo que non se executa ningunha demolicion

FIRMES
Varrido previo do firme e cunetas. é\
Pavimentacién con Aglomerado en quente i -12.

REPOSICION E LIMPEZA.
Reporanse & nova cota as tapas de arquetas afectadas pola pavimentacién, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizaciéon e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e no orzamento do proxecto.

Al

3.4. CAMINO NO LUGAR DAS VALINAS

IRABALLOS PREVIOS.

Redlizarase unha planificacidon da totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o fréfico.

DEMOLICIONS
Tr&tase dun viario existente polo que non se executa ningunha demolicion.

FIRMES

Varrido previo do firme e cunetas.
Pavimentacion con Aglomerado en quente tipo D-12.

REPOSICION E LIMPEZA.

Reporanse & nova cota as tapas de arquetas afectadas pola pavimentacion, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizaciéon e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e no orzamento do proxecto.

3.5. CAMINO NO LUGAR DA GANDARA

TRABALLOS PREVIOS.

Realizarase unha planificacién da toialidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o réfico.

DEMOLICIONS
Tr&tase dun viario existente polo que non se executa ningunha demolicién.

FIRMES

Varido previo do firme e cunetaos.
Pavimentacién con Aglomerado en quente fipo D-12.

REPOSICION E LIMPEZA.

Reporanse & nova cota as tapas de arquetas afectadas pola pavimentacion, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizacién e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e no orzamento do proxecto.
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EXCMO. CONCELLO DE TUI URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUTURAS

3.6. CAMINO ENTRE A ESTRADA N-550 E O LUGAR DA FENTEIRA.

TRABALLOS PREVIOS.

Realizarase unha planificacién da totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o_tréfico.

DEMOLICIONS 1
Tratase dun viario existente polo que non se executa ningunha demolicidn =«

FIRMES
Varido previo do firme e cunetcs. ) O
Pavimentacién con Aglomerado en quénte tipo D-T2:

REPOSICION E LIMPEZA.
Reporanse & nova cota as tapas de arquetas afectadas pola pavimentacién, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizacién e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e no orzamento do proxecto.

3.7. ACCESO PAVILLON-PISCINAS MUNICIPAIS

TRABALLOS PREVIOS.

Realizarase unha planificaciéon da totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o tréfico.

DEMOLICIONS
Trétase dun viario existente polo que non se executa ningunha demolicidn.

FIRMES

Varido previo do firme e cunetas.

Fresado parcial do actual firme aglomerado.

Pavimentacién con Aglomerado en quente tipo D-12.

Formacion de Beirarrdas.

Canaleta lateral do pavilldn e conexién a saneamento de pluviais.

REPOSICION E LIMPEZA.

Reporanse & nova cota as tapas de arguetas afectadas pola pavimentacion, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizacion e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e no orzamento do proxecto.

3.8. RUA MARTINEZ PADIN

TRABALLOS PREVIOS.

Redlizarase unha planificaciéon da - totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios aliernativos para o réfico.

DEMOLICIONS
Tratase dun viario existente polo que non se executa ningunha demolicién.
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FIRMES

Fresado do actual firme aglomerado.
Pavimentacién con Aglomerado en quente tipo D-12.

REPOSICION E LIMPEZA.

Reporanse & nova cota as tapas de arquetas afectadas pola pavimentacién, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizacidon e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e no orzamento do proxecto.

3.9. COLEXIO CEIP N°1. TUI

TRABALLOS PREVIOS.

Realizarase unha planificaciéon da totalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o fransito de persoas.

DEMOLICIONS

Trdtase dun patio existente e pavimentado en aglomerado polo que non se executa
ningunha demolicién.

FIRMES

Pavimentacién con Aglomerado en gquente tipo D-8. Demilitacion con Bordillo no fondo
do recinto.

REPOSICION E LIMPEZA.

Reporanse & nova cota as tapas de arquetas afectadas pola pavimentacién, incluindo as
obras accesorias, remates, sinalizacién e limpeza. Os detalles para levar a cabo as obras
especificanse nos planos e no orzamento do proxecto.

4. PRAZO DE EXECUCION

Debido as caracteristicas, volume, tipoloxia construtiva e subministro dos materiais
correspondentes as obras, considerase como necesario, para a total terminacién das
obras e enfrega para o seu Uso, un prazo de execucion de 15 dias a partires da firma do

Acta de Comprobacién do Repldnteo e Inicio das Obras.

5. ANTECEDENTES E SITUACION PREVIA AS OBRAS

O longo dos anos, o Concello de Tui ten acometido diferentes obras neste viario de solo
urbano para dotar das redes municipais de saneamento e de abastecemento de augas
e o continuo paso de vehiculos provocan un grave deterioro dos mesmos. O Concello de
Tui redacta o presente proxecto co fin homoxeneizar o pavimento e de mellorar a
seguridade vial nestes dmbitos asi como o da totalidade do municipio.

Debido o estado do pavimento do camifio considérase conveniente o asfaltalo a base
dunha capa de rodadura de aglomerado asfdltico tipo D-12 de 5 cm de espesor,
incluindo o levantado de tapas de arquetas.

8de 10




EXCMO. CONCELLO DE TUI URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUTURAS

6. PRAZO DE EXECUCION

Debido as caracteristicas, volume, tipoloxia construtiva e subministfro dos mafteriais
correspondentes ‘as obras, considerase como necesario, para o total terminaciéon das
obras e entfrega para o seu Uso, un praza. de execucion-de-30-dies-a-partires da firma do

Acfo de Comprobocuon do Replon‘reo e Inicio das Obras. '

7. PREGO DE CONDICIONS
Achégase co presente proxecto.

8. NORMATIVA DE USO OBRIGATORIO
Achégase co presente proxecto.

9. PRESUPUESTO

As obras comprendidas neste proxecto alcanzan os seguintes lmpor’res
Presuposto de Execucion Material 198.864,34 euros
Presuposto de Execucién por Contrata 286.344,76 euros

O Presuposto de Conirata, e o resultado de engadir & execucién material o frece (13) por
cen de goastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais, taxas da
Administracién, honorarios por direccién de obra e demais derivados do contrato, o seis
(6) por cen de beneficio industrial del contratista e o vinte un (21) por cen de IVE.

10. ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE

Achégase co presente proxecto o Estudo Bdsico de Seguridade.e Saude para as obras
definidas. Este estudo axdstase ao Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se
establece disposicidns minimos de seguridade e salde nas obras de construcion.

11. PLAN DE OBRA

O confratista estd obrigado a presentar un programa de traballo no prazo de 1 mes, salvo
causa xustificada, desde a notificacién da autorizacion para inicialas obras. Esta cldusula
deberd figurar sempre que a total execucidon da obra este prevista en mdis de unha
anualidade.

12. ESTUDO XEOTECNICO.

As obras consideradas no Proxecto non requiren un estudo xeotécnico por fratarse de
reparacién do firme dunha estrada en funcionamento.

13. PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Para verificar o cumprimento das caracteristicas construtivas da obra executada
redlizardnse a toma de testigos e andlise por empresa especializada en fres puntos a
definir pola direccidn facultativa.

14. AUTORIZACIONS E CONCESIONS NECESARIAS

Por tratarse de obras de reparacién dun viario existente, situado en solo urbano de Tui, non
se precisa de nova ocupaciéon de terreos.

15. MANIFESTACION EXPRESA E XUSTIFICADA DE OBRA COMPLETA

Na redaccidén do presente proxecto ddse cumprimento &s normas vixentes e requisitos
esixidos polos artigos 125 e 127 do Regulomento Xeral da Lei de Confratos das
Administraciéns PUblicas aprobado por Real Decrefo 1098/2001, de 12 de octubre, e
refrese ¢ unha obra completa na que se contemplan tédolos elementos que «
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EXCMO. CONCELLO DE TUI URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUTURAS

compofien, e polo tanto susceptible de utilizacién independente.

16. CLASIFICACION DO CONTRATISTA

De acordo co artigo.133.do.Regulomento, Xeral.da, Lei.de.Coniratos.das Administracidns
Publicas aprobado polo Real Decreto 1098/2001 de 12 de Outubro, que remite 6 texto
refundido da Lei de Contratos do Sector PUblico aprobada polo Real Decreto Lexislativo
3/2011, de 14 de novembro, segundo o artigo 65, por ter estas obras un presuposto menor
& 350.000.euros,.non se esixe clasificacidn as empresas que se presenten 4 licitacion.

17. ACTA DE REPLANTEO PREVIO

De acordo co disposto no artigo 126 da Lei de Coniratos do Sector PUblico aprobada
polo Real Decreto Lexislativo 3/2011y e 14 de novembro, procedeuse ao replanteo
xeométrico das obras incluidas no presente Proxecto, resulfando unha sensible
coincidencia coa realidade, sen que se aprecien dificultades para a sta execucion. T

18. DOCUMENTOS

MEMORIA
NORMATIVA URBANISTICA

MEMORIA CONSTRUTIVA

PRAZO DE EXECUCION

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

PREGO DE CONDICIONS E NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
PRESUPOSTO

PLANOS
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E}{CMO CONCELLO DE TU?

PRESUPUESTO Y MEDICIONES \
CéDlGO RESUMEN .UDS LARGO ANCHO ALTO PAR( ‘VANTIDAD

IMPORTE

CAPITULO 1.- OBRAS DE MANTEMENTO E MELLORA DE PAVIMENTOS NO CONCELLO DE TUI.

SUBCAPITULO 1.1.- MELLORA PAVIMENTACION CAMINO VALINAS

D36GD306 M2PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.

M2. Suministro y puesta en obra de Pavimento M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura con espesor
de 6 cm. extendida y compactada , incluido riego asfaliico de adherencia con 1 Kg de emulsion fipo
3 ECR-2, filler de aportacion y beftin. Medido una vez extendido y compactado.

420,00

NUE_RAS ud NUEVA RASANTE TAPAS REGISTRO
Ud. Reposicion a nueva rasante de tapas de registro de pozos. Totelmente finalizados.

683

2.868,60

~r 8

4,00

LIMP_MARG. ML LIMPIEZA DE MARGENES CARRETERA

ML. Limpieza de cunetas realizada por medios mecanicos. l/carga y transporte de material sobrante
a veredero,

71,01

284,04

210,00

D38CGATTS M3ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra arfificial, incluso extensién y compactacion en formacion de bases.

1 50,00 1,00 0,15 7,50

1,00

210,00

7,50

BARRIDOVIAIM2 PREPARACION Y BARRIDO DE VIAL. |/P.P.DE LIMPIEZA

m2. limpieza de superficie de pavimento existene por medios mecanicos, i/carga y transporte & ver-
tedero.

19,26

144,45

420,00
D41WW210_PA SEG. Y SALUD

0,50

210,00

1,00
DCONTCAL_PA CONTROL DE CALIDAD

50,00

50,00

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 1.1.- MELLORA
SUBCAPITULO 1.2.- MELLORA PAVIMENTACION CAMINO SEIXAL
D36GD306 M2PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.

M2. Suministro y puesta en obra de Pavimento M.B.C. fipo D-12 en capa de rodadura con espesor
de 6 cm. extendida y compactada, incluido riego asfalfico de adherencia con 1 Kg de emuision fipo
ECR-2, filier de aportacion y betlin, Medido una vez extendido y compactado.

49,96

49,96
3.817.05

709,00

NUE_RAS ud NUEVA RASANTE TAPAS REGISTRO
Ud. Reposicion a nueva rasante de tapas de registro de pozos. Totalmente finalizados.

6,83

4.842,47

14,00

LIMP_MARG. ML LIMPIEZA DE MARGENES CARRETERA

ML. Limpieza de cunefes realizada por medios mecanicos. l/carga y transporte de material sobrante
a vertedero.

71,01

994,14

240,00

D38GJ010 M2 M2xCM FRESADO DE PAVIMENTO

M2. Por cm. de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y vansporte de productos a verte-
dero.

VIAL 1 --709,00---- 6,00 4.254,00

1,00

240,00



 EXCMO. CONCELIO DE TUi

URBAHISMO, OBRAS-E INFRAESTRUTURAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN ~ UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4.254,00 0,59 2.509,86
D36BC101 M3EXCAV.-TERRENO COMP. CAJ. CALLES
M3. Excavacion en ferreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecanicos, incluso
carga y fransporte de productos sobrantes a vertedero.
1 77,00 1,50 0,80 57,75
| 57,75 4,65 268,54
D38CGAT15 M3ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra arfificial, incluso extension y compactacion en formecion de bases.
1 77,00 1,50 0,25 . 28,88
_— -
28,88 19,26 556,23
UO4BCO10° m3HORMIGON COMPACTADO EN BASE
1 77,00 1,50 0,20 23,10
23,10 70,28 0 1.623,47
D41WW2I10_PA SEG. Y SALUD
1,00 103,00 103,00
DCONTCAL_2A CONTROL DE CALIDAD |
1,00 103,00 103,00
TOTAL SUBCAPITULO 1.2._- MELLORA 11.240,71
SUBCAPITULO 1.3.- MELLORA PAVIMENTACION CAMINO POBOANZA
D36GD306 M2PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.
M2. Suministo y puesta en obra de Pavimento M.B.C. fipo D-12 en capa de rodadura con espssor
de 6 cm. extendida y compactada , incluido riego asfalfico de adherencia con 1 Kg de emulsion ipo
ECR-2, filler de aportacion y befin. Medido una vez extendido y compactado.
532,00 6,83 3.633,56
NUE_RAS ud NUEVA RASANTE TAPAS REGISTRO
Ud. Reposicion a nueva resante de tapas de registro de pozos. Totalmente finalizados.
6,00 71,01 426,06
LIMP_MARG. ML LIMPIEZA DE MARGENES CARRETERA
ML. Limpieza de cunetas realizada por medios mecanicos. I/carga y fransporte de material sobrane
a veriedero,
140,00 1,00 140,00
D38GA115 M3ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra arfficial, incluso exfension y compactacion en formacion de bases,
T 100,00 0,15 15,00
15,00 19,26 288,90
BARRIDOVIALM2 PREPARACION Y BARRIDO DE VIAL. I/P.P.DE LIMPIEZA
m2. limpieza de superficie de pavimento exétéhepoﬁ medlos ‘mecanices; i/carga y. ranspore a ver-
tedero. ST e S
e 532,00 0,50 266,00
D4TWW210_PA SEG. Y SALUD
1,00 70,00 70,00




/ EXCMO. CONCELLO DE TUI URBANISMO, OBRASEINFRAESTRUTURAS
N
f PRESUPUESTO Y MEDICIONES
\I ‘ cODIGO RESUMEN .UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 70,00 70,00
¥ TOTAL SUBCAPITULO 1.3.- MELLORA 4.894,52
1 , - -
\ SUBCAPITULO 1.4.- MELLORA PAVIMENTACION CAMINC RICAMONDE
‘(. v D36GD306 M2PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.
[
'.\ , v M2. Suministro y puesta en obra de Pavimento M.B.C. fipo D-12 en capa de rodadura con espesor
v de 6 cm. extendida y compactada , inciuido riego asfaltico de adherencia con 1 Kg de emulsién fipo
ECR-2, filler de aportacion y betin. Medido una vez extendido y compactado.
' 730,00 683 498590
NUE_RAS ud NUEVA RASANTE TAPAS REGISTRQ
Ud. Reposicion a nueva rasante de tapas de registro de pozos. Toalmente finalizados.
6,00 71,01 426,06
\' LIMP_MARG. ML LIMPIEZA DE MARGENES CARRETERA
4 'J ML. Limpieza de cunetas realizada por medios mecanicos. l/carga y transporte de maferial sobrants~ -
A a veredero. ‘
101,00 1.00 101,00
: D38CGATTS M3ZAHORRA ARTIFICIAL
£ M3. Zahorra arfificial, incluso extension y compactacion en formacién de bases.
@ 1 100,00 0,15 15,00
9 15,00 19,26 288,90
L BARRIDOVIAM2 PREPARACION Y BARRIDO DE VIAL. I/P.P.DE LIMPIEZA
N .,/' m2. limpieza de superficie de pavimento existene por medios mecanicos, i/carga y transports a ver-
@ tedero.
| 730,00 0,50 365,00
DATWW210 PASEG. Y SALUD
‘ 1,00 250,00 250,00
DCONTCAL PA CONTROL DE CALIDAD
’ 1,00 250,00 250,00
\ ‘ TOTAL SUBCAPITULO 1.4._- MELLORA 6.666,86




EXCMO. CONCELLO DE TUI - . URBANISMO, OBRASE INFRAESTRUTURAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cADIGO RESUMEN .UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 1.5.- MELLORA DA PAVIMENTACION EN CAMINOS NO LUGAR DA GANDARA

D36GD306 M2PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.
M2. Suministro y puesta en obra de Pavimento M.B.C. po D-12 en capa de rodadura con espesor
de 6 cm. extendiday compactada , incluido riego asfalfico de adherencia con 1 Kg de emulsion fipo
ECR-2, filler de aportacion y betin. Medido una vez extendido y compactado.

; 3.916,00 6,83 26.746,28

NUE_RAS ud NUEVA RASANTE TAPAS REGISTRO
Ud. Reposicion a nueva rasante de tapas de registro de bozos. Totalmente finalizados.

20,00 71,01 1.420,20

LIMP_MARG. ML LIMPIEZA DE MARGENES CARRETERA _
ML. Limpieza de cunetas realizada por medios mecanicos. l/carga y transporte de material sobrante

a vertedero.
_ 985,00 1,00 985,00
BARRIDOVIAIMZ2 PREPARACION Y BARRIDO DE VIAL. ]/P.P.DE LIMPIEZA o
m2. limpieza de superficie de pavimefito existene por medics ,’rneéahiéos;.'i}”cé"rga'y"t'rahqu'rke' aver-
federo. : et NST T
3.916,00 0,50 1.958,00
D4ITWW210_PA SE
1,00 300,00 300,00

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPiTULO 1.5.- MELLORA DA 31.709,48
SUBCAPITULO 1.6.- MELLORA DA PAVIMENTACION ENTRE A ESTRADA N-550 - FENTEIRA
APARTADO TRAMO1 TRAMO 1 RECINTO FIESTAS
D36GD306 M2PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.

M2. Suministro y puesta en obra de Pavimento M.B.C. fipo D-12 en capa de rodadura con espesor
de 6 cm. extendida y compactada , incluido riego asfalfico de adherencia con 1 Kg de emulsion fipo
ECR-2, filler de aportacion y befiin. Medido una vez extendido y compactado.

2.415,00 6,83 16.494,45

NUE_RAS ud NUEVA RASANTE TAPAS REGISTRO
Ud. Reposicion a nueva rasante de tapas de registro de pozos. Totalmente finalizados.
8,00 71,01 568,08
LIMP_MARG. ML LIMPIEZA DE MARGENES CARRETERA
ML. Limpieza de cunefes reaiizada por medios mecanicos. l/carga y fransporte de material sobrants
a vertedero.
530,00 1,00 530,00
BARRIDOVIAIM2 PREPARACION Y BARRIDO DE VIAL. I/P.P.DE LIMPIEZA
m2. impieza de superficie de pavimento existene por medios mecanicos, ilcarga y fransporte a ver-
federo.
2.415,00 050  1.207,50

TOTAL APARTADO TRAMO1 TRAMO 1 RECINTO 18.800,03

S



EXCMO., CONCELLO DETWH

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN -UDS LARGO ANCH

% /IMPORTE

APARTADO TRAMO2 TRAMO 2 FENTEIRA

D36GD306 M2PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.

M2. Suministro y puesta en obra de Pavimento M.B.C. fipo D-12 en capa de rodadura con espesor
de 6 cm. extendida y compactada , incluido riego asfalico de adherencia con 1 Kg de emulsion tipo
ECR-2, filer de aportacion y betiin. Medido una vez extendido y compactado.

1.739,00 6,83 11.877,37
NUE_RAS ud NUEVA RASANTE TAPAS REGISTRO i
Ud. Reposicion a nueva rasante de fapas de registro de pozos. Totaimente finalizados.
e 7,00 71,01 497,07
LIMP_MARG. ML LIMPIEZA DE MARGENES CARRETERA
ML. Limpieza de cunetes realizada por medios mecanicos. l/carga y transporte de material sobrante
a vertedero.
470,00 1,00 470,00
BARRIDOVIAIM2 PREPARACION Y BARRIDO DE VIAL. I/P.P.DE LIMPIEZA
m2. limpieza de superficie de pavimento existene por medios mecanicos, i/carga y franspore a ver-
federo.
1.739.00 0,50 869,50
TOTAL APARTADO TRAMO2 TRAMO 2 FENTEIRA....... 13.713,94
APARTADO VARIOS SEGURIDADE E SAUDE - CONTROL CALIDADE
D4TWW210_PA SEG. Y SALUD
‘ 1,00 250,00 250,00
DCONTCAL_PA CONTROL DE CALIDAD
1,00 250,00 250,00

TOTAL APARTADO VARIOS,SEGURIbADE E SAUDE - 500,00

TOTAL SUBCAPiTULO 1.6.- MELLORA DA

33.013,97

SUBCAPITULO 1.7.- MELLORA DA PAVIMENTACION NOS ACCESOS O PAVILLON E PISCINAS MUNIC

D36GD306 M2PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.

M2. Suministro y puesta en obra de Pavimento M.B.C. fipo D-12 en capa de rodadura con espesor
de 6 cm. extendida y compactada , incluido riego asfalico de adherencia con 1 Kg de emulsion fipo
ECR-2, filler de aportacion y betin. Medido una vez extendido y compactado.

‘ 2.640,00 6,83 18.031,20
NUE_RAS ud NUEVA RASANTE TAPAS REGISTRO
Ud. Reposicion a nueva rasante de tapas de registro de pozos. Totelmente finalizados.
12,00 71,01 852,12
LIMP_MARG. ML LIMPIEZA DE MARGENES CARRETERA
ML. Limpieza de cunetes realizada por medios mecanicos. l/carga y transporte de material sobranie
a vertedero.
824,00 1,00 824,00

D38GJOT0 M2 M2xCM FRESADO DE PAVIMENTO -

‘MZ, Por om. de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y ransporie de productos a verte-
dero.

VIAL T 630,00 6,00 3.780,00

3.780,00

0,59 2.230,20

URBANISMO, OBRASE INFRAESTRUTURAS SR



 EXCMO. CONCELLO DE TUI ’ - URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUTURAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

\ cAODIGO RESUMEN ~UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD IMPORTE
|
\l
| UO4ABHO10 m. BORDILLO HORM.MONOCAPA 9-10x20cm
Bordillo de hormigon monocapa, achafianado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, ifexcavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
TRAMO!1 106 106,00
TRAMO2 96 96,00
¥ TRAMO3 41 : 41,00
JARDIN 17 17,00
1.726,40
UO4AOHOS0 m2PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 30x30
[ Pavimento de losefa hidraufica color de 30x30 cm.;.cop resaltos cilindricos fipo boton, sentada con
l mortero 1/6 de cemento (fipo M-5), /p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
TRAMOT1 160 160,00
! TRAMO?2 148 148,00
\ TRAMO3 56 56,00
6.362,72
UC4AC100 m2SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=15cm
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HM-15/P/20, de central, i/vert-
do, colocacion, p.p. de junias, asemado de las mismas y fraasado.
TRAMOI1 160 160,00
\ TRAMO2 148 148,00
ST TRAMO3 56 56,00
- 3.549,00
UOTCRAO30 “m2LEVANTADO COMPRESOR ACERA
','_Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidrauiica o terrazo, incluso
Tefirada y carga de productos, sin fransporte a vertedero,
. - 56 56,00
NG , 129,92
11~ 4gFPT30- m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 250mm
. - . Colector dz saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color ja y rigidez 2 kN/m2; con
o =-un digmetro 250 mm. y de union por junta eléstica. Colocado en zahjg, sobre una cama de arena de
;rio de 10 cm. debidamente compacteda y nivelada, relleno lateralments y superiormente hasta 10
“m, por encima de la generatriz con la misma areng; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
~—de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el apado posterior de las zanjas.
| 112,00 12,00
‘ 308,52
UT4ESO10 m. CANAL CIRC.DESAGUE HOR.PRE.D=30
Canal de desagile, formado por canaletes semicirculares prefabricadas de hormigén en masa con
junta machihembrade, de 30 cm. de diametro interior, colocadas sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20/1 de 40 cm., inciuso con p.p. de sellado de las uniones enfre piezas con mortero de ce-
mento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior de
las zanjas para su ubicacion.
. 715,04
; UT4EA200 ud ABSORBEDERO CALZAD.FUND.64x78x15
! Suminisro y colocacion en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundicion, de 64x78x15
cm., con rejilta, fragante y tapa de 62,5.cm:, sobre pezo de registro-existente al pie, sin incluir éste,
; ifenrase a pavimentos y conexion, terminado.
! 171,99

UO2CZEO30 m3EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRANS.

Excavacion en zanja y 0 pozo en ferreno de trénsito, incluso.carga y. transporte de los productos de
e lBIEXCEVECION & Vertedero.o.lugar de-empleo. o o :




CEXCMOQ. CONCELLO DE TUI

S / ——
£ iNiiRAESTRUT URAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IMPORTE

CéDIGO RESUMEN .UDS . LARGO ANCHO ALTO PA| v IALES“ CAND{AD
1 15,00 0,90 1,5 2&%5/
’ 20,25 7,32 148,23
BARRIDOVIAUM2 PREPARACION Y BARRIDO DE VIAL. I/P.P.DE LIMPIEZA
. m2. limpieza de superficie de pavimento existene por medios mecanicos, i/carga y transports a ver-
tedero.
2640 2.640,00
DEDUCIR ZONA FRESA -630 . -630,00
2.010,00 0,50 1.005,00
D4TWW210_FA SEG. Y SALUD
b
1,00 350,00 350,00
DCONTCAL_P2 CONTROL DE CALIDAD
1,00 350,00 350,00
TOTAL SUBCAPETULO 1.7.- MELLORA DA . 36.754,34
SUBCAPITULO 1.8.- MELLORA PAVIMENTACION RUA MARTINEZ PADIN,TUI
APARTADO L.I- PAVIMENTACION
D38GJ0O10 M2 M2XCM FRESADO DE PAVIMENTO
M2. Por cm. de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y fransporte de productos a verte-
dero.
VIAL 1 4.460,00 6,00 26.760,00
26.760,00 0,59 15.788,40
D36GD306 M2PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.
M2. Suministro y puesta en obra de Pavimento M.B.C. fipo D-12 en capa de rodadura con espesor
de 6 cm. extendida y compactada , incluido riego asfalfico de adherencia con 1 Kg de emulsion fipo
ECR-2, filler de aportacion y betlin. Medido una vez extendido y compaciado.
VIAL 1 4.460,00 4.460,00
4.460,00 6,83 30.461,80
TOTAL APARTADO LI- PAVIMENTACION.........cc........ 46.250,20
APARTADO LIL- SENALIZACION HORIZONTAL
D38IA010 Ml PREMARCAJE
MI. Premarcaje a cinta corrida.
CENTRAL 1 520,00 520,00
LATERALES 1 1.040,00 . 1.040,00
1.560,00 0,09 140,40
D38IA030 MI MARCA VIAL 15 CM.
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pinfura reflectante y microesferas de vidrio, con méquina au-
topropulsada.
CENTRAL 1 520,00 520,00
LATERALES 1 1.040,00 1.040,00
1.560,00 0,27 421,20
D38IA020 M2SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
M2. Superficie reaimente pintada,. con pintura reflectante y microesferas. de vidrio, con méquina auto-
propuisada.
CEBREADOS IR 2 60,00-----0,50 60,00
CEDA EL PASO 1 2,88 2,88
ISLETAS 1 68,00 0,40 ' 27,20
L 90,08 10,57 952,15



T TEXTMO. ConcELo DETU ureaNismMo, OBRAS £ INFRAESTRUTURAS
| PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| cébico RESUMEN . UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO L.II.- SENALIZACION 1.513,75
| APARTADO L.Ill.- REPOSICION DE ARQUETAS

| ‘ NUE_RAS ud NUEVA RASANTE TAPAS REGISTRO

Ud. Reposicion a nueva rasante de tapas de registro de pozos. Totaimente finalizados.

40,00 71,01 2.840,40

| TOTAL APARTADO LIiL.- REPOSICION DE ARQUETAS. 2.840,40
’{ APARTADO LIV.- SEGURIDAD Y SALUD
; D41WW210 PA SEG. Y SALUD
¥ ‘ o _ 1,00 250,00 250,00
b T TOTAL APARTADO LIV.- SEGURIDAD Y SALUD........... 250,00
L * APARTADO LV.- CONTROL DE CALIDAD
\. L%  DCONTCAL PACONTROL DE CALIDAD
= o 1,00 250,00 250,00
TOTAL APARTADO V.- CONTROL DE CALIDAD........ 250,00
TOTAL SUBCAPITULO 1.8.- MELLORA 51.104,35

ESAPITULO 1.9.- ACONDICIONAMENTO DO PATIO EXTERIOR DO COLEXIO N°1

‘
GDB0 M2PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-8 4 CM.
- MZ Pavimento M.B.C. fipo D-8 Microaglomerado con espesor de 4cm.

1.550,00 11,44 17.732,00

BARRIDOVIAIM2 PREPARACION Y BARRIDO DE VIAL. |/P.P.DE LIMPIEZA

m2. limpieza de superficie de pavimento existene por medios mecanicos, i/carga y transporte a ver-
tedero.

1.550,00 0,50 775,00

NUE_RAS ud NUEVA RASANTE TAPAS REGISTRO
Ud. Reposicion a nueva rasante de tapas de registro de pozcs. Totalmente finalizados.

4,00 71,01 284,04

LIMP_MARG_M2 LIMPIEZA DE MARGENES

ML. LIMPIEZA DE CUNETAS REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS . I/ CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

1.580,00 0,23 356,50

UG4ABHOT0 m. BORDILLO HORM.MONOCAPA 9-10x20cm

Bordillo de hormigon monocapa, achafianado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, ifexcavacion necesaria, rejuntado y limpieza.

18,00 6,64 119,52

DCONTCAL_P& CONTROL DE CALIDAD

Verificacion o cumprimento das caracterisicas construivas da obra execuada reglizaranse a foma
de testigos e anélise por empresa especializada en tres puntos a definir pofa direccion facultativa,

1,00 198,00 198,00

D41WW210_RA SEG. Y SALUD

PA. Seguridad y Salud o estudio basico, con un nivel de ex igencia medio, previa aprobacion por
parte de la direccion facultztiva del mencionado Pian o Estudio Bésico, incluyendo en principio: insta-
laciones provisionales de cbra y sefializaciones, protecciones personales, protecciones colectivas;
todo elfo cumpliendo la reglamentacion vigente.




EXCMO. CONCELLO DETU ~ URBANISMO, OBRASEINFRAESTRUTURAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN ' UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMP ORTE

1,00 198,00 198,00

TOTAL SUBCAPITULO 1.9.- ACONDICIONAMENTO 19.663,06
TOTAL CAPITULO 1.- OBRAS DE MANTEMENTO E MELLORA DE PAVIMENTOS NO 198.864,34

el




EXCMO. CONCELLO DE TUI

URBANISMO,
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"EXCMO. CONCELLO DE TUI

URBANISMO, OBRASE INFRAESTRUTURAS

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
1.- OBRAS DE MANTEMENTO E MELLORA DE PAVIMENTOS NO CONCELLO DE TUL.... 198.864,34
-1.1.- -MELLORA PAVIMENTACION CAMINO VALINAS........ccvvvennnee 3.817,05
-1.2.- -MELLORA PAVIMENTACION CAMINO SEIXAL ..covvvenreveeeennne. 11.240,71
-1.3.- -MELLORA PAVIMENTACION CAMINO POBOANZA ................. 4.894,52
-1.4.- -MELLORA PAVIMENTACION CAMINO RICAMONDE................ 6.666,86
-1.5.- -MELLORA DA PAVIMENTACION EN -CAMINOS NO LUGAR DA 31.709,48
GANDARA ...t et es s s s ss e s .
-1.6.- -MELLORA DA PAVIMENTACION ENTRE A ESTRADA _N—SSO - 33.013,97
FENTEIRA ..o i et eeeeeeeaeeaeaneaeenaeesnneeaenennanes
-1.7.- -MELLORA DA PAVIMENTACION NOS ACCESOS O PAVILLON  36.754,34
E PISCINAS MUNIC ittt ete v e e e e eaen e
-1.8.- -MELLORA PAVIMENTACION RUA MARTINEZ PADIN,TUL............ 51.104,35
-1.9.- -ACONDICIONAMENTO DO PATIO EXTERIOR DO COLEXIO 19.663,06
N L USSR
TOTAL EJECUCION MATERIAL 198.864,34
13,00% Gastos generales......... 25.852,36
6,00% Beneficio industrial....... 11.931,86
. SUMA DE G.G. yB.L 37.784,22
21,00% LV.A.eooeeeeeeereeeereseeeeeeesesssseeeeeene 49.696,20
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 286.344,76
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 286.344,76

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIEN-
TOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

TUI, a 15 de Xullo de 2014.
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