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I. MEMORIA

1. OBJETO DE LAS OBRAS.-

El presente proyecto tiene por objeto definir y proporcionar los datos necesarios para proceder a la
reparacién, mejoras y conservacion en las instalaciones deportivas municipales Alvarez Durén. Las
mejoras a realizar consistirdn en la reparacion de una parte del muro de contencién, procediendo a su
desmontaje y posterior levantamiento reutilizando la piedra existente. Ademas, con el fin de solucionar
los problemas de desprendimientos de fierra en la zona objeto de este proyecto, se ejecutardn nuevos
tramos de muro que contengan dichas tierras y se estabilizardn los taludes mediante el proyectado de
gunita.

Se llevardn a cabo medidas de conservacion como la subsanacién del saneamiento horizontal en la
zona de falud, se ejecutardn dos pozos de registro pare recogida de aguas procedentes de las
instalaciones deportivas. se procederd a lo formacion de una canaleta de hormigén en V en la base
del muro de contencién para recogida de aguas pluviales y escomrentias con desemboco en |os pozos
de registro antes mencionados. Ademds, se repondrd el muro de blogue que se encuentra en mal
estado, generando un espacio Util para el almacenaje de ulillaje deportivo y se colocara una valla
electrosoldada a lo largo del lateral noreste de las instalaciones.

El presente proyecto se redliza para su inclusion dentro de la soliciiud de subvencion para instalaciones
deportivas municipales que viene recogida en el "Plan Provincial de Cooperacion ds Obras e Servizos
de Competencia Municipal para o Exercicio 2.016" recogido en el BOPPO n® 233 del miércoles 2 de
diciembre de 2015.

2. PROMOTOR DE LAS OBRAS.-
El promotor de las obras de referencia es el Excmo. Ayuntamiente de Tui, con domicilio en Praza do
Concello 1, 36700 Tui-Pontevedra.

3.  AUTOR DEL PROYECTO Y EQUIPO REDACTOR.-

El proyecto se redacta por encargo del Ayuntamiento de Tui al arguitecto D. Rubén M. Vdzquez Perez,
colegiodo n® 4306 del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicie, subdelegacion de Vigo que actia en
su nombre y en representacion del equipo redactor a3arquitectura,

EQUIPO TECNICO REDACTOR:

Rubén Martin Vazquez Pérez | arquitecto, director del equipo.
Fernando Vicente Solla | arquitecto técnico.

Rosa Mourino Pérez | arquitecta.
Noelia Gonzdlez Troncoso | arquitecta.
Angel Solifo Rodriguez | arguitecto técnico.

4, MARCO LEGAL.-

El presente proyecto de reparacion, mejoros y conservacion en las instalaciones deportfivas
municipales Alvarez Duran [Cierres y obras complementarias), se redacta conforme al Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texio refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

En relacion con el arficulo 122 b), ¢), d) del TRLCSP las obras se clasifican en obras de reparacion
simple, conservacion y mantenimiento y demolicion.

Arficulo 122, Clasificacion de las obras.

I. A los efectos de elaboracion de los proyectos se clasificardn las obras. segun su ebjeto y naturaleza, en los grupos
siguientfes;

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacién.

b) Obras de reparacion simple. restauracion o rehabilitacion.

fubén M. Vazquez Pérez _arquitecio Pégina 1 de 10
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c) Obras de conservacion y mantenimiento.
d) Obras de demolicién.

Segun el arficulo 123 Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracion:

1, Los proyectos de obras deberan comprender, al menos:

a) Una memoria en la que se escriba el objeto de las obras. que recogerad los antecedentes y situacion previa a las
mismas, las necesidades a satisfacer y la justificacion de la solucién adoptada, detalldndose los factores de todo
orden a tener en cuenta.

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que lo obra quede perfectamente definida, asi como los
que delimiten lo ocupacion de terrenos y la restitucion de servidumbres y demads derechos reales, en su caso, y
servicios afectados por su ejecucion,

¢) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hord la descripcion de las obras y se regulard su
ejecucion, con expresién de Jo forma en que ésta se llevard a cabo, las obligaciones de orden técnico que
comespondan al contrafista, y la manera en que se llevard a cabo lo medicion de las unidades ejecutadias y el
control de calidad de los materiales empleados y del proceso de gjecucion.

d) Un presupuesto, infegrado o no por varios parciales, con expresion de los precios unitaros y de [os
descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoracion.

e) Un programa de desamrollo de los frabajos o plan de obra de cardcter indicative, con prevision, en su caso, del
tiempo y coste.

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentard el replanteo de la obra.

g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio bdsico de seguridad y salud, en los términos previstos en
las nermas de seguridad y salud en las obras.

) Cuanta documentacién venga prevista en normas de cardcter legal o reglamentario,

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento. reforma o gran reparacion
inferiores a 350.000 euros, y para los restantes proyectos enumerados en el arficulo anterior, se podrd
simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma que
en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentacién resultante sea
suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No obstante, solo podrd
prescindirse de la documentacion indicada en la letra g) del apartado anterior en los casos en que asi
esté previsto en la normativa especifica que la regula.

()
5. NORMATIVA DE APLICACION.-

*  PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL (PXOM).

»  LOUGA, Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenacién urbanistica y proteccion del medio rural
de Galicia y sus modificaciones.

. Normas NIDE. Normas para las instalaciones deportivas y de esparcimiento. Futbol (Fut).

6.  ANTECEDENTES.-

Por un lado, parte de los cerromientos (vallados, cierres, muros) de las instalaciones deportivas
municipales "Alvarez Durdn" se encuenfran en mal estado (derruidos, agrietados por sentamientos,
rotos,...}, llegando en algin caso a su total desaparicion por robos.

Por ofro lado existen desde hace afos (y asi se puede comprobar en los diferenfes cosidos de las
grietas existentes en los muros) problemas de asentamiento en la esquina superior este del campo de
futhel de hierba arfificial, debido posiblemente a filtraciones internas de agua provocadas por una
serie de tuberias que acometen a varios arguetas existentes en la mencionada esquina, asi como
escorrentias naturales. También se detectan corrimientos de las fierras superficiales que forman el talud
arfificial (que cuenta con un dangulo de talud inapropiado respecto a su angulo de rozamiento
interno). Y ademdas el cliviadero de toda la recogide del agua del campo de hierba naiural se
descarga en lo base del muro de contencién de la ya mencionada esquing, sin un pozo previo,

Tubén M. Vézquez Pérez _arquitecio Pagina 2 de 10




=z £°

DOCUME N O APROBADC POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:

FROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN

c% gnGBe L%‘Hﬂ;STALAQON s
BRAS COMPLEMENTARIAS

i Q@ l

provocando el lavado de finos en el relleno que genera lo plataforma y en la base/cimentacion de un
framo de muro de contencion.

CONCELLO
DE TUl

Por todo lo mencionado, se considera necesaria la intervencién para consolidar el falud y los muros
que lo contienen y reparar los muros agrietados asi como la realizacion de los corespondiente obras
complementarias a dichos trabajos que se describen en el presupuesto del presente documento,

El Excmo. Ayuntamiento de Tui, prefende solicitar para el presente proyecto de reparacion, mejora y
conservacion de las instalaciones deportivas municipales Alvarez Durdén, en el "Plan Provincial de
Cooperacion ds Obras e Servizos de Competencia Municipal para o Exercicio 2.016" recogido en el
BOPPO n® 233 del miércoles 2 de diciembre de 2015.

El presente proyecto se realiza para su inclusion dentro de la solicitud de subvencion para instalaciones
deportivas municipales gue viene recogida en el "Plan Provincial de Cooperacion ds Obras e Servizos
de Competencia Municipal para o Exercicio 2.014" recogido en el BOPPO n® 233 del miércoles 2 de
diciembre de 20185.

7. SITUACION Y SUPERFICIES.-

Las obras a realizar se ejecutaran en las instalaciones deportivas "Alvarez Duran" de fitularidad
municipal, situadas en la parroquia de Randufe, ayuntamiento de Tul. Las instalaciones se encuentran
en suelo destinado a equipamientos, en este caso equipamiento deportivo. Asimismo. se adjunta
plano de situacién ubicando la situacién de las instalaciones deportivas sobre la cartografia oficial del
Plan Xeral de Ordenacion Municipal (PXOM) vigente del ayuntamiento de Tui a escala 1:2000 y sobre
fotos aéreas,

La superficie de la zona de intervencion se extiende a lo largo de una zona de talud con 2.899 m?,

8. DESCRIPCION DE LA ACTUACION PROPUESTA.-

En ung primera fase se procederd a la reporomor\ y ejecucion de un muro de confencmn en la zona

de talud que ponga fin @ los problemas de desprendmentos de tiera que fienen Iugor osi como a la

renrodc del sqneamlemo existente sustituyéndolo por uno nuevo con mds chc:meiro [yo que en el
Ultimo framo se presenta un estrangulamiento del mismo) e instalando pozos de saneamiento
registrables, adoptando asi una solucion acorde o las caracteristicas del presente proyecto la cual

queda recogida en el plano "Arq03 Instalacién de Sanecmiento”.

En una segunda fase se realizardn frabajos de mejora, se gjecutard una cuneta triangular de hormigon
p—— P — S—— — - . - T ) )
@ lo largo de la base del muro de confencion para lo recogida y evacuacion de aguas procedentes

rubén M. Vazquez Pérez _arquitecio Péagina 3 de 10
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de las instalaciones, pluviales y de escorrentias (evitando el lavado de finos en la base del muro de
contencidn). Se reconstruird el Ultimo tramo de muro de ciere de la esquina este del campo de futbol
de hierba arfificial dénde se ha producido un asentamiento de fierras en una nueva posicion,
habilitando un espacio para el almacenaje de equipamiento deportivo (porterias) y a su vez permita el
acceso y sirva de conexién con el campe de hierba natural,

Como fase final se realizaran trabajos de conservacion y urbanizacion en la zona de intervencion. se
repondrd el vallado metdlico en el lateral noreste de las instalaciones, inexistente en este tramo del
perimetro del campo de futbol. Ademas se procederd a un refino y limpieza de toludes, ejecutando un
proyectado de gunita en aquellos taludes de mayor pendiente en los gue se considera que existe
riesgo de desprendimiento de tierras.

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.-

Al ser el presupuesto de la obra inferior a la cantidad de 500.000,00€ no se hace exigible la clasificacién
del contratista, en relacion al articulo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.

10. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS.-
En base a las caracteristicas de la obra, no se establece formula de revision de precios.
11. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.-

El presenie proyecto cumple con los requisitos exigidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico asi
como lo senalado en el articulo 125 del Real Decreto 1098/01, del 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de lo Ley de Contratos de las administraciones publicas, por constituir
una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de ser enfregada al uso general o al
servicio correspondiente. sin prejuicio de las ulteriores ampliaciones de las que puedan ser objeto
posteriormente,

12. CONCLUSION.-

Con lo especificado en los diversos documentos del presente proyecto, estimamos que gquedan
suficientemente detalladas las obras que se proyectan.

Firmado digitaimente por TU]’ febrero de 2016.
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El presente proyecto se ajusta a la normativa urbanistica vigente en el Municipio de Tui “PLAN XERAL DE
ORDENACION MUNICIPAL" (PXOM), aprobado definitivamente por la Xunta de Galicia segin "ORDE
DO 24 DE MARZO DE 2011" de la CMATI, publicada en el DOG n° 69 de 7 de abril de 2011 asl como a la
Ley 9/2002 de QOrdenacion Urbanistica y Proteccion del Medio Rural de Galicia y sus posteriores
modificaciones.
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Planes de ordenacion del femtono 5.9.

PXOM

Segun el plano 5.9, las obras a realizar se encuentran en suelo de equipamientos.110. DEP. Campo de
Futbol, siendo éstas obras de reparacion, consolidacién, mantenimiento y conservacion.,

Clasificacion: Equipamentos. 110. DEP. Campo de Futbol.

Obras permitidas: obras de consolidacion, mantenimiento y conservacion.

LOUGA

Las obras se engloban dentro de los deberes de conservacion definidos en los articulos 9 y 199 de la
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenacion urbanistica y proteccién del medio rural de Galicia vy
sus modificaciones.

Arficulo 9 Deberes de uso, conservacion y rehabilitacién

1. Los propietarios de toda clase de ferrenos, construcciones, edificios e instalaciones deberdn;

@) Destinoros a los usos permitidos por el planeamiento urbanistico.,

b) Mantenerlos en condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, ornato publico y habitabilidad segun su
destino, y con arreglo a las normas de proteccién del medio ambiente, del patrimonio histdérico y de la
rehabillitacion.

2.

Numero 2 del articulo ¢ derogade per la Dispesicién Derogatoria Unica de la Ley [GALICIA] 15/2004, 29 diciembre,
de modificacion de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenacion urbanistica y proteccion del medio rural de
Gailicia («D.0.G.» 3] diciembre).Vigencia: 20 enero 2005

3. Bl deber de conservacion a cargo de los propietarios alcanza hasta el importe de los frabajos correspondientes
que no rebasen el limite del contenido normal de aquél que, en el caso de las construcciones, estd representado
por la mitad del coste de reposicion del bien o de nueva construccion con caracteristicas similares, excluido el valor
del suelo.

fuben M. Vazquez Pérez _arquitecio Pagina 5 de 10
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4. Los propietarios de fieras conservardn y mantendrdn el suelo natural y en su caso la masa vegetal en las
condiciones precisas que eviten la erosién y los incendios, impidiendo la contaminacién de la tierra, el aire y el
agua,

Articulo 199 Deber de conservacién y érdenes de ejecucion

I. Los propietarios de toda clase de terrenos, urbanizaciones de iniciotiva particular, edificaciones y corteles
deberdn mantenerios en las condiciones establecidas en el arficulo 9 de la presente ley.

2. Los ayuntamientos ordenardn, de oficic o a instancic de cualquier interesado, mediante e correspondiente
expediente y previa audiencia de los interesados, la ejecucion de los obras necesarias para conservar aquelias
condiciones, con indicacion del plazo de realizacién. Cuando la entidad de las obras lo requiera, el ayuntamiento
exigird al obligadoe la solicitud de licencio acompanada del prayecto técnico comrespondiente.

3. También podran ordenar las obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al enfomo. con
arreglo a lo establecido en el articulo 104 de la presenfe ley, tales como acabado, conservacion. renovacion o
reforma de tachadas o espacios visibles desde la via publica, limpieza y vallado de terenos edificables, y retirada
de carteles v ofros elementos impropics de los inmuebles.

Los obras se ejecutardn a costa de los propietarios que estuviesen deniro del imite del deber de conservacion que
les corresponde, y con cargo a los fondos de la entidad que lo ordene cuando la sobrepasase para obtener
mejoras de inferés general.

Numero 3 del articulo 199 redactadeo por el apartade 1.° del articulo 6 de la Ley (GALICIA] 15/2004, 29 diciembre,
de modificacién de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenacién urbanistica y proteccion del medio rural de
Galicia (¢D.0.G.» 3] diciembre).Vigencia: 20 enerc 2005

4. En coso de incumplimiento de la orden de efecucion de obras, la Administracion municipal procederd a la
ejecucion subsidiaria de la misma o o lo ejecucidn forzosa mediante la imposicién de multas coercifivas de 300 a
6.000 euros, reiterables hasta lograr la ejecucion de las obras ordenadas,

Ill. MEMORIA CONSTRUCTIVA

La presente documentacion se redacta para establecer los datos descriptivos, constructivos, para
llevar o buen término las obras a redlizar, segin las reglas de la buena construccion y la
reglamentacion aplicable.

Todos los materiales empleados en las diferentes unidades de obra, serdn los que se especificardn en
los “mediciones y presupuesto”. Si por algin motive fuera preciso modificar algunos de los materiales
definidos previomente en el proyecto [por inexistencia en el mercado, por cese de fabricacion,
variaciones en la caiidad), tales modificaciones contarén previomente con la auforizacion de la
direccién facultativa, de comin acuerdo con el promotor. Asi pues, el contratista de las obras se vera
obligado @ seguir fielmente las especificaciones del proyecto, tanto en lo que respecta o la calidad de
los matericles como a los planos y demdas documentacion que se acompana.

Demoliciones y actuaciones previas

En primer lugar se desmontard un tramo de mure de contencion existente de 6,05 m de longitud de
mampuestos colocados en seco, acopiando el material retirado a pie de tajo para su posterior
seleccion y reutilizacion en la ejecucion del nueve muro de contencion.

Se demolerd un tramo de muro de bloque gue se encuentra agrietado y con peligro de
derrumbamiento, ejecutando uno nuevo en una posicion més refrasada.

Se retirard los colectores de saneamiento enterrados existentes en la zona de talud y se demolerén los
pozos de saneamientfo realizados con hormigdn en masa hasta una profundidad de 1,50m.

Movimiento de tierras

Se llevard a cabo la limpieza vy rectificado de los taludes existentes, procediendo a la refirada de la
capa vegetal de 20cm. de espesor con medios mecdnicos, en los framos de muro a reparar y de
nueva consfruccion,

Una vez realizada la limpieza del terreno se procede a un replanteo de las lineas generales de las
obras a realizar, inicidndose después de la excavacion de tierras con medios mecanicos y/o
manuales, dejando las fierras a la cota de cimentacion previstas, susceptible de ser variada por la
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muestreos.

Estando el muro de contencién ejecutado se rellenard, extenderd y compactard su trasdos con tierras
propias de la excavacién en fongadas de 30 em de espesor con el consiguiente acabado y refino de
taludes por medios mecanicos.

Cimentacion

Se optard por una cimentacion de tipo superficial mediante zapata corrida en toda lo longitud del
tramo de muro de contencién a levantar. Dicha cimentaciéon se realiza con hormigon ciclépeo de
resistencia caracteristica de 20 N/mm2.

Una vez legado a la cotas indicadas en los planos se excavaran las corespondientes zanjas para
albergar la zapata corrida, con una profundidad igual o mayor @ 100 cm; con ello se asegurard la
tfronsmision de cargas al tereno y se proporcionard un asiento perfectamente horizontal a la
cimentacién.

En la esquina superior este del campo de futbol, se optaré por una cimentacion de tipo superficial
mediante zapata conida de HA de 50x50cm en toda la longitud del tramo que requiere ser nivelado,
asegurando la fransmision de cargas al tereno y proporcionando un asiento perfectamente horizontal.
Dicha cimentacion se realiza con hormigon armado HA-25/P/40/lla N/mm2.

En la colocacién de armaduras se respetardn los espesores de recubrimiento, las distancias entre
barras y las longitudes de anclaje indicadas. En el caso de zapatas no sera necesaria la colocacion de
encofrados.

Saneamiento horizontal

l Junto con lo cimentacion se realizard toda la obra referente al saneamiento: arquetas de paso,
colocacion de conductos de conexion, pozos de saneamiento registrables y cunetas triangulares para
la recogida y evacuacion del agua procedente de las instalaciones deportivas municipales.

l Lo red de saneamiento horizontal seréd de PVC liso y poseerd una pendiente minima del 2%, ira
enterrada, estard homologada y tendré grabada la marca y didmetro cada 50cm, Las conducciones
se colocardn sobre solera contfinua de hormigén de 10cm. de espesor. de manera gue pueda

' absorber los peguenos movimientos y deformaciones.

El relleno de las zanjas se hard por tongadas de 20cm de espesor de fierras de la propia excavacion,
desechando los éridos de mas de 40mm.

l Las arquetas y pozos de saneamiento se construirdn sobre solera de hormigén HM-20 N/mm? de 20 cm
de espesor, con muros de hormigdon HM-20 N/mm? de espesor 20 cm, con mortero de cemento en
formacion de media cafa en la base del mismo y formaciéon de pendiente >1,5%, enfoscado y brunido

' por el interior, Ademds dispondrd de una losa de hormigon armado HA-25/P/40/1 de espesor 35 cm,
bajo el muro de contencién y una tapa registrable para la recogida de las aguas procedentes de la
cuneta en V., Tendrdan las dimensiones necesarias para la correcta evacuacion de aguas.

Las tapas seran registrable de rejilla de Tromex sujetas perimetralmente por un cerco angular de perfil

l laminado en caliente #50.50.3.

Lo coronacion de los muretes de la arqueta ird, igualmente, con un cerco de iguales caracteristicas
qgue el anterior.

l Como regla general, todas las arquetas seran registrables, perfectamente estancas. Paralelo al muro

de contencién, se ejecutard una cuneta triangular de hormigon HM-20/P/40/ILA de espesor 10cm para

mejorar el drencje de las aguas recogidas procedentes de la evacuacion de las instalaciones
deportivas municipales y recoger las escorrentias de la parte alta del muro.

Albaiileria/Canteria (MURO)

l El mure de contencion se reclizard en mamposteria a hueso de granito de idénticas caracteristicas al
existenie (Rosa Porrifo), incluso acufado de juntas con piedras de pequefic tamafo. La disposicion
del muro presentard un pequeno talud construido de forma que lo base dispone de mayor dimension
que la coronacién proporcionando asi una mayor estabilidad al conjunto. Asimismo, durante su
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ejecucion se irdn colocando grandes mampuestos transversales de lado a lado, a modo de tizones,
para asegurar una mayor union y firmeza. También se dejardn mechinales para la evacuacién de
aguas provenientes del terreno situado en el frasdds del muro. La coronacion del muro se realizard de
forma escalonada, en relacion directa con el volumen de tierras a contener que forman el talud y al
camino que da frente, en framos de aproximadamente 6,00m de longitud, de tal ferma gue en ningin
momento se superaran los 3,50m de altura en los tramos de nueva construccion.

Se proyectard gunita en dos capas de 5 cm cada una para conseguir una estabilizacion adecuada
en los taludes, previa limpieza de la zona, armada con una malla tipo galinero.

El muro exterior de cierre se realizard en blogque de hormigén de dimension 40x20x15 enfoscado vy
fratasado con mortero hidrofugo M10 y revestido con pintura plastica de color a definir por la DF y no
superard los 2,00m de altura en toda su longitud,

Se repondrd la malla electrosoldada substraida del lateral de la instalacones.
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DIR A
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IV. PLAZO DE EJECUCION, ESTUDIO DE MEDIOS HUMANOS, Y GARANTIA. -

Se ha considerado un plazo méximo de ejecucion de 3 meses, gue resultaria la ocupaciéon de una
cuadrilla de 4 operarios de media por semanca durante todo el periodo de ejecucion de la obra.

El plazo de garantia serd de UN ANO a partir de la recepcion de las obras.
V. ESTUDIO ECONOMICO. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION. -

El presupuesto de ejecucion material (PEM) del presente proyecto asciende a la cantidad de
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS (49.957,08€),
siendo el presupuesto de confrata IVA incluido de SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (71.933,19€).

RESUMEN
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ... sesss s ssssnisssssmeas s enenassensssans 49.957,08
13.00% Gastos generales........... 6.494,42
6.00% Beneficio industrial......... 2.997.42
SUMADEG.G.y Bl .ccooovu: 9.491,84
PECSINIVA. ..o 59.448,92
21,00% L.V A .o 12.484,27
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA .. ..ccviieiirinnninrersisiassrunesiessessmsssntessersssssnssarossesiosssaranse 71.933.19

El presupuesto de confrafa con IVA, es el resulfado de anadir al presupuesto de ejecucion material el
13% de gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales, tasas de la Administracién,
honorarios por direccion de obra en su caso y demdas derivados del contrato, v el 6% de beneficio
indusirial del confratista y a todo esto el 21% de IVA.,

Asciende el presupuesto general de confrata (IVA incluido) a la expresada cantidad de SETENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS.
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CAPITULO PRELIMINAR
CONDICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL
OBJETO

Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los
diferentes oficios, necesarios para |2 total realizacién del proyecto, incluidos
todos los materiales y medios auxliares, asl como la definicion de la
normativa legal & gue estén sujetos todos los procesos y las personas que
intervienen en la abra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios
con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas
DOCUMENTOS

Los documentas que han de servir de base para |a realizacion de las abras
son, junto con el presente Fliego de Condiciones, la Memoria Descriptive,
los Planos y el Presupuesto. La Direccion Facultativa podré suministrar los
planos o documentos de obra que considere necesaros a lo largo de la
misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que estara en todo
momento en la obra, podrd fijar cuantas ordenes o instrucciones creg
oportunas.con

indicacién de ia fecha y la firma de dicha Direccion, asl como la del
‘enterado” del contratista, encargado o técnico que le represente
CONDICIONES NO ESPECIFICADAS

Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirén por las del
Pliego General de Cordiciones Técnicas de la Direccion General de
Arguitectura.

CAPITULO |
CONDICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAEE 1¢. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA

Art.1.1 Direccitn

£l arquitecto ostentard de manera exclusiva la direccion y coordinacion de
todo el equipo técnico que pudiera intervenir en la obra. Le correspanderé
realizar la interpretacion técnica, econdmica y estética del Proyecto, asl
como establecer las medidas necesarias para el desarrollo de la obra, con
las adaptaciones, detalles complementarics y modificaciones precisas.
Art.1.2 Vicios ocultos

En el caso de que fa Direccién Técnica encontrase razones fundadas para
creer en la existencia de vicios ocultos de construccin en obra ejecutada,
ordenard efectuar, en cualquiar momento y previo a la recepeion defiritiva,
las demoliciones que crea necesarias para ef reconocimiento de aquellas
partes supuestamerie defectuosas, Caso de que dichos vicios existan
reaimente, los gastos de demolicion y reconstruccion correran por cuenia
del contratista, y, en caso contrario, del propietaric.

Art.1.3 Inalterabilidad del proyecto

E| proyecto serd inalterable salvo que el Arquitecto renuncie expresamente
a dicho proyecto, o fuera rescindido el convenio de prestacion de servicios,
suscrito por el promotor, en los términos y condiclones legalmente
establecidos, Cualquier obra que suponga alteracién o modificacion de los
documentos del Proyecto sin previa autorizacion escrita de la direccion
técnica podré ser objeto de demolicion si ésta lo estima corveniente,
pudiéndose llegar & Ia paralizacion por via judiclal. No servira de justificante
ni eximente el hecho de que la alteracion proceda de indicacion de la
propiedad, siende responsable el contratista.

Art.1.4 Competencias especificas

La Direccién Facultativa resolvera todas las cuestiones técnicas que surjan
en cuanto a interpretacion de planos, condiciones de los materiales y
elecucion de unidades de obra, prestando la asistencia necesaria e
inspeccionando el desarrolle de la misma. También estudiard las
incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando en su
caso las propuestas comespondientes.

Asimismo, la Direccién Facultativa redactara y entregara, junto con los
documentos sefialades en el Capltuo 1, las liquidaciones, las
certificaciones de plazos o estados de obra, las correspandientes a la
recepcion provisional y definitiva, y, en general, toda la documentacion
propia de la obra misma, Por Gltimo, la Direccién Facultativa vigllara el
cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobara las
alineaciones y replantecs, verificaré las condiciones previstas para el suelo,
controlara la calidad de los materiales y |a elaboracién y puesta en obra de
las distintas unidades.

EPIGRAFE 2°. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Art.2 1 Definicién

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Art.2.2 Delegado de obra

Se entlende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por
el Contratista con capacidad suficierte para ostentar la representacion de
éste y organizar la ejecucién de la obra. Dicho delegado deberéd poseer la
titulacién profesional adecuada cuando, dada la complejidad y volumen de
|2 obra, la Direccién Facultativa lo considere conveniente.

Art.2.3 Personal
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aportado por el contratista serén adecuados, en cada caso, a las funciones
que le hayan side encomendadas.

Art.2 4 Normativa

El contratista estard obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la
normativa vigente en el campo técnico, laboral, y de seguridad e higlene en
el trabajo

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 7 de octubre (BOE.
25,10.97), por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en |as obras de construccidn, en el marco de la Ley 31/1995 de B de
noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales, modificada por la Ley
54/2003, de 12 de diclembre, de Riesges Laborales, y segin las
caracteristicas de cada obra, deberd en su caso realizarse el Estudio de
seguricad e Higlene, que servira para dar las directrices bésicas 2 la
empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de 2
prevencitn de riesgos profesionales, facilitando su desarrolio; bajo el control
de |a Direccian Facultativa.

Art.2.5 Conocimiento y madificacion del Proyecto

E| contratista deberd conccer el Proyecto en todos sus documentos,
solicitando en caso necesario todas fas aclaraciones que estime oportunas
para la corecta interpretacion de los mismos en la ejecucion de la obra,
Podra proponer todas las modificacicnes constructivas que crea adecuadas
a la consideracion del Arguitecto, pudiendo llevarias & cabo con la
autorizaclon por escrito de éste.

Art.2.6 Realizacion de las obras

El contratista realizard las obras de acuerdo con la documentacién de
Proyecto y las prescripciones, 6rdenes y planos complementarios que [a
Direccion Facultativa pueda suministrar a lo jargo de la obra hasta la
recepcion de la misma, todo ello en el plazo estipulado.

Art 2.7 Responsabilidades

£| contratista es el tinico responsable de la ejecucién de los trabajos que ha
contratado y, por consiguiente, de los defectos que, blen por la mala
ejecucion o por la deficlente calidad de los materiales empleados, pudieran
existir. También serd responsable de aquellas partes de |s obra gue
subcontrate, siempre con constructores legaimente capacitados

Art.2. 8 Medios y materiales

El contratista aportaré los materiales y medios auxiliares necesarios para la
ejecucion de la obra en su debido orden de trabajos Estara obligado a
realizar con sus medios, mate-riales y personal, cuanto disponge la
Direccién Facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra
Art.2.9 Seguridad

E| contratista serd el responsable de los accidentes que pudieran producirse
en el desarrollo de la obra por impericia o descuido, y de los danos gue por
la misma causa pueda ocasionar a terceros. En este sentido estara
obligado a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes.

Art2 10 Planos a suministrar por el contratista

El contratista deberd sameter a la aprobacion de |a Direccién los planos
generales y de detalle correspondientes a:

a) Caminos y accesos

b) Oficinas, talleres, etc.

c) Parques de acopio de materiales.

d) Instalaciones eléctricas, telefénicas, de suministro de agua y de
saneamiento.

e) Instalaciones de fabricacion de hormigén, mezclas bituminosas,
elementos prefabricados, etc.

f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecucién de la
obra,

EPIGRAFE 3° ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD
Art.3.1 Definicién

Es aquella persona, fisica o juridica, piblica o privada que se propone
gjecutar, dentro de los cauces legalmente establecicos, una obra
arquitectonica o urbanistica.

Art.3.2 Desarrollo técnico adecuado

La Propiedad podré exigir de la Direccion Facultativa el desarrolio técnico
adecuado del Proyecto y de su ejecucién material, dentro de las
limitaciones legales existentes.

Art3,3 Interrupcion de las obras

Lz Propiedad podra desistir en cualguier momento de la ejecucion de las
obras de acuerdo con lo que establece el Codigo Civll, sin perjuicio de las
indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer.

Art 3.4 Cumplimiento de Normativa Urbanistica

De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenacion Urbana, fa propiedad estara aobligada al cumplimiento de todas
las disposiciones sobre ordenacién urbana vigentes, no pudiendo
comenzarse las abras sin tener concedida la correspondiente licencia de los
organismos competentes. Deberd comunicar a la Direccién Facultativa
dicha concesién, pues de lo contrario ésta podra paralizar las obras, siendo
la Propledad Ia (nica responsable de los perjuicios que pudieran derivarse.
Art 3.5 Actuacién en el desarrollo de la obra

La Propiedad se abstendré de ordenar la sjecucion de obra alguna o la
introduceidn de modificaciones sin la auteorizacion de la Direccion
Facultativa, as/ como & dar & la Obra un uso distinto para el que fue
proyectada, dado gue dicha modificacién pudiera afectar a la segundad del
edificio por no estar prevista en las condiciones de encargo del Proyecto

Art 3.6 Honorarios
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El propletario estd obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los
honorarios que se hayan devengado, segin la tarifa vigente, en los
Colegios Profesionales respectivos, por los trabajos profesionales
realizados 2 partir del contrato de prestacion de servicios entre la Direcclén
Facultativa y la Propiedad.

CAPITULO I

CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. CONDICIONES GENERALES

Art.1.1 Pagos al Contratista

E| Contratista deberd percibir el importe de todos los trabajos sjecutados,
previa medicion realizada conjuntamente por éste y la Direccién Facultativa,
siempre que aquellos se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las
Condiciones Generales y Particulares que fijan en la ejecucion de la obra.
Ar.1.2 Fianza

Se exigira al Contratista una fianza del % del presupuesto de ejecucion de
las obras con-tratadas que se fije en el Contrato, que le sera devuelto una
vez finalizado el plazo de garantia, previo informe favorable de la Direccion
Facultativa. ;

EPIGRAFE 2°. CRITERIOS DE MEDICION

Art.2 1 Partidas contenidas en Proyecto

Se seguiran los mismos criterios que figuran en las hojas de estado de
mediciones.

Art.2.2 Partidas no contenidas en Proyecto

Se efectuard su medicién, salvo pacto en contrario, segun figura en el
Pliego General de Condiciones de la Edificacién de la Direccién General de
Arquitectura,

EPIGRAFE 3° CRITERIOS DE VALORACION

Art.3.1 Preclos Contratados

Se ajustaran a los proporcionados por el Contratista en la oferta.

Art.3.2 Precios contradictarios

De acuerdo con el Pliego General de Condiclones de la Edificacion de ta
D.G.A,, aquelios precios de trabajos que no figuren entre los contratados, se
fijgrén contradictoriamente entre |z Direccién Facultativa y el Contratista,
presentandolos éste de modo descompuesto y siendo necesaria su
aprobacion para ia posterior gjecucion en obra,

An.3.3 Partidas alzadas & justificar

Su precio se fijara a partir de la medicién comrespondiente y precio
centratado o con la justificacion de mano de obra y materiales utilizados
Art.3 4 Partidas alzadas de abono Integro

Su precio esta contenido en los documentos del Proyecto y no seran objeto
de medicion,

Art.3.5 Revision de Precios

Habrd lugar a revisién de precios cuando as! lo contemple e Contrato
suscrito entre la Propiedad y el Contratista, dandose las circunstancias
acordadas, y utllizandose las formulas polinémicas que figuren en Prayecto

CAPITULO Il
CONDICIONES LEGALES
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°, RECEPCION DE LA OBRA

Art 1.1 Recepcion de las obras

Sl se encuentran las obras ejecutadas en buen estado v con arreglo a las
prescripciones previstas, la Direccion Facultativa las dard por recibidas y se
entregaran al uso de la propiedad, tras la firma de la correspondiente Acta.
Cuando |as obras no se hallen en estado de ser recibldas se hara constar
asl en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados
y detallard las instrucciones precisas, filande un plaze para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el cantratista no lo hublera efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plaze improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

Art.1.2 Piazo de garantia

A partir de la firma del Acta de Recepcion comenzard el plazo de garantla,
cuya duracion serd la prevista en el Contrato de obrag, y no podra ser
inferior a un afo salvo casos especiales Durante dicho plazo el contratista
estard obligado a subsanar los defectos observa-dos en la recepcion vy
también los que no sean imputables al uso por parte del propietaric.

Art.1.3 Medicién general v liquidacion de las obras

La liquidacion de la obra entre la Propledad y el Confratista debara hacerse
de acuerdo con las certificaciones que emita la Direccion Facultativa
aplicando los precios y condiciones econdmicas del contrate, dentro de los
seis meses siguientes desde el acta de recepcidn

Art.1 4 Devolucién de la fianza

Una vez finalizado el plazo de garantla y estando las obras en perfecto
estado y reparados los defectos que hubleran podido manifestarse durarte
dicho plazo, el Contratista hara entrega de las obras, quedando relevado de
toda respeonsabilidad, excepto las previstas en el Codigo Civil, v el Art 149
de la Ley 13/95 y procediéndose 2 la devolucion de iz fianza.

Tubén M. Vézquez pérez _crquitecto

PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES
~R

Art. 1.5 Cerificacion final
Acabada la obra, la Direcclon Facultativa emitird el Cerlificado Final de
Obra, visado por los correspondientes Colegios Profesionales,

EPIGRAFE 2°, NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES
VIGENTES

Art.2.1 Cumplimiento de la reglamentacion
El contratista estd obligado a cumplir la reglamentacion vigerte en el campo
labaral, técnico y de seguridad e higiene en el trabajo.

DOCUMENTO APROBADOQ POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:

26 SET. 2016

' SECRETARIA
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CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.
MOVIMIENTO DE TIERRAS

0. DEFINICION

Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejario
despejado y convenientemente nivelado, come fase
preparativa a su urbanizacion

01 CONCEPTOS BASICOS

Acondicionamiento del terreno: Trabajos previos para poder
urbanizar sobre ellos.

Explanaciones Ejecucion de desmantes y terraplenes para
obtener en el terreno una superficie regular definida por los
planos donde habran de realizarse otras excavaciones en fase
posterfor, asentarse obras o simplemente para formar una
explanada.

Demoliciones: Operaciones destinadas a la demolicion total ©
parcial de elementos constructivos.

Vaciados: Excavacién & cielo ablerto realizada con medios
manuales y/o mecanicos, que en todo su perimetro queda por
debajo del suelo, pafa anchos superiores a dos metros.
Rellenos: Obras de terraplenado consistentes en la extension
y compactacion de suelos procedentes de las excavaciones y
préstamos,

Contenciones: Elementos estructurales continuos destinados
a la contencion del terreno.

Drenajes: Sistemas de caplacion de aguas del subsuelo para
proteccién contra la humedad de obras de urbanizacion.
Transportes: Trabajos destinados a trasladar 2 vertedero las
tierras sobrantes de la excavacion y los escombros

Refino de suelos y taludes. Conjunto de Operaciones
necesarias para conseguir un acabado geométrico del
elemento, para una anchura de 0,60 m a mas 20 m con
medios mecénicos y una compactacion del 95% PM
Temaplenado y compactacion de tierras y andos: Conjunto ce
cperaciones de tendido y compactacion de tierras, utilizando
zahorra © suelo tolerable, adecuado o seleccionado, para
conseguir una plataforma con Berras superpuestas, en
tongadas de 25 cm hasta 100 om, como maximo, y con una
compactacion del 85% PN.

Escarificacién y compactacion de suelos. Conjunto de
operaciones riecesarias para conseguir la disgregacion del
terreno y posterior compactacion, hasta una profundidad de

30 ¢m a 100 cm, como maximo, y con medios mecanicos.
Repaso y compactacion de tierras: Conjunto de operaciones
necesarias para conseguir un acabado geoméfrico de una
explanada, una caja de pavimento o de una zanja de menos
de 2,0 m de anchura y una compactacion del 80% hasta el
95% PM o del 85% PM hasta el 100% PN.

Apuntalamientos y entibaciones: Colocacion de elementos de
apuntalamiento y enlibacién para comprimir las tierras, para
cielo abierto, zanjas o pozos, para una proteccion del 100%,
con madera o elementos metalicos.

Hinca de tubos por empuje horizontal Introduccién en el
terrenc, mediante el empuje de un gato hidraulico o con un
martillo neumatico, de una cabeza de avance seguida de los
elementos de tuberfa de 80 mm hasta 200 mm de diametro,
con excavacion mediante barrena helicoidal o cabeza
retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno.

Transporte de taludes en roca; Ejecucion de una pantalla de
taladros paralelos coincidiendo con el talud proyectado,
suficlertemente préximos entre si, para que su voladura
produzea una grieta coincidente con el tajud

1. DEMOLICIONES
1.1. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD

Condiciones de los materiales especiicos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Demolicién de los bordillos, 1as rigolas y de los pavimentos
que forman parte de los elementos de vialidad, con medios
mecanicos, marillo picador o martillc rompedor montado
sobre retroexcavadara.

fubén m, Vazquez pérez _arquitecto
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Los slementos a demoler pueden estar formados por piezas
de piedra natural, de hormigon, de loseta de hormigén, de
adoquines o de mezcla bituminosa.

Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigon.

Se ha considerado las siguientes dimensiones:

- Bordillos de 0,6 m hasta mas de 2,0 m de ancho

- Pavimentos de 0,6 m hasta més de 2,0 m de ancho.

- Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como
maximo.

Su gecuclén comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacién de la zona de trabajo.

- Demolicién del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilados de los escombros.

£| pavimento estard exento de conductos de instalacion en
servicio en |a parte a arrancar, se desmontaran aparatos de
instalacion y de mobiliario existentes, asl como cualquier
slementos que pueda entorpecer los trabajos de retirada y
carga de escombros

Los materiales quedaran suficienterente troceados y apiiados
para facilitar |2 carga, en funcion de los medios de que se
dispongan v de las condiciones de transporte,

Una vez acabados los trabgjos, la base quedara limpia de
restos de material.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajaré con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se seguird el orden de trabajos previstos enla D.T

La parte a derribar no tendré Instalaciones en servicio,

Se protegeran los elementos de servicio plblico que puedan
resultar afectados por |as obras.

La zona afectada por las obras quedard convenientemente
sefializada.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten la menos
posibles a los afectados

Se evitard la formacién de pelvo, regando las partes a
demoler y a cargar.

En case de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
etc) o cuando el derribc pueda afectar las construcciones
vecinas, se suspenderan las cbras y se avisara a la D.F.

La operacién de carga de escombros se realizard con las
precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficientes.

Se eliminaran los elementos gque puedan ertorpecer los
trabajos de retirada y carga de escombros

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Bordillo o rigola:

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T
Pavimento;

m 2 de superficle medida segin las especificaciones de la
D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Sequn especificaciones de la D.T.

12 DEMOLICIONES DE LOS ELEMENTOS DE
SANEAMIENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Deribo de albafiaies, alcantarillas, pozos, Imbomales,
intarceptores, y otros elementos que forman parte de una red
de saneamientc o de drenaje, con medos manuales,
mecanicos, martilo picador o martillo rompedor,

Los elementos a dembar pueden ser de hormigon
vibroprensado, de hormigén armado o de ladrilio ceramico y
pueden estar colocados sin solera o con solera de hormigén.
La carga de escombros puede ser manual o mecanica sobre
camién o sobre contenedor.

Su ejecucidn comprende las operaciones gue siguen a
continuagcion.

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Demolicion del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilado de los escombros.

- Desinfeccion de los escombros.

- Carga de los escombros sobre el camion.

Los materiales quedaran suficienternente troceados y apilados
para facilitar la cargs, en funcién de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedard limpia de
restos de material.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior 8 60 Kmv/h
Se seguira el orden de trabajos previstosenla D.T
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La excavaciéon del terreno circundante se hard
alternativamente a ambos lados, de manera que mantengan el
mismo nivel,

Se impedira la entrada de aguas superficiales en la zanja.
Estara fuera de servicio

Se protegera los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedard convenientemente
sefalizada,

Cualquier conduccion que empalme con el elemento quedara
obturada.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

Se evitara la formacion de polvo, regando las partes a
demoler y a cargar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
etc) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones
vecinas, se suspenderan |as obras y se avisara a la D.F.

No se acumularan tierras o escombros a una distancia * 80 cm
da los bordes de la excavacion.

La operacién de carga de escombros se realizara con las
precauciones necesarlas, para conseguir las condiciones de
seguridad suficientes.

Los escombros se desinfectaran antes de ser transportados.
Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos, de retirada y carga de escombros.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Albarial, tuberia, interceptar y cuneta:

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Pozo:

m de profundidad segun las especificaciones de la D.T,
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun las especificaciones de la D.T.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Limpieza, desbroce y excavacién para la formacion de
explanacién o caja de pavimento, en cualguier tipo del terreno
con medios manuales, mecanicos, martillo picador rompedor

y carga sebre camién.

Su ejecucion comprende fas operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo,

- Situacion de los puntos topograficos.

- Excavacion de las tierras,

- Carga de las tierras sabre camién.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo SPT< 20,

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de trénsito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin
rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con
pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con
maguina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensa-yo
SPT=50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (ne con
maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.

Limpieza y desbroce del terrena:

Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos,
raices, escombros, basuras, efc.), que pueda entorpecer el
desarrollo de posteriores trabajos.

Los agujeros existentes y los resultantes de la extraccion de
ralces u otros elementos se rellenardn con tierras de
camposicién homogénea y del misma terreno.

Se conservaran en una zona a pare las tierras o elementos
que la D.F. determine.

Explanacién y caja de pavimento:

La excavacién para explanaciones se aplica en grandes
superficies, sin que exista ningln tipo de problema de
maniobra de maquinas o camiones.

La excavacion para cajas de pavimentos se aplica en
superficies pequefias o medianas y con una profundidad
exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de
maquinas o camiones,

El fondo de la excavacién se dejard plano, nivelade o con la
inclinacién prevista,

fuban M. Vazquez pérez _arquitectio
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A SECEFTARIA
La aportacion de tierras para correcciones de nivel serd
minima tierra existente y con igual compacidad,
Tolerancias de ejecucian;

Explanacién:
- Replanteo + 100 mm,
- Niveles 507,
- Planeidad 40 mm/m.
Caja de pavimento:
- Replanteo + 50 mm.
- Planeidad + 20 mm/m,
- Anchura + 50 mm
- Niveles +10°,

- 50 mm/m.

Condiclones del proceso de ejecucion de las obras

En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a
gas, reslos de construcciones, etc) se suspenderan los
trabajos y se avisara a la D.F.

No se acumulardn las tierras o materiales cerca de la
excavacion,

Explanacién

Las tierras se sacaran de arriba a abajo sin socavarlas. Se
dejaran los taludes que fije la D.F.

Se extraeran las tierras o los materiales con peligro de
desprendimiento.

Cala de pavimento:

La calidad del terrene en el fondo de la excavacion requerird
la aprobacién explicita de la D.F.

Se impedira la entrada de aguas superficiales. Se prevera un
sistema de desaglie con el fin de evitar la acumulacion de
agua dentro de la excavacién

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D T

2.2, EXCAVACIONES EN DESMONTES

Condiciones de los materiales especlficos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Excavacion en zonas de desmonte formando el talud
correspondiente, en cualquier tipo de terreno con medios
mecanicos, escarificadora o mediante voladura y carga sobre
camién,

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a
continuacion;

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacién de los puntos topograficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

- Excavacién de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo de SPT < 20,

Se considera terreno compacte, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50,

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SP > 50 sin
rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con
pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con
magquina o escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo
SPT = 50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
magquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.

Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de
materia organica superior al 5%.

El fonde de la excavacion quedard plano, nivelado y con la
pendiente prevista en la D.T. o indicada por la D.F.
Excavaciones en tierra:

Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin
problemas de maniobrabilidad de maquinas o camiones.

Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F.

Los taludes tendran la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:

Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar
maquinaria convencional,

Tolerancias de ejecucldn:

Terrenc compacto o de transito:

- Replanteo + 40 mm/n

- Planeidad < 0,25 %.
%+ 100 mm.

- Niveles + 50 mm,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Pagina 7 de 82




PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONCELLO
DETUI

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior
a 60 Km/hora,
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.
Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida,
Se seguiré el orden de trabajos previsto por la D.F,
Habra punios fijos de referencia, exteriores a la zona de
trabajo, a los cuales se referiran todas las lecturas
topograficas.
Se debe prever un sistema de desagle para evitar la
acumulacién de agua dentro de la excavacion.
No se trabajara simultdneamente en zonas superpuestas.
Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos Inundados, olores a gas,
etc.) o cuando la actuacion pueda afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los
materiales con peligro de des-prendimiento.
Excavaclones en tierra:
Al lado de estructuras de contencién previamente realizadas,
la maquina trabajara en direccidn no perpendicular a ellas y
dejara sin excavar una zona de proteccion de anchura =1 m
que se habra de excavar después manualmente.
Se Impedira la entrada de aguas superficiales en los bordes
de los taludes.
Los trabajos de proteccién contra la erosion de taludes
permanentes (mediante cobertura vegetal y cunetas), se
haran lo antes posible.
No-se acumularan los productos de la excavacién en el borde
de la misma
Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarias,
La excavacion se hara por franjas horizontales
Excavaciones en roca mediante voladura:
En excavaciones para firmes, se excavard > 15 cm por debajo
de la cota inferior de la capa méas baja del firme y se rellenara
con material adecuado.
La adquisicidn, el transporte, el almacenamiento, la
conservacion, la manipulacién y el uso de mechas,
detonadores y explosivos, se regira por las disposiciones
vigentes, complementadas con |as instrucciones que figuren
en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.
Se sefalizara convenientemente la zona afectada para
advertir al publico del trabajo con explosivos.
Se tendrd un cuidado especial con respecto a la carga y
encendido de barrenos, es necesario avisar de la descargas,
con suficiente antelacion para evitar posibles accidentes.
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos
de barrenar si los congidera peligrosos.
Si como consecuencia de las barrenadas de excavaciones
tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se
rellenaran estas cavidades como material adecuado.
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones
tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se
rellenaran estas cavidades con material adecuado.
Se mantendran los dispositivos de desaglie necesarios, para
captar y reconducir las corrientes de agua internas, en los
taludes.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m? de volumen medido segun las especificaciones de la D.T,
Condiciones de uso y mantenimiento
Sequn especificaciones de la D.T.

2.3. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

Condiclones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Excavacion de zanjas y pozos con 0 sin rampa de acceso, en
cualquier tipo de lerreno con medios mecanicos o con
explosivos y carga sobre camion.

Se han considerado las siguientes dimensiones:

Zanjas hasta mas de 4 m de profundidad.

Zanjas hasta mas de 2 m de anchura en el fondo.

Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el
fondo.

Zanjas con rampa de mas de 4 m de profundidad y mas de 2
m de anchura.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo

- Situacion de los puntos topograficos.

rubén M. vézquez pérez _arquitecto

- Carga y encendido de los barrenos,

- Excavacion de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo de SPT< 20,

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin
rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con
pala, que tiene un ansayo SPT < 20, hasta el atacable con
magquina o escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo
SPT > 50 sin rebote

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Excavaciones en tierra:

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F,

Los taludes tendran la pendiente especificadaen la D.T
Excavaclones en roca:

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

Las rampas de acceso tendréan las caracteristicas siguientes:

- Anchura <45m.

Pendiente:
- Tramos rectos £ 12%.
- Curvas < 8%.

- Tramos antes de salir a la via de longitud = 6.
El talud sera el determinado por ta D.F. = 6%.

Tolerancias de ejecucion:
- Dimensiones + 50 mm.
Excavacion de tierras:
- Planeldad + 40 mmin.
- Replanteo <025%

+ 100 mm.
- Niveles + 50 mm,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a2 80 Km/h,
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras,

Se eliminaran los elementos que puedan enterpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se seguiré el orden de trabajos previstos por la D.F,

Habrad puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de
trabajo, a los cuales se referiran todas las lecturas
topograficas,

Se debe prever un sistema de desagle para evitar la
acumulacion de agua dentro de la excavacion,

No se trabajara simultaneamente en zonas superpuestas.

Se impedira la entrada de aguas superficiales.

Es necesario exiraer las rocas suspendidas, las tierras y los
materiales con peligro de des-prendimiento.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos
posibles a los afectados.

Es caso de Imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.)
o cuando la actuacion pueda afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.
Excavaciones en tierra:

Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin sccavarlas,

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los
materiales con peligre de desprendimiento.

No se acumularan los productos de la excavacion en el borde
de la misma,

En terrencs cohesivos la excavacion de los Uitimos 30 cm, no
se hara hasta momentos antes de rellenar.

La aportacion de tierras para correccion de niveles sera la
minima posible, de las mismas existentes y de compacidad
Igual.

Se entibara siempre que conste en la D.T. y cuando lo
determine la D.F, La entibacion cumplira las especificaciones
fijladas en su pliego de condiciones.

Excavaciones en roca mediante voladura:

La adquisicién, el transporte, el almacenamiento, la
conservacidn, la manipulacion, y el uso de mechas,
detonadores y explosives, se regird por las disposiciones
vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren
enla D.T. o en su defecto, fije la D.F.

Se sefalizard convenientemente la zona afectada para
advertir al plblico del trabajo con explosivos.

Se tendrd un cuidado especial con respectc a la carga y
encendido de barrenos, es necesario avisar de las descargas
con suficiente antelacion para evitar posibles accidente.
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La D.F. puede prohibir las voladuras o
determinadas métodos de barrenar si los considera
peligrosos.

Sl como consecuencia de las barrenadas las excavaciones
tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se
rellenaran estas cavidades con material adecuado,

Se mantendran los dispositivos de desaglie necesarios, para
captar y reconducirlas corrientes de aguas internas, en los
taludes.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m?® de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segln especificaciones de la D.T.

2.4, REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACIONES
DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un
acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60
m a mas 2,0 m con medios mecanicos y una compactacion
del 95% PM

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a
continuacién;

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacién de los puntos topograficos.

- Ejecucidn del repaso.

- Compactacion de las tierras.

La calidad del terreno posterior al repaso requiere |a
aprobacién explicita de la D.F,

Suelo de zanja:

El fondo de la zanjas quedara plano y nivelado.

El fondo de la excavacion no tendra material desmenuzado o
blando y las grietas y los agujeros quedaran rellenos.

El encuentro entre el suelo y los paramentes quedara en
angulo recto.

Explanada:

El suelo de la explanada quedaréa plano y nivelado.

No quedaran zonas capaces de retener agua.

Taludes:

Los taludes tendran las pendientes especificada en la D.T.

La superficie de talud no tendrd material desmenuzado.

Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno
quedaran redondeados.

Tolerancias de ejecucién:

Suelo de zanja:

- Planeidad + 15 mm/3 m.
- Niveles 50 mm .
Explanada:

- Planeidad 15 mm/3 m.
- Niveles + 30 mm.
Taludes:

- Variacion en el angulo del talud + 2°,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea Inferior a 2°C.

Se eliminardn los elementos que puedan entorpecer los
frabajos..

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perimetro
de |a zona de actuacion, a los cuales se referiran todas las
lecturas topograficas.

Las zonas inestables de pequefia superficie (bolsas de agua,
arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearan de acuerdo con
las instrucciones de la D.F.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se
avisardalaDF.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse
al final unas pasadas sin aplicar vibracién.

Suelo de zanja:

El repasc se hard poco antes de ejecutar el acabado
definitivo.

Después de la lluvia no se realizara ninguna operacién hasta
que la explanada se haya secado.

En el caso de que el material encontrade corresponda a un
suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar su
substitucién por un suelo clasificado como adecuado, hasta un
espesor de 50 cm,

Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenardn y
estabilizaran hasta que la superficie sea uniforme.

Se localizaran las areas inestables con ayuda de un
supercompactador de 50 t,
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La aportacién de tierras para correccidn de niveles sera la
minima posible, de las mismas existentes y de compacidad
Igual.

Taludes:

El acabado y alisado de paredes en talud se hard para cada
profundidad parcial no mayor de 3 m.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.5 TERRAPLENADO Y COMPACTACION DE TIERRAS Y
ARIDOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones de tendido y compactacion de
tierras, utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o
seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras
superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 c¢m, como
maximo, y con una compactacion del 95% PN.

Su ejecucion comprende las operaciones gue siguen a
continuacion;

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Ejecucién del tendido.

- Humectacidn o desecacion de las tierras, en caso necesario,
- Compactacién de las tierras.

Las tierras cumpliran las especificaciones fijadas en su pliego
de condiciones

La composicién glanulométrica de las zahorras cumplira las
especificaciones de su pliego de condiciones.

El material de cada tongada tendrd las mismas
caracteristicas.

Los laludes perimetrales seran los fijados por la D.F.

Los taludes tendran la pendiente especificada por la D.F.

El espesor de cada tongada serd uniforme:

Tolerancias de gjecucién:

Densidad seca (Préctor Normal):

- Nicleo - 3%.

- Caronacién +0,0%.

- Valoracién en el angulo del talud 2%
- Espesor de cada fongada + 50 mm.
Niveles:

- Zonas de viales + 30 mm,

- Resto de zonas + 50 mm

Condiciones del proceso de gjecucion de Ias obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 2°C,

La zahorra se almacenard y utilizara de manera que se evite
su disgregacion y contaminacién.

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por
polvo, por contacto con las superficie de base o por inclusion
de materiales extrafios, debe procederse a su eliminacion.

Se protegeran los elementos de servicio plblico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla
blanda, de la base para el relleno.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de
trabajo, a los cuales se referirdan todas las lecturas
topograficas.

El material se extendera por tongadas sucesivas,
sensiblemente paralelas a la rasante final,

Los equipos de transporte y de extendido operaran por capas
horizontales, en todo el ancho de la explanada.

No se extenderd ninguna tongada hasta que la inferior cumpla
las condiciones exigidas.

La aportacion de tierras para la correccion de niveles, se
tratara como la coronacién de un terraplén y la densidad a
alcanzar no sera inferior a del terreno circundante.

Se mantendran las pendientes y dispositivos de desagie
necesarios para evitar inundaciones.

Una vez extendida la capa, se humedecera hasta conseguir el
grado de humedad optimo, de manera uniforme.

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido,
se desecard mediante la adicién y mezcla de materiales
secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.

Después de la lluvia no se extendera una nueva tongada
hasta que fa (ltima se haya secado o se escarificars
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afiadiendo la tongada sigulente mas seca, de
forma que la humedad resultante sea |a adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse
al final unas pasadas sin aplicar vibracion.
Se evitard el paso de vehiculos por encima de las capas en
ejecucion, hasta que la compactacion se haya completado
Los trabajes se realizaran de manera que molesten lo menos
posibles a los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se
avisara ala D.F.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m* de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

2.6. TRANSPORTE DE TALUDES EN ROCA

Condiclones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Ejecucidn de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo
con el talud proyectado, suficientemente proximos entre s,
para que su voladura produzca una grieta coincidente con el
talud.

Las barrenas tienen un diametro de 38 mm hasta 76 mm, y de
2 m hasta 10 mm de longitud y estan colocadas con una
separacion entre ellas 400 mm hasta 750 mm

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacién de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Carga y encendido de los barrencs.

La seccién excavada lendrd las alineaciones previstas en la
D.T. o indicadas por la D.F

La superficie acabada tendra un aspecto uniforme.
Condiciones del proceso de gjecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viente superior a 80 Km/h,
Se protegeran los elementos de servicio plblico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se seguira el orden de trabajos previstos por la D.F,

Se debe prever un sistema de desagle para evitar la
acumulacién de agua dentro de la excavacion.

Es necesario extraer las rocas suspendidas con peligro de
desprendimiento. La adquisicion, el transporie, el
almacenamiento, la conservacion, la manipulacion, y el uso de
mechas, detonadores y explosivos, se regird por las
disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones
que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F

Se sefalizara convenientemente la zona afectada para
advertir al publico del trabajo con explosivos,

Se tendrd un culdado especial con respecto a la carga y
encendido de barrenos; es necesario avisar de las descargas
con suficiente antelacion para evitar posibles accidentes.

La perforacion se cargar& hasta un 75% de su profundidad
total. En roca muy fisurada se puede reducir la carga al 55%.
Una vez colocadas las cargas se taparan las perforaciones
para evitar su expulsion hacia el exterior,

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
etc) o cuando la voladura pueda afectar las construcciones
vecinas, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficle medida segtn las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.7. ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE SUELOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de |as partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la
disgregacién del terreno y posterior compactacién, hasta una
profundidad de 30 cm a 100 e¢m, como maximo, y con medios
mecanicos.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a
continuacién:

- Preparacién de la zona de trabajo.

- Situacién de los puntos topograficos.

- Ejecucion de la escarificacion

- Ejecucion de las tierras.
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El grado de compactacion sera el espacificado por la D.F.
Condiciones del proceso de gjecucion de las obras

Se protegeran los elementos de servicio plblico que puedan
resultan afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.8 REPASO Y COMPACTACION DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un
acabado geométrico de una explanada, una caja de
pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y
una compactacién del 90% hasta el 95% PM o del 85% PM
hasta el 100% PN

Su ejecucién comprende las operaciones gue siguen a
conlinuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Sjtuacién de los puntos topograficos.

- Ejecucion de repaso.

- Compactacion de las tierras.

El repaso se hara paco antes de completar el elemento.

El fondo quedara horizontal, plano y nivelado.

El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja
formara un angulo recto.

La aportacion de tierras para correccién de niveles sera
minima, de las misma existentes y de igual compacidad.
Tolerancias de ejecucion:

- Horlzontalidad previstas + 20 mm/m.
- Planeidad + 20 mmim.
- Niveles + 50 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La calidad del terreno después del repaso, requerirda la
aprobacion explicita de la D.F,

En caso de imprevistos (terrenos inundades, olores a gas,
restos de construcciones, etc.) se suspenderan los trabajos y
seavisaraalaDF.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de superficie medida segln las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

29 RELLENO Y COMPACTACION DE ELEMENTOS
LOCALIZADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Relleno. tendido y compactacién de tierras y aridos, hasta
mas de 2 m de anchura, en tongadas de 25 ¢m hasta 50 cm,
como maximo y con una compactacion del 90% hasta el 95%
hasta el 100% PN, mediante rodillo vibraterio o pisén vibrante.
Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacién:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacién de los puntos topograficos,

- Ejecucién del relleno,

- Humeclacién o desecacion, en caso necesario.

- Compactacion de tierras.

Las tongadas tendran un espesor uniforme y seran
sensiblemente paralelas a |a rasante,

El material de cada tongada tendra las mismas
caracteristicas.

El espesar de cada tongada seré uniforme.

En ningiin caso el grado de compactacion de cada tongada
sera inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el
mismo nivel.

La composicién glanulométrica de la grava cumplira las
candiciones de filtraje fijadas por la D.F., en funcién de los
terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuaglon de
agua.

Las tierras cumplirdn las especificaciones fijadas en su pliego
de condiclones,

La composicién glanulométrica de las zahomras cumplira las
especificaciones de su pliego de condiciones.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion
previsto segin la norma NTL-108/72 (ensayo Prdctor
Madificado).
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Tolerancias de ejecucion:
Zanja:
- Planeidad + 20 mm/m,
- Niveles + 30 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando |a temperatura ambiente
sea inferior a 0° en el caso de gravas o de zahorra, o Inferior a
2° en el resto de materiales.

Se protegeran los elementos de servicio piblico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucian de la partida.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de
frabajo, a los cuales se referiran todas las lecturas
topograficas.

Se eliminaran los materiales inestables, turba o arcilla blanda
de |a base para el relleno.

El material se extendera por tongadas sucesivas,
sensiblemente paralelas a la rasante final.

No se extendera ninguna tongada hasta que la inferior cumpla
las condiciones exigidas.

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se
humedecera hasta llegar al contenido dptimo de humedad, de
manera uniforme.

Si el grado de humedad de |a tongada es superior al exigido,
se desecara mediante la adicion y mezcla de materiales
secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.

Se mantendran las pendientes y disposilivos de desagiie
necesario para evitar inundaciones.

Después de llover no se extendera una nueva capa hasta gue
la Ultima esté seca o se escarificard la capa siguiente mas
seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse
al final unas pasadas sin aplicar vibracion.

Se evitara el paso de vehiculos por encima de las capas en
ejecucidn, hasta que la compactacion se haya completado,
Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se
avisara ala D.F

Gravas para drenajes:

Se evitard la exposicion prolongada del material a la
intemperie.

El material se almacenara y utilizars de forma que se evite su
disgregacion y contaminacion,

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por
polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusién
de materiales extrafos s necesario proceder a su
eliminacion.

Los trabajos se hardn de manera que se evite la
contaminacion de la grava con materiales extrafios.

Cuando fa tongada deba de estar constituida por materiales
de granulometria diferente, se creard entre ellos una
superficie continua de separacion,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de valumen medido segun las especificaciones de la D, T,
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de laD.T.

210, REFINO DE SUELOS Y PAREDES DE ZANJAS Y
POZOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos para
conseguir un acabado geométrico, para una profundidad de
1.5 hasta 4 m, como maximo.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo,

- Situacién de los puntos de trabajo.

- Ejecucién del repaso.

El repaso se efectuara manualmente

Se repasara fundamentalmente la parte mas baja de la
excavacién dejandola bien aplomada, con el encuentro del
fondo y el paramento en angulo recto.

Tolerancias de ejecucién:

- Dimensiones + 5%.

- Niveles + 50 mm,

- Horizontalidad + 20 mm/m.

- Aplomado de los paramentos verticales + 2°.
Condiciones del proceso de gjecucion de las obras

fubén M. Vazquez Pérez _arquitecto
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No se trabajara si llueve o nieva.

Se procederd a la entibacion del terreno en profundidades *
1,30 m y siempre gue aparezcan capas intermedias que
puedan facilitar desprendimientos

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.

3. ENTIBADOS Y APUNTALAMIENTOS
3.1 APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES

Condicienes de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Colocacién de elementos de apuntalamiento y entibacion para
comprimir {as fierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para
una proteccion del 100%, con madera o elementos metélicos,
Se considera el apuntalamiento y la entibacion a cielo abierto
hasta 3 m de altura y en zanjas y pozos hasta 4 m de
anchura,

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a
continuacién:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Excavacion del elemento.

- Colocacion del apuntalamiento v entibacién

La disposicién, secciones y distancias de los elementos de
entibado seran los especificados en la D.T, o en su defecto,
las que determine la D.F,

El entibado comprimira fuertemente las tierras.

Las uniones entre los elementos del entibado se realizaran de
manera que no se preduzcan desplazamientos.

Al finalizar la jornada quedaran entibados todos los
paramentos que lo requieran.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

El orden, la forma de ejecucidn y los medios a utilizar en cada
caso, se ajustaran a lo indicado por la D.F,

Cuando primero se haga toda la excavacion y despugs se
entibe, la excavacion se hara de arriba hacia abajo utilizando
plataformas suspendidas.

Si las dos operaciones se hacen simultaneamente, la
excavacion se realizara por franjas horizontales, de altura
igual a la distancia entre traviesas mas 30 cm.

Durante los trabajos se pondrd la maxima atencion en
garantizar la seguridad del personal.

Al finalizar la jornada no quedardn partes realizados,
particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se
reforzaran en caso necesario.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y
seavisaraalaD.F,

Control y eriterios de aceptacion y rechazo

m* de superficie medida segun las especificaciones de la D.T,
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D T.

4. TRANSPORTE DE TIERRAS
4.1 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos ylo de las partidas
de obra gjecutada

Carga y transporte de tierras dentro de |a obra o al vertedero,
con el tiempo de espera para la carga manual 0 mecénica
sobre dumper, camién, mototrailla o contenedor con un
recorrido maximo de 2 km hasta 20 km.

Dentro de |a obra:

Transporte de tierras procedentes de excavacién o rebaje
entre dos puntos de la misma obra.

Las areas de vertedero de estas tierras serén las definidas por
la D.F.

El vertido se hara en el lugar y con el espesor de capa
indicados.

Las caracleristicas de las tierras estaran en funcién de su uso,
cumpliran las especificaciones de su pliego de condiciones y
sera necesarla la aprobacion previa de la D F,

Los vehiculos de transporte llevaran los elementos adecuados
para evitar alteraciones perjudiciales del material.

El trayecto a recorrer cumplird las condiciones de anchura
libre y pendiente adecuadas a la maguinaria a utilizar.

Al vertedero:
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Se transportaran al vertedero autorizado lodos
los matertales procedentes de la excavacion que la D.F. no
acepte como Utiles, o sobren.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La operacion de carga se hara con las precauciones
necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficiente.

El transporte se realizard en un vehiculo adecuado, para el
material que se desea transportar, dotado de los elementos
que hacen falta para su desplazamiento correcto

Durante el transporte las tierras se protegeran de manera que
no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.

Dentro de la obra:

El trayecto cumplird las condiciones de anchura libre y
pendiente adecuadas a la maquina a utilizar,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen medido segun las especificaciones de la D.T
Tierras:

Se considera un incrementa por esponjamientc de acuerdo
con los criterios siguientes:

- Excavaciones en terreno blando 15%.

- Excavaciones en terreno compacio 20%.

- Excavaciones en terreno de transito 26%

Roca:

- Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%.
Escombro;

- Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

5. SUMINISTRO DE TIERRAS
5.1. SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACION

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejeculada

Suministro de tierras de aportacién seleccionada, vegetal
seleccionada, refractaria, adecuada o tolerable.

Las caracteristicas de las tierras estaran en funcién de su uso,
cumpliran las especificaciones de su pliego de condiciones y
sera necesaria la aprobacion previa de la D.F.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de ejecucion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen medido segtin las especificaciones de la D.T.
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo
con los criterios siguientes:

- Excavaciones en terreno blando 15%,

- Excavaciones en terreno compacto 20%.

- Excavacicnes en terreno de transito 25%.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T

6, EXCAVACIONES EN TUNELES
6.1, EXCAVACIONES EN TUNELES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Excavacion de tinel de 10 m? hasta 80 m? de seccion, en
terreno fiojo, compacto o roca y excavacion manual en
galeria, en terreno flojo, compacto o roca, por medio de
escudo, explosive, fopo, medios mecanicos o rozadora.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos

- Ejecucion de la excavacion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo SPT < 20,

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

La seccion excavada tendra ias alineaciones previstas en 1a
D.T. o indicadas por la D.F.

Los alrededores de la excavacién no quedaran alterados de
forma apreciable,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara en el interior del tunel con temperatura >
33°C, mensuradas segun la ITC 04.7.05 del capitulo IV del
“Reglamento de Obras Basicas de Seguridad Minera”.

En la excavacion en galeria, no se trabajara con lluvia, nieve o
viento superior a los 60 Km/h

runén M. Vazquez Pérez _arquitecto
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Hay que hacer un proyecto completo de reconocimiento del
terrenc antes de empezar los trabajos.

La metodologia que se utilizard para la excavacion, se
establecerd a partir del cuadro general de excavacion-
sostenimiento de 1a D.T,

Se establecerd un programa de actividades para cada lipo de
terrano, que sirva de contral y seguimiento de cada operacion.
Se protegeran los elementos de servicio plblico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecar los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se seguird el orden de trabajos previsto por la D.F

Habré puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de
trabajo, a los cuales se referiran todas las lecturas
topograficas.

Se efectuard un seguimiento de la deformacion del macizo,
mas intenso cuantc mas heterogénea sea su estructura
geotécnica.

Durante los trabajos se pondrda la maxima atencién en
garantizar la seguridad del personal,

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se
avisard ala D.F,

Excavacion mediante explosivos:

La adquisicion, el transporte, el almacenamiento, la
conservacidn, la manipulacion y el uso de mechas,
detonadores y explosives, se regira por las disposiciones
vigentes, completadas con las instrucciones que figuren en la
D.T. 0 en su defecto, fije la D.F.

Se sefializara convenientemente la zona afectada para
advertir al publico del trabajo con explosivos.

Se tendrd un cuidado especial con respecto a la carga vy
encendido de barrenos; es necesario avisar de las descargas
con suficlente antelacion para evitar posibles accidentes.

La D.F. puede prohibir las valaduras o determinados métodos
de barrenar si los considera peligrosos.

El tiempo transcurrido entre la excavaclén y la realizacion
completa del sostenimiento, serd < 24 h o al especificado por
la D.F.

Excavacion mediante rozadara:

Se iniciara la perforacién por el centro de la seccion

Se mantendran himedas las superficies de excavacion para
refrigerar el elemento de corte v evitar la formacidn de polvo,
Excavacion mediante topo:

Pendientes maximas de trabajo del topo en la excavacion:

- Longitudinal en subida 5 45°,

- Longitudinal en bajada 5 17%

- Transversal (inclinacién de la plataforma) < 7°.

El topo estara inmovilizado y debidamente sujetado durante la
excavacion,

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de volumen madido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2. APUNTALAMIENTOS ESPECIFICOS PARA TUNELES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Montaje y colocacion de pares deslizantes metalicos de 16,5
kg/m hasta 29 kg/m, para comprimir las tierras de la
excavacion, con un perimetro de 8 m hasta 22 m.

Su ejecucidan comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Colocacion del apuntalamiento.

- Colocacion de los elementos de arrastramiento.

El entibado comprimira fuertemente las tierras, por el sistema
de ejecucién que se haya adoptado,

Las bridas permitiran el deslizamiento de los perfiles cuando
la presion del terreno sobre la cercha consiga el valor de
calculo.

Los cuadros quedaran aplomados, ajustados a la geometria
de la seccién y perpendiculares al eje de la galeria,

Las uniones entre los elementos del entibade se realizaran de
manera que no se produzcan desplazamientos.

Las partes componentes de los cuadros guedaran ligadas
entre ellas.

Los cuadros (ran-arriostrados por tresillones en la direccién de
la galeria,

Pagina 12 de 82




CUMENT AP , POR

RESOLUCION DE ALCALDIA DE

PROYECTO DE REPARACIBITREIORAS ¥ CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ?HRS«EJT CHRRES ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS

(

CONCELLO - !
DF TUI s

eFcRETARIA

Los tresillones se colocaran a una distancia
suficiente de |a brida para no interferir en el deslizamiento de
los perfiles, en ninglin caso se colocardn sobre las bridas.
Solape de perfiles en las unlones = 50 cm.

Condiciones del proceso de gjecucién de las obras

El orden, la forma de gjecucion y los medios a utilizar, se
ajustaran a lo indicado por la D.F.

Antes de colocar el cuadro metdlico, hay que comprobar que
la seccion de la galeria tiene las dimensiones que se indican
enlaDT.

Se eliminaran las rocas sueltas o fracturadas y todos los
materiales que se puedan desprender.

Una vez se monte el cuadro y se disponga en su posicidn
correcta, se apretaran los tornillos de las bridas. Esta
operacion se repefira cuando se empiece a ejercer la presion
de las paredes sobre |a estructura y se inicie el deslizamiento.
Si la fierra es blanda se prevera una solera de hormigén,
acero, madera o cualquier otro material, bajo los pies del
cuadro, para repartir la carga incidente,

Se protegeran los elementos de Servicio Publico afectados
por las obras.

Se sefializaran convenientemente fa zona afectada por las
obras.

Al finalizar la Jornada no quedardn partes inestables sin
entibar.

Diariamente se revisara los  trabajos  realizados,
particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se
reforzaran en caso necesario.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construccion, etc.), se suspenderan los trabajos v se
avisard ala D.F,

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Par:

- U de cuadre metdlico medido segun las especificaciones de
laD.T.

Chapa.

- m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Sequn especificaciones de la D.T.

6.3, ENTIBACIONES ESPECIFICAS PARA TUNELES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Montaje y colocacion de las entibactones formadas con
perfiles metalicos de 13 kg/m, revestidos con tablén de
madera o plancha nervada, para comprimir las tierras de la
excavacion del tinel.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a
continuacion;

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Colocacion de los elementos de arriostramiento.

El entibado comprimira fuertemente las tiarras, por el sistema
de ejecucion que se haya adoptado.

Las uniones entre los elementos del entibado se realizaran de
manera que no se produzcan desplazamientos,

Los perfiles se uniran de forma solapada mediante una doble
brida.

El solapo de los perfiles sera paralelo permitira el
deslizamiento,

Los elementos de revestimiento quedaran apoyados sobre los

perfiles transversales,

Quedaran ajustados a los perfiles y bien alineados,
Distancia entre cuadros <1m.

Numero de arriostramiento 25.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

El orden, la forma de ejecucion y los medios a utilizar, se
ajustaran a lo indicado por la D.F,

Se protegeran los elementos de Servicio Publico afectados
por las obras.

Se sefializara convenientemente la zona afectada por las
obras.

Al finalizar la jornada no guedaran partes inestables sin
entibar,

Diariamente  se revisara los trabajos  realizados,
particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se
reforzaran en caso necesario.

En caso de imprevistos (terrenos Inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y
se avisard ala DF,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.

rubén M. Vazquez pérez _arquitecto

Cendiciones de uso y manlerémiento
Seglin especificaciones de la'D.T.

6.4 DESESCOMBRO Y TRANSPORTE DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Carga y transporte de fierras y de escombros en el interior del
tunel, con carga sobre camién, dimper, vagonetas o cinta
transportadora, desde una distancia de 10 m hasta 200 m de
la boca.

El trayecto a recorrer cumplira las condiciones de anchura
libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.
Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

Se seguira el orden de trabajos previstos en la D.T.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultan afectados por las obras.

No se cargard ni manipulard el material en periodos de
excavacion,

No se apilardn los productos de fimpleza a la entrada del
tunel.

Se evitara la formacion de polvo, regando las parte a demoler
Y a cargar.

Durante el transporte se protegera el material para que no se
produzean pérdidas en el trayecto.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten fo menos
posible a los afectados.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen medido segun las especificaciones de la D.T,
Tierras:

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo
con los criterios siguientes:

- Excavaciones en terreno blanco 15%
- Excavaciones en terreno compacto 20%.
- Excavaciones en terreno de transito 25%.
Terreno cohesivo:

Se considera un incremento por espenjamiento de un 20% o
cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la
D.F.

Roca:

Se considera un incremento por esponjamiento de un 25% o
cualguier otro aceptado previamente y expresamente por la
D.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Seguln especificaciones de la D.T.

7. DESBROCE DEL TERRENO
7.1. DESBROCE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra gjecutada

Desbroce de terrenc para que quede libre de todos los
elementos que puedan estorbar la ejecucion de la obra
posterior (broza, raices, escombros, plantas no deseadas,
etc.), con medios mecanicos y carga sobre camién.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacién;

- Preparacién de la zona de trabajo,

- Situacion de los puntos topograficos,

- Desbroce del terreno.

- Carga de las tierras sobre camion.

No quedaran troncos ni rafces > 10 cm hasta una profundidad
250cm,

Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de
desbroce (extraccion de raices, etc.), quedaran rellenos con
tierras del mismo terreno y con el mismo grado de
compactacion,

La superficie resultante sera |a adecuada para el desarrollo de
trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados
para facilitar la carga, en funcion de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte.

Condiciones del proceso de ejecucidn de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 80 Km/h,
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras,

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se sefalaran los elementos que deban conservarse intactos
segun se indique en la D.T. o en su defecto, la D.F.
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Se conservaran a parte las tierras o elementos
que la D.F. determine.
La operacién de carga de escombros se realizara con las
precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficiente.
Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos
posible a los afectados,
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, elc ), se suspenderan los trabajos y
se avisara ala D.F.
Control y criterios de aceptacion y rechaza
m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T,
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones dela D.T

8. HINCA DE TUBOS
8.1. HINCA DE TUBOS POR EMPUJE HORIZONTAL

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Introduccion en el terreno, mediante el empuje de un gato
hidriulico © con un martillo neumatico, de una cabeza de
avance seguida de los elementos de tuberia de 80 mm hasta
200 mm de didmetro, con excavacién mediante barrena
helicoidal o cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de
terreno.

La excavacion de la tierra puede ser por la propia barrena, por
cinta transportadora o en vagonetas.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacién de la zona de trabajo.

- Situacion de las referencias topograficas

- Introduccion de los elementos de la tuberia

- Extraccion del material excavado.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo SPT < 20,

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que liene un ensayo SPT > 50
sin rebote.

El proceso de avance con un gato hidraulico es un conjunto
de excavacion y empuje.

Simultaneamente un equipo de gatos hidraulices situados en
el pozo de ataque, empujan sobre el tubo,

El proceso de avance con martillo neumatico se produce a
partir de un cabezal que avanza compactando el terreno y va
introduciendo, por arrastre, los elementos de |a tuberia.

La longitud de la perforacidn serd fa definida en la D.T,

La alineacién del tubo sera la definida en la DT. o la
especificada, en su caso, por la D.F.

Los alrededores de la excavacion no quedaran alterados de
forma apreciable.

Condiciones del proceso de gjecucion de las obras

Se protegeran los elementos de Servicio Publico afectados
por las obras.

Se sefializard convenientemente la zona afectada por las
obras.

Se eliminarén los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucién de las partida.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y
seavisardaalaDF

Con martillo neumatico:

El lanzamiento de la cabeza, se realizara mediante un
dispositiva de apoyo, provisto de un cuadro de mira para
establecer la direccion correcta.

Con gato hidraulico:

El inicio de la hinca y |a retirada de la cabeza de avance, se
realizaran mediante pozos auxiliares, las caracteristicas de los
cuales cumplirdn lo especificado en el pliego de condiciones
correspondiente.

En los pozos de atague se situaran las bases para percibir los
apoyos de los galos hidraulicos. Estas bases estaran
dimensionadas para poder transmitir a las paredes del recinto
del pozo, la totalidad de los esfuerzos producidos durante el
proceso de hinca.

El numero de gatos hidraulicos depende del diametro del tubo
y de |2 resistencia al rozamiento que ofrezca el terreno.

fubén M. Vazquez Pérez _arquitecto
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Excavacion con barrena helicoidal:

A la vez que avanza la cabeza, se Iran retirando hacia el
exterior, los materiales excavados.

La direccion de la hinca se controlara de forma continua,
mediante un laser situado en el pozo de ataque, que incide
sobre un reticulo situado en la cabeza de arrangue.
Excavacion mediante cabezal retroexcavado:

Se utilizard una cabeza de avance del! lipo zapata cortante
ablerta. La excavacidn se realizara mediante una pala
mecanica incorporada a la cabeza de avance.

Control y criterios de aceplacion y rechazo

m de perforacion realmente ejecutado, medide segun las
especificaciones de la D.T., comprobado y aceptado
expresamente por la D.F,

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T,

8.2. ELEMENTOS AUXILIARES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de abra ejecutada

Desplazamiento a obra, montaje y desmontaje de equipo de
hinca de tubos, con martillo neumatico, por barrenado o con
cabezal retroexcavador y empuje por gatos hidraulicos.

El equipo quedara instalado después del montaje, en el lugar
indicade por la D.F, con las conexiones realizadas y
preparado para su puesta en marcha.

Hace falta la aprobacion de la D.F. para utilizar el equipo.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia intensa, nieve o viento superior & 50
Km/h. En estos supuestos se asegurara la estabilidad del
equipo.

La operacion de montaje y desmontaje del equipo, la realizara
personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico
de la Compafiia. Suministradora y de la D.F.

La operacién de transporte y descarga se realizard con las
precauciones necesarias para no producir dafios al equipo.

No se produciran dafos en la maquinaria.

Se tomaran precauciones para no producir dafios a
construcciones, instalaciones u otros elementos existentes en
la zona de montaje y desmontaje.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente
por {a D.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones dela D.T,

9 ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS
9.1. AGOTAMIENTO CON BOMBA

Condiciones de los materiales especificos y/o de |as partidas
de obra ejecutada

Agotamiento de excavacion a cielo abierto o en mina, con
electrobomba centrifuga o sumergible, para un caudal maximo
de 10 m* /h hasta 600 m® /h, una altura maxima de aspiracion
de 9 m y una altura manométrica total de 10 m hasta 40 m,
COMo MAaximo.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Instalacion de la bomba.

- Vertido del agua a los puntos de desagie.

Conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar
las aguas que se introducen en la zona de trabajo, sea cual
sea su origen

Los puntos de desagiie seran los especificados en la D.T. o
los indicados por la D.F,

Condiciones del procesc de ejecucion de las obras

Se mantendran seca la zona de trabajo durante todo el tiempo
que dure la ejecucion de la obra y evacuar el agua que entre
hasta los puntos de desagle.

La captacién y evacuacion de las aguas se hara de manera
que no produzcan erosiones o problemas de estabilidad al
terreno, de las obras ejecutadas o de las que se estan
construyendo.

Altura de aspiracion de la electrobomba <4 m

Control y criterios de aceptacién y rechaze

m* de agotamiento realmente ejecutado.

Condiciones de uso y mantenimiente

Seglin especificaciones dela D.T.
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8.2, REDUCCION DEL NIVEL FREATICO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones para secar una zona mas o Menos
profunda del terreno, mediante la extraccion continua del agua
insterticial

Se puede realizar una reduccion del nivel fredtico de 1 m
hasta 3 m, con un equipo desde 25 m hasta 100 m de
longitud, con una lanza de succidn y una bomba de 22 kw vy
320 m* /h de caudal maximo, en terreno de permeabilidad de
1E-03 m/s hasta 1E-05 my/s.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Durante todo el tiempo que duren los trabajos en la zona, se
mantendran el perfil de la lamina freatica por debajo del de la
excavacién a ejecutar.

El método previsto para la ejecucién de los trabajos serd
aprobado previamente por la D.F.

La captacion y evacuacion de las aguas se hara de manera
que no produzcan erosicnes o problemas de establlidad al
terreno, de las obras ejecutadas o de |as que se estan
construyendo.

En caso de imprevistos (anormal arrastre de solidos,
movimiento de taludes, anormales variaciones de caudal o
niveles freaticos, etc.) se avisara a la D.F,

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de volumen medido segin las especificaciones de la D.T,
Condiciones de uso y mantenimiente

EPIGRAFE 2.
PAVIMENTACION

0. DEFINICION

Se entiende por pavimentacion la adecuacién de las
superficies destinadas a viales y otras usos publicos una vez
efectuado el movimiento de tierras y compactado del terreno,
mediante una serie de capas de diversos materiales, para
garantizar |a resistencia necesarla a las cargas que debera
soportar, -asl como su adecuacién a ofros factores, como
sonoridad, adherencia etc.

0.1, CONCEPTOS BASICOS

Capa de rodadura. Capa superior 0 Unica de un pavimento de
mezcla bituminosa.

Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla
bituminosa de mas de una capa.

Categorias de trafico pesado. Intervalos que se establecen, a
efectos del dimensionado de la seccién del firme, en la
intensidad media diaria de vehiculos pesados.

Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no
perteneciente a la estructura,

Firme. Conjunto de capas ejecutadas con materiales
seleccionadas colocado sobre |a explanada para permitir la
circulacion en condiciones de seguridad y comodidad,
Hormigén magro. Mezcla homogénea de aridos, agua y
conglomerantes, que se pone en obra de forma analoga a un
pavimento de hormigén vibrado, aunque su contenido de
cemento es bastante inferior al de éste.

Hormigén vibrado. Mezcla homogénea de aridos, agua y
conglomerante, que se pone en obra con maquinaria
especifica y se utiliza para pavimentos. Estructuraimente
engloba a |a base.

Pavimento de hormigon vibrado. El constituido por losas de
hormigén en masa, separadas por juntas transversales, o por
una losa continua de hormigén armado, que se pone en obra
con una consistencia tal, que requiere el empieo de vibradores
internos para su compactacion.

Junta, Discontinuidad prevista entre losa contiguas en
pavimentos de hormigén vibrado o en bases de hormigon
compactado.

Mezcla bituminosa en caliente. Combinacién de un ligante
hidrocarbonado, aridos (incluido el polve mineral) vy
eventualmente aditivos, de manera que todas las particulas de
arido queden recubiertas de una pelicula de ligante. Su
proceso de fabricacion implica calentar los aridos (excepto
eventualmente el polvo mineral de aportacién), v se pone en
obra a temperatura muy superior a la ambiente.

Mezcla bituminosa en frio. Combinacién de un ligante
hidrocarbonado, &ridos  (incluido el polve mineral) y
eventualmente aditivos, de manera que todas las particulas de
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9.3. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ACHIQUES Y
AGOTAMIENTOS

~ECRET, A
Segln espga‘{éia%‘iones delaD.T |

Condiciones de los materiales especificos y/o partidas de obra
ejecutada

Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra del equipo para
realizar la reduccion del nivel fredtico de 1 m hasta 3 m, en
una longitud de 25 m hasta 100 m.

El equipo quedara instalado después del montaje, en el lugar
indicado por la DF., con las conexiones realizadas y
preparado para su puesta en marcha.

Las uniones entre los diferentes accesorios seran estancas.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La operacién de mentaje y desmontaje del equipo, 1a realizara
personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico
de la Compania. Suministradora y de la D.F.

La operacién de transporte y descarga se realizara con las
precauciones necesarias para no producir dafios al equipo.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente
por la D.F,

Caondiciones de uso y mantenimiento

Seglin especificaciones de la D.T.

arido queden recubiertas por una pelicula de ligante. Su
proceso de fabricacién no implica calentar el ligante o los
aridos, y se pone en obra a temperatura ambiente.

Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los
esfuerzos producidos por la circulacion, proporcionando a éste
una superficie de rodadura comoda y segura.

Riego de adherencia. Aplicacién de un ligante hidrocarbonado
sobre una superficie no imprimada, previamente a la
colocacion sobre éste de una capa bituminosa.

Riego de curado. Aplicacion de una pelicula impermeable de
ligante hidrocarbonado o producto especial sobre una capa
tratada con un conglomerante hidraulico.

Riego de imprimacién.  Aplicacion de un ligante
hidrocarbonado sobre una capa granular, previamente a la
colocacion sobre éste de una capa o tratamiento bituminoso.
Zahorra artificial. Material granular formado por Aaridos
machacados, total o parcialmente, cuya granulometria es de
tipo continua.

Zaharra natural. Material formado por aridos no triturados,
suelos granulares o mezcla de ambos, cuya granulometria es
de tipo continue.

1. EXPLANADAS
1.1, ESTABILIZACION MECANICA DE EXPLANADAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Eslabilizacién de explanadas por medio de sobreexcavacion y
relleno con tierra seleccionada, adecuada o tolerable,
compactada,

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Extendido de |a tongada de tierras.

- Humectacion o desecacion de la tongada, si es necesario.

- Compactacion de la tongada.

La superficie de la explanada estard por encima del nivel mas
alto previsible de la capa fredatica en, como minimo;

TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREATICA
Seleccionada 260 cm
Adecuada >80 cm
talerable 2100 cm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea ?
20°C a la sombra.

Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con
corrientes de agua superficial o subalvea, se desviaran las
primera y captaran y conduciran las Ultimas, fuera del area
donde se construird el terraplén, antes de empezar su
ejecucion,

Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable,
turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de este
material o su consolidacion,
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En las explanadas a media ladera, la D.F. podra
exigir e! escalonamiento de ésta mediante la excavacion que
considere oportuna, para asegurar una perfecta estabilidad,
Los equipos de extendido, humectacidn y apisonado seran
suficientes para garantizar la ejecucion de la obra.

No se extenderdn ninguna tongada que no se compruebe gue
la superficie inferior cumple las condiciones exigidas y sea
autorizado su extendido porla D.F.

Los materiales de cada tongada tendran caracteristicas
uniformes. En caso contrario, se conseguira esta uniformidad
mezclandolos con magquinaria adecuada.

Las tongadas tendran espesor uniforme y seran
sensiblemente paralelas,

La superficie de las tongadas tendra la pendiente transversal
necesaria para conseguir la evacuacion de las aguas sin
peligro de erosian.

Los equipos de transporte de lierras y extensidn de las
mismas operaran por toda la anchura de cada capa

Si se debe afadir agua, se hara de forma que la humectacion
de los materiales sea uniforme.

Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonade, se daran al
final unas pasadas sin aplicar vibracién, para corregir las
perturbaciones superficiales que pueda causar la vibracion y
sellar la superficie

Se prohibira cualquier tipo de transito sobre las capas en
ejecucion hasta que no se complete su apisonado. Si esto no
es factible, se distribuird el transito de forma que no se
concentren roderas en la superficie,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Este criterio no incluye la preparacion de la superficie
existente.

No se incluye dentro de este criterio el suministro de las
tierras necesarias para la ejecucion de la partida.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

1.2. ESTABILIZACION DE EXPLANADAS CON ADITIVOS

Condiciones de los materiales especificos yio de las partidas
de obra ejecutada

Estabilizacion “in situ’ de explanadas mediante la adicion al
terreno de cal o cemento.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de aslento,

- Esearificacion del terreno

- Distribucién del aditive

- Adicién de agua y mezcla de suelo con el aditivo,

- Compactacion de la mezcla.

- Acabado de la superficie.

- Ejecucién de juntas.

- Curado de la mezcla.

El terreno a estabilizar no tendra material vegetal. No tendra
elementos mas grandes de 80 mm ni de la mitad del espesor
de la tongada a compactar.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de |a
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccion-tipo
de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las
rasantes previstas enla D.T.

La superficie acabada no tendrd imegularidades ni
discontinuidades.

Estabilizacion de explanadas con cemento:

- Indice de plasticidad del suelo a estabilizar segln las normas
NLT-105/72 y NLT-106/7 < 15

- Contenide ponderal de materia organica del suelo a
estabilizar segun la norma UNE 7-3568 < 1%

- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3, segun
la norma NLT-120/72 < 0,5%

- Resistencla a la compresién al cabo de 7 dias = 0,9 x 15
kglem?

Tolerancias de ejecucion:

- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo £0,3%

- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco $2%

- Planeidad £10 mm/3 m

- Niveles - 1/5 del espesor tetrico

+30 mm

- Espesor medio de la capa - 10 mm

- Espesor de |a capa en cualquier punto - 20 mm
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Cendiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se podré trabajar normalmente con lluvias ligeras,
Estabilizacion con cal: )

Se suspenderén los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea < 2°C.

$i la humedad del suelo es > 2% del peso seco del suelo, de
la establecida, se suspenderan los trabajos.

Estabilizacion con cemento:

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.

El suelo a estabilizar se disgregara previamente hasta una
eficacia minima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y del
80% en el cedazo UNE & m. Se entiende como eficacia la
disgregacion la relacion entre el tamizaje en la obra del
material himedo y el tamizaje en laboratorio de este mismo
material desecado y desmenuzado.

Mo se distribuira el aditivo mientras haya concentraciones
superficiales de humedad.

Las operaciones de distribucién del aditivo en polvo se
suspenderan en caso de viento fuerte.

El aditivo se distribuird uniformemente con la dosificacion
establecida aprobada por la D.F,

Estabilizacion con cal:

La cal puede afiadirse en seco o en lechada.

Si se aplica la cal en lechada se hard por pasadas sucesivas,
cada una de las cuales se mezclara con el terreno antes de |a
siguiente pasada.

Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicara
la mitad de |a dosificacion total.

El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituira
antes de la mezcla.

Antes de ocho horas desde la aplicacidén del aditivo en un
punto cualquiera, se mezclara el aditivo con el suelo.
Estabilizacion con cemento:

El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituird
antes de la mezcla.

Antes de una hora desde la aplicacién del aditivo en un punto
cualgulera, se mezclara el aditive con el suelo.

El agua se afadira uniformemente y se evitard gque se
acumule en las roderas que deje el equipo de humectacion,
Los tanques regadores no se detendran mientras riegan, para
evitar la formacion de zonas con exceso de humedad.

La mezcla del aditivo y la tierra se continuaré hasta conseguir
un color uniforme y |a ausencia de grumos en el aditivo.
Estabilizacién con cal:

La disgregacién de la mezcla conseguira grumos < 20 m. Si
esto no se puede cumplir, se realizard la mezcla en dos
etapas, dejando curar la mezcla entre ambas operaciones
entre 24 y 48 horas, manteniendo la humedad adecuada. En
ésta caso, el suelo se apisonara ligeramente, después de la
mezcla inicial, si existe riesga de lluvias,

En un punto cualquiera la mezcla no puede estar mas de
cinco dlas sin proceder a su comparacién y acabado,
contados desde el final de la Gltima mezcla.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira del
fijado por la férmula de trabajo en mas de un 2% del peso de
la mezcia.

Estabilizacion con cemento:

En un punto cualquiera la mezcla no puede estar mas de
medio hora sin proceder @ su compactacion y acabado,
contados desde el final de |a ultima mezcla,

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de
la fijada por la férmula de trabajo en més de un 2% del peso
de la mezcla

La humedad fijada en la férmula de trabajo se conseguira
antes de 2 horas desde la aplicacién del cemento.

En el momento de iniciar la compactacién, la mezcla estara
suelta en tedo su espesor.

El apisonado se hard longitudinalmente, empezando por el
lado més bajo y avanzado hacia el punto mas alto.

Si al compactar se producen fenomenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla,
Estabilizacion con cemento:

Los equipos del apisonado seran los necesarios para
conseguir que la compactacion se acabe antes de las 4 horas
siguientes de la incorporacion del cemento al suelo. Este
liempo se reducira a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30°C.

El acabado concluira antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.

Las zonas que no se pueden compactar con el equipo
utilizado para el resto de la capa, se compactaran con los
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medios adecuados hasta conseguir una densidad

igual a la del resto de la capa.

Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de
la misma.

Dentro del plaze maxime de ejecucion, podra hacerse la
alisada con motoniveladara

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su canto
sea vertical, cortando parte de la capa acabada.

Establlizacion con cemento;

Se dispondran juntas transversales cuando el proceso
constructivo se interrumpa mas de 3 horas.

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondra
juntas longitudinales si se produce una demora superior a 1
hora entre las operaciones en franjas contiguas.

El recorte y recompactacion de una zona alterada sélo se hara
si se estd dentro del plazo maximo fijado para la puesta en
obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruird totalmente la
zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.

La mezcla se mantendrda humeda, como minimo, durante 7
dias siguientes a su acabado.

Se dispondra un riego de curado a partir de las 24 h del final
de las operaciones de acabado

Se prohibird cualquier tipo de trafico durante los 3 dias
siguientes a su acabado, y de vehiculos pesados durante los
7 dias a no ser que la D.F. lo autorice expresamente y
estableciendo previamente una proteccion del riego de curado
mediante una capa de arena con dotacién no superior a los 6
I/m?, que se retirard completamente por barrido antes de
ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada.
Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se
producen heladas, la capa estabilizada se protegera
adecuadamente contra las mismas, segln las instrucciones
delaD.F.

Cuando sea necesario remover la capa de suelo estabilizado,
se afiadira un minimo de un medio por clento (0,5%) de cal y
se mezclara afiadiendo el agua necesaria.

Entre 5§ y 7 dias después de hecha la estabilizacién se
mantendra la humedad alrededor del porcentaje fijado para la
mezcla.

Se prohibira cualquier tipo de transito hasta que no se hayan
consolidado  definitivamente las capas que se estan
ejecutando. Si esto no es posible, se distribuira el trafico de
forma que no se concentren roderas en la superficie.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Este criterio no incluye la preparacién de la superficle
existente.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
iregularidades superiores a las tolerables,

Estabilizacién con cemento:

+ No se abonara en esta partida el arido de cobertura para
dar apertura al trafico.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2. SUBBASES DE ARIDO

2.1, SUBBASES Y BASES DE TIERRA-CEMENTO Y SUELO-
CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de base o subbase para pavimento, con tierra-
cemento elaborada en obra en planta.

Se consideran incluidas en ests partida las siguientes
operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento

- Fabricacion de la mezcla en planta situada en la obra

- Transporte de la mezcla,

- Extendido de la mezcla

- Compactacion de la mezcla.

- Acabado de |a superficie.

- Ejecucién de juntas.

- Curado de la mezcla,

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducida de la seccion-tipo
de los planos,

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D,F,

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las
rasantes prevista en la D.T,
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\Frt.‘.‘aqgg-tﬁg%ie acabada ro tendra irregularidades ni

discontinuidades.
Se alcanzaran, como minimo, el grado de compactacion
previsto segin la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor
Medificado).
- Resistencia a la compresién al cabo de 7 dias: = 0,9 x 25
kg/em?
Toleranclas de ejecucién;
- Niveles: - 1/5 del espesor tedrico

+30 mm
- Planeidad; #10 mm/3 m
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de |a capa en cualguier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasla que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene |as
cendiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias
establecidas,
Si en esta superficie hay defectos o iregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de |a ejecucién
de la partida de obra.
Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura a la
sombra sea inferior a §'C o cuando puedan producirse
heladas,
Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El agua se afadird uniformemente y se evitard que se
acumule en las roderas que deje el equipo de humectacion.
Los tanques regadores no se pararan mientras rieguen, para
evitar la formacién de zonas con exceso de humedad,
En cualquier punto la mezcla no puede estar mas de 1/2 hora
sin proceder a su compactacion y acabado; en caso contrario
se removera y mezclara de nuevo,
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de
la fijada por la formula de trabajo en mas de un 2% del peso
de la mezcla.
En el momento de iniciar la compactacion, la mezcla estara
suelta en todo su espesor.
El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el
lado mas bajo y avanzando hacia el punto més alto.
Si al compactar se producen fendémenos de inestabilidad o
arrollamiente, se reducira la humedad de la mezcla.
Los equipos de aplsonado seran los necesarios para
conseguir que la compactacion se acabe antes de las 4 horas
siguientes a la Incorporacion del cemento al suelo. Este
tiempo se reducird a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30°C.
El acabado concluira antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.
lLas zonas que no se puedan compactar con el equipo
utllizade para el resto de la capa, se compactaran con los
medios adecuados hasla conseguir una densidad igual a la
del resto de la capa.
La recrecida en capas delgadas no se permitird en ningtn
caso.
Dentro del plazo maximo de ejecucion, podra hacerse la
alisada con motoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su canto
sea vertical, cortando parte de |la capa acabada.
Se dispondran juntas fransversales cuando el proceso
constructivo se interrumpa mas de 3 horas.
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispendran
juntas longitudinales si se producen una demora superior a 1
hora entre las operaciones en franjas contiguas.
El recorte y recompactacion de una zona alterada sélo har si
esta dentro del plazo maximo fijado para Ia puesta en obra. Si
se rebasa éste plazo, se reconstruird totalmente la zona
afectada, de acuerdo con las instrucciones de |a D.F.
La mezcla se mantendra himeda, como minimo, durante los 7
dlas siguientes a su acabado.
Se dispondran un riego de curado a partir de las 24 h del final
de las operaciones de acabado.
Se prohibird cualquier tipo de trafico durante los 3 dias
siguientes a su acabado, y de vehiculos pesados durante los
7 primeros dias, a no ser que la D.F. lo autorice expresamente
y estableciendo previamente a una proteccién del riego
curado mediante una capa de arena o tierra con dotacién no
superior a los B8 I/m? que se refirard completamente por
barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de
la capa tratada.
Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se
producen heladas, la capa estabilizada se protegerd
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adecuadamente confra las mismas, segun las
instrucciones de la D.F.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m? de volumen medio segun las especificaciones de la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de
sellado que se afiada para dar apertura al transito.
El abajo de los trabajos de preparacién de la superficle de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

2.2, SUBBASES Y BASES DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos ylo de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de subbase o base para pavimento, con hormigén
extendido y vibrado manual o mecanicamente.

Se considera extendido y vibracion manual la colecacién del
hormigén con regla vibratoria, y extendido y vibracién
mecanica la colocacion del hormigon con extendedora.

Regla vibratoria:

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones.

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento,

- Montaje de encofrados,

- Colocacion del hormigén,

- Ejecucion de juntas de hormigonado,

- Proteccién del hormigan fresco y curado.

- Desmontaje de los encofrados.

Extendedora:

Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacion comprobacién de la superficie de asiento.

- Colocacion de elementos de guiado de las maquinas

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de juntas de hormigonado.

- Proteccién del hormigén fresco y curado.

La superficie acabada estara maestreada.

No presentara grietas ni discontinuidades.

Formara una superficie plana con una textura uniforme y se
ajustara a |as alineaciones y rasantes previstas.

Tendra realizadas juntas transversales de retraccion cada 25
cm?. Las juntas seran de una profundidad * 1/3 del espesor de
la base y de 3 mm de ancho.

Tendra realizadas juntas de dilatacion a distancias o
superiores a 25 m, seran de 2 cm de ancho y estardn llenas
de poliestireno expandido.

Las juntas de hormigonado seran de todo el espesor y
coincidiran con las juntas de retraccidn

Resistencia caracteristicas estimada del hormigén (Fest) al
cabo de 28 dlas 209 xFck

Tolerancias de ejecucion:

- Espesor: 15 mm
- Nivel: +10 mm
- Planeidad: +5 mmi3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El hormigonado se realizara a temperatura ambiente entre
5°C y 40°C.

Se suspenderdn los trabajos cuanda la lluvia pueda producir
el lavado de hormigén fresco.

Se vibrara hasta conseguir una masa compacta y sin que se
produzcan segregaciones.

Durante el fraguado y hasta consequir el 70% de la resistencia
prevista, se mantendra himeda la superficie del hormigén con
los medios necesarios en funcidn del tipo de cemento utilizado
y las condiciones climatolégicas del lugar.

Este proceso sera como minimo de:

- 15 dias en tiempo caluroso y seco.

-7 dias en tiempo humedo.

La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su
formacian.

Cantrol y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen medido seglin las especificaciones del
proyecto

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.3, BASES DE HORMIGON COMPACTADO
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Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de base para pavimento, con hormigon
compactado.

Se consideran incluidas en esta partida las sigulentes
operaciones:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extendido de la mezcla,

- Compactacion de la mezcla,

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de |a seccion-tipo
de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. 0 en su
defecto la que especifique la D F.

La superficle de la capa quedara plana y a nivel, con las
rasantes prevista en la D.T.

Las juntas de trabajo transversal seran verticales y dispuestas
alil donde el proceso constructivo se pare en tiempo superior
al de trabajabilidad de la mezcla.

Hormigén sin cenizas volantes:

Resistencia a traccion indirecta a los 28 dias con
compactacion a la humedad éptima correspondiente al PM
(NTL-108/72): = 33 kplem?

Hormigén con cenizas volantes:

- Resistencia @ ftraccldn indirecta a los 90 dias con
compactacion a la humedad éptima correspondiente al PM
(NTL-108/72): = 33 kplem?

Tolerancias de ejecucion:

- Espesor de la capa. +15mm

- Desviacién en planta de |a alineacién: £50 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias
establecidas.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion
de |a partida de obra

En caso de lluvia o previsién de heladas, se suspenderan |a
ejecucion.

Se asegurara un plazo minimo de trabajabilidad del hormigon
de:

- 5 horas, si se extiende por ancho completo, a la temperatura
prevista en el momento de la ejecucion

- 7 haras, si se extiende por franjas, a la temperatura prevista
en el momento de la ejecucion.

El vertido y extensién se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El espesor de la tongada antes de compactar serd tal que
después del apisonado se obtenga el espesar previsto en la
D.T. con las tolerancias establecidas.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el
lado mas bajo y avanzando

hacia el punto mas alto.

Cuando se trabaje por franjas, se dejard entre dos contiguas
un cordén longitudinal de 50 cm sin compactar, el cual se
acabara al ejecutar la segunda franja,

En cualquier seccidn transversal, la compactacion finalizara
dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla.

En ningn caso se permite el recrecido del espesor en capas
delgadas una vez finalizado el compactado.

La superficie se mantendra constantemente humeda.

Slempre que sea posible, la mezcla se extendera por ancho
completo; en caso contrario, se debe obtener el ancho total
dentro del plazo de trabajabilidad del primer materal
colocado,

Una vez ftrabajada la capa de hormigén compactado se
aplicard un riego de curado siguienda las prescripciones
generales establecidas para estas aplicaciones.

Los agujeros de los sondeos seran rellenados con hormigon
de la misma calidad que el resto de la capa, ésta sera
correctamente compactada y alisada.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen medio segun las especificaciones de la D. T,
No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irreguiaridades superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de
sellado que se anhada para dar apertura al transito.
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El abono de los trabajos de preparacién de la
superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la
capa subyacente.

Condiclones de uso y mantenimiento
Seglin especificaciones de la D.T

2.4, BASES DE HORMIGON MAGRO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de base para pavimento, con hormigén
compactado.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes
operaclones;

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento,

- Colocacion de elementos de guia de las maquinas

- Colocacion del hormigon,

- Ejecucion de juntas de hormigonado.

- Acabado.

- Prateccion del hormigén fresco y curado.

Se comprobaré en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccién-tipo
de los planos.

La superficie de la capa sera uniforme y exenta de
segregaciones

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F,

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las
rasantes previstaen la D.T.

Tolerancias de ejecucian:

- Desviacién en planta de la alineacion: +50 mm
- Cota de |a superficie acabada: +0mm
- 30 mm

- Regularidad superficial: +5 mm/3m
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias
establecidas.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion
de la partida de obra.

Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los
trabajos.

El vertido y el extension del hormigén con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El camino de rodadura de las méquinas se mantendra limpio
con los dispositivos adecuados acoplados a las mismas.

Los elementos vibratorios de las maquinas no se apoyaran
sobre capas acabadas, y dejaran de funcionar en el instante
en que astas se paren.

La longitud de la maestra engrasadora de la pavimentadora
sera suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la
superficie del hormigon.

La distancia entre las piquetas que sostienen el cable guia de
la extendedora no serd superior a 10 m. Esta distancia se
reducira a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 my en los
encuentros verticales de paramentos inferior a 2.000 m.

Se tensara el cable de guia de forma que su flecha entre dos
piguetas consecutivas no sea superiora 1 m,

Se protegera la zona de las juntas de |a accion de las orugas
interponiendo bandas de goma, chapa metdlicas u otros
materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja
junto a otra ya existente y se utilice ésta como guia de las
maquinas.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

Delante de la maestra enrasadora se mantendrd en todo
momento y en todo el ancho de la pavimentadora un exceso
de hormigdn fresco en forma de cordén de varios centimetros
de aftura.

En caso de que la calzada tenga dos o mas carriles en el
mismo sentido de circulacién, se hormigonaran como minimo
dos carriles al mismo tiempo.

En las juntas longitudinales se aplicard un producto
antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se
culdara gue el hormigén que se coloque a lo largo de esta
junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.

Se dispondrén juntas transversales de hormigonado al final de
la jornada, o cuando se haya producido una interrupcian del
hormigenado gue haga temer un principio de fraguado en el
frente de avance.

fubén M. Vazguez pérez _arquitecto

Se prohibira el riego con agua o la extensién de mortero sobre
la superficle del hormigén fresco para facilitar su acabado,
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona
baja, se aportard hormigon extendido.

La superficie de la capa no se retocara, excepto en zonas
aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.
Cuando el hormigén esté fresco, se redondearan los cantos
de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.

El hormigén se cuadrard obligatoriamente con productos
filmbgenos.

Se curaran todas las superficies expuestas de la capa,
Incluidos sus bordes.

Se prohibira todo tipo de circulacion scbre la capa durante los
3 dias siguientes al hormigonado de la misma, a excepcién
del imprescindible para la ejecucion de juntas y la
comprobacion de |a regularidad superficial.

El trafico de obra no circulard antes de 7 dias del acabado de
la capa.

Se dispondran pasarelas méviles para facilitar la circulacion
personal y evitar dafios al hormigdn fresco.

Los cortes en el harmigonado tendran todos los accesos
sefalizados y acondicionados para proteger la capa
construida.

Se volvera a aplicar producto curado sobre las zonas en que
la pelicula formada se haya estropeado durante el periodo de
curado,

Durante el periodo de curado y en el caso de una helada
imprevista, se protegerd el hormigén con una membrana o
plastico aprobada por la D.F. hasta la madana siguiente a su
puesta en obra.

Se interrumpira el hormigonado cuando llueva con una
intensidad que pueda provocar la deformacién del canto de
las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigén
fresco.

Entre la fabricacidn del hormigon vy su acabado no puede
pasar mas de 1 h. La D.F, podré ampliar este plazo hasta un
maximo de 2 h,

En el caso que no haya una iluminacion suficiente a criterio de
la D.F. se parard el hormigonado de la capa con una
antelacién suficiente para que se pueda acabar con luz
natural.

En el caso que se hormigone en dos capas, se extendera la
segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la
puesta en la obra de las dos capas no pasard mas de 1 h

En el caso gue se pare la puesta en obra del hormigén mas
de 1/2 h se cubrira el frente de forma que no se evapore el
agua.

Con tiempo calureso se extenderan |as precauciones para
evitar desolaciones superficiales y fisuraciones, segin las
indicaclones de la D.F.

Cuando la temperatura amblente sea superior a 25°C, se
controlara constantemente la temperatura del hormigén, que
no debe rebasar en ningin momento los 30°C,

Se deber hacer un tramo de prueba > 100 m con la misma
dosificacion, equipo, velocidad de hormigonado y espesor que
después se utilizara en la obra

No se procedera a la construccion de la capa sin que en un
tramo de prueba haya estado aprobado por la D.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m*de volumen medio segun las especificaciones de la D.T,
No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a |as tolerables,

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado,

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de
sellado que se afiada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacién de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.5 SUBBASES DE MATERIAL ADECUADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbase para pavimento, con tongadas
compactada de material adecuado,

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparaclon y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacién de material,
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- Extensién, humectacion (sl es necesaria), y
compactacion de cada tongada.
- Alisado de la superficie de la Gltima tongada.
La superficie quedaré plana y con acabado liso y uniforme,
Tendra las pendientes y niveles previstos.
Se alcanzaran, como minimo, e grado de compactacion
previsto (ensayo PM, NLT-108/72). [ndice CBR: =5
Tolerancias de ejecucion:
- Nivel: 420 mm
- Planeidad: +10 mm/3 m
Condiclones de ejecucién de la obras
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea < 2°C
o en caso de vientos fuertes
El soporte tendrd el grado de compactaciéon y rasantes
previstos.
El material se extenderd por capas de espesor uniforme < 26
cm, sensiblemente paralelas a la explanada.
Se comprobara el nivel y el grado de compactacion de la
tongada antes de extender la superior.
El acabado superficial se hara sin vibracion para corregir
posibles irregularidades y sellas la superficie.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
m® de volumen medido segin las especificaciones del
proyecto
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

2.6. SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbase para pavimento, con tongadas
compactadas de material seleccionado.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extensian, humectacion (si es necesaria), y compactacion de
cada tongada.

- Alisado de la superficie de |a Ultima tongada.

La superficie quedara plana y con acabado liso y uniforme.
Tendra las pendientes y niveles previstos.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion
previsto (ensayo PM, NLT-108/72) indice CBR: =10
Tolerancias de ejecucion

- Nivel: £20 mm

- Planeidad: #10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderdn los trabajos cuando la temperatura < 2°C o
en caso de vientos fuertes,

El soporte tendrd el grado de compactacion y rasantes
previstos,

El material se extendera por capas de espesor uniforme < 25
em, sensiblemente paralelas a la explanada.

Se comprobard el nivel y grado de compactacién de la
tongada antes de extender la superior

El acabado superficial se hara sin vibracion para corregir
posibles iregularidades y sellar la superficie,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de volumen medio segun las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segtn especificaciones de laD. T

2.7. SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Subbases o bases de zahorra natural o artificial para
pavimentos.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacién de material.

- Extension, humectacién (s| es necesaria), y compactacidn de
cada tongada

- Alisado de la superficle de la Ultima tongada.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. 0 en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.
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Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacion
previsto segin la norma NLT-108/72 (Ensayo Proctor
Modificado).
Tolerancias de ejecucion:
- Replanteo de rasantes: +0

- 1/5 del espesor tedrico
- Nivel de la superficie:

ZAHORRA [ TRAFICO | NIVEL

Natural TO, T10T2|+20mm

Natural T3oT4 30 mm

Artificial T0, T10T2 |+ 15 mm

Artificial T3oT4 + 20 mm

- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en
esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de
las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida
de obra.

No se extenderan ninguna tongada mientras no se hay
comprobado el grado de compactacion de |a precedente.

La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo
“Préctar modificado”, segun la norma NLT-108/72, se ajustara
a la composicion y forma de actuacion del equipo de
compactacion,

Zahorra artificial:

- La preparacién de zahorra se hara en central y no “in situ”.
La adicion del agua de compactacion también se hard en
central excepto cuando fa D.F. autorice lo contrario,

Zahorra natural:

- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y
humedecer, si se considera necesario.

- El material se puede utilizar siempre que las condicicnes
climatolégicas no hayan producido alteraciones en su
humedad de tal manera que se supere en mas del 2% la
humedad optima,

- La extensién se realizard con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor
comprendido entre 10 y 30 cm

- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la
compactacién, Después, la (nica humectacién admisible es la
de la preparacion para colocar la capa siguiente.

La compactacion se efectuard longitudinalmente, empezando
por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del
ancho del elemento compactador,

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desagle, muros o estructuras,
no permitan la utilizacion del equipo habitual, se compactaran
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.

No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
capa no se haya consolidado definitivamente.

Los defectos que se deriven de éste incumplimiento seran
reparados por el contratista segun las indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las lolerancias
especificadas en el aparato anterior seran corregidas por el
constructor. Serd necesario escarificar en una profundidad
minima de 15 em, afadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefaladas enla D.T.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa

subyacente,

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de la aplicacion de la compensacion de la merma de
espesores de capas subyacentes,

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.8, BASES Y SUBBASES DE SABLON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de subbases o bases para sablon.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacian y comprobacion de la superficie de asiento,

- Aportacion de material,
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- Extension, humectacion (sl es necesaria), y
compactaciéon de cada tongada.
- Alisado de la superficie de |a (ltima tongada.
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F,
La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las
rasantes previstas en laD.T.
Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion.
Tolerancias a ejecucion;

- Replanteo de rasantes: +0

- 1/5 del espesor tedrico
- Nivel de la superficie: +20 mm
- Planeidad: 10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

La capa no se extendera hasla que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
eslablecidas. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra,

No se extenderan ninguna tongada mientras no se haya
comprobado el grade de compactacién de la precedente.

Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los
trabajos.

El contenido optimo de humedad se determinara en la obra en
funcién de la maquinaria disponible y de los resultados de los
ensayos realizados,

Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y
humedecer, si se considera necesario.

Todas las aportaciones de agua se hardn antes de la
compactacion, Después, la Gnica humectacion admisible es la
de la preparacién para colocar |a capa siguiente.

La compactacion se efectuaré longitudinaimente, empezando
por los cantos exteriores y progresando hacla el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del
ancho del elemento compactador.

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su
proximidad a obras de pago o desaglie, muros o estructuras,
no permitan la utilizacidn del equipo habitual, se compactaran
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.

No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos
que se deriven de éste incumplimiento seran reparados por el
contratista segun las indicaciones de la D.F.

Las iregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas en el apartado anterior serdn corregidas por el
constructor. Sera necesaric escarificar en una profundidad
minima de 15 cm, afiadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen realmente ejecutade, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefaladas en la D.T

El abono de los trabajos de preparacién de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

No seran de abeno las creces laterales, ni las consecuentes
de la aplicacion de la compensacién de la merma de
espesores de capas subyacentes.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la DT,

2.9. BASES DE GRAVA-CEMENTO Y ARIDO-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de subbases o bases para sablon.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla,

- Compactacion con humectacion.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minime, el tedrico deducido de la seccién-tipo
de los planos,

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

No se dispondran juntas de dilatacion ni de contraccion.

fubén M, vazquez Pérez _arquitecto

Las juntas de trabajo se dispondran de manera que su
superficie quede vertical, recortando parte de la zona
acabada.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacién
previsto segun la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor

Madificado).
Tolerancias a ejecucion;
- Replanteo de rasantes: +0
- 1/5 del espesor tedrico
- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si en esla superficie hay defectos o
iregularidades que excedan de las tolerables, se corregirdn
antes de la ejecucion de la partida de obra.

Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la
extension, hay que regar la superficie sin anegaria,

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.

Se podra trabajar normalmente con lluvia ligeras.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones,

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T., con las tolerancias establecidas,

No se colocaran franjas contiguas con mas de una hora de
diferencia entre los momentos de sus respectivas
extensiones, excepto en el caso eén que la D.F. permita la
ejecucion de la junta de construccion longitudinal.

La capa se compactard en una sola tongada, disponiendo el
equipo necesario para con-seguir la densidad prescrita en el
aparalto anterior.

El apisonado se harad longitudinalmente, empezando por el
lado mas baje y avanzado hacia el punto méas alto.

En cualquier seccion transversal, la compactacion se finalizara
antes de las 3 horas desde que se formé la mezcla.

Una vez acabada la compactacion, no se permite el recrecido,
pero si la alisado y la recompactacion cuando haya zonas que
superen la superficie tedrica. Si fuera necesario el recrecido,

la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa
superior o bien recenstruir la zona afectada.

En ningtin caso se permite el recrecido el espesor en capas
delgadas una vez finalizado el compactado.

Cuando el proceso constructivo se detenga por méas de 2
horas, es necesario disponer junta transversal,

La reparacién de zonas que superen las tolerancias se hara
dentro del plaze maximo fijado para la trabajabilidad de la
mezcla, si este plazo es superado, se reconstruira fa zona.
Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicara un
riego de curado siguiendo las prescripciones generales
establecidas para estas aplicaciones. Esta operacion se hara
en un plazo maximo de 12 h desde la finalizacion del
apisonado.

No se permite la circulacién de vehiculos pesados sobre la
capa durante un periodo minimo de tres dias.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen realmente ejecutade, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T,

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de
sellado que se afada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.10. BASES DE GRAVA-EMULSION

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbases o bases para sablén.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacién de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla,

- Compactacion
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Se comprobara en todos los semiperfiles que el
espesor de la capa sea, como minimo, el tedrico deducido de
la seccidn-tipo de los planos.

La capa tendra |la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F,

La superficie de la capa gquedara plana y a nivel, con las
rasantes previstas en fa D.T

Las juntas de trabajo se dispondran de manera que su
superficie quede vertical, recortando parte de la zona
acabada,

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion
previsto seglin la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor
Madificado),

Tolerancias a gjecucion.

- Replanteo de rasantes: 0
- 1/5 del espesor tedrico
- Planeidad: £#10mm/i3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene |las
candiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. St en esta superficle hay defectos o
iregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.

La ejecucién se hara con temperaturas superiores a los 5°C
cuando la rotura de la emulsion sea lenta, o a los 2°C cuando
ésta sea media, y cuando no se prevean heladas.

El vertido y extensién se realizaran con cuidado, evitande
segregaciones y contaminaciones.

Si la grava emulsion, al llegar a la obra, contiene una
proporcion de liquidos superior a fa éptimo de compactacion,
una vez extendida y antes de compactarla, se dejard orear
hasta que alcance su humedad optima.

El espesor de |2 fongada antes de compactar serd tal que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T., con las tolerancias establecidas.

La moteniveladora llevara placas laterales y trabajara a hoja
entera con direccion casi perpendicular al eje de la carretera
para evitar la segregacion,

La compactacién se efectuara en tongadas que aseguren, con
los medios de compactacion de que se dispongan, una
densidad uniforme en todo el espesor. Cada tongada se
extenderd después de haber compactade y curade la
subyacente.

En los lugares Inaccesibles por los equipos de compactacién,
ésta se efectuard con apisonadoras manuales adecuadas al
caso,

Se dispondran juntas de trabaja transversales entre tramos
ejecutados en jornadas sucesivas.

Si se trabaja por franjas del ancho total, se dispondran juntas
longitudinales cuando transcurra mas de una jornada entre
ejecuciones de franjas consecutivas.

Caso de construir por tongadas, se solaparan las juntas de las
tongadas sucesivas.

Los medios de compactacién seran probados sobre su
eficacia en un tramo de prueba de dimensiones minimas 15 x
am

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T

No se incluyen en este criterioc las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables,

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de
sellado que se anada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacién de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.11. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de bases para pavimento, con mezcla bituminosa
colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente,

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla,

rubén M. vazquez pérez _arquitecto
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Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de |a seccion-tipo
de los planos.

La superficie acabada quedara lisa, con una textura uniforme
y sin segregaciones.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F,

La superficie de la capa guedara plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

Tendra el menor numero de Juntas longitudinales posibles.
Eslas tendran la misma textura, densidad y acabade que el
resto de la capa,

Se alcanzara, como minimo, el grade de compactacion
previsto segun la norma NLT-158 {ensayo Marshall).
Tolerancias a ejecucion:

- Nivel de las capas: +15 mm

- Planeidad de las capas: +8 mm/3 m

- Regularidad superficial de las capas: < 10 dm/2 hm

- Espesor de cada capa; = 80% del espesor tedrico

- Espesor del conjunto; = 90% del espesor tedrico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado gue
la superficle sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas, Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra,

Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes
hidraulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hara un riego de
imprimacién, que cumplira |as prescripciones de su pliego de
condiciones.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C en caso de lluvia

Se aplicara una capa uniforme y fina de lindante de
adherencia de unién con la mezcia. No puede tener restos
fluidificantes o agua en la superficie.

El riego estard curado y conservara foda la capacidad de
unién con la mezcla. No puede tener restos de fluidificantes o
agua en la superficie.

La extension de la mezcla se hara mecanicamente
empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.

La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.

En las vias sin mantenimiento de la circulacién, con
superficies a extender superiores a 70.000 m?, se extendera la
capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con
dos 6 méas extendoras ligeramente desfasada, evitando juntas
longitudinales.

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el borde
de la franja contigua esté todavia caliente y en condiciones de
ser compactada.

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido
no seré inferior a la de la formula de trabajo,

En caso de alimentacion intermitente, se comprobara que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en |a tolva
de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la
formula de trabajo.

La compactacién empezara a la temperatura mas alta posible
que pueda soportar |a carga.

Se utilizard un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma
continua. Las posibles irreguiaridades, se corregiran
manualmente

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar
una de estas se ampliara la zona de apisonados para que se
incluya, como minimo, 15 ¢m de la anteriar,

Los rodilles llevaran su rueda motriz del lado mas proximo a la
extendedora; sus cambios de direccidn se hara scbre la
mezcla compactada, y sus cambios de sentido se haran con
suavidad. Se cuidard que los elementos de compactacion
estén limpios y, si es preciso, humedos.

Se procurard que las juntas transversales de capas
sobrepuestas queden a un minimo de 5 m una de la otras, y
que las longitudinales queden a un minimo de 15 cm una de la
ofra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina
de riego de adherencia.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y
alisard con elementos adecuados y calientes, antes de
permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas
transversales de las capas de rodadura se apisonaran
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transversalmente,
necesarios para el redillo.
Las juntas tendrdn la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa,
Las irregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas y las zonas que retengan agua sobre la
superficie, se corregiran segun las instrucciones de la D.F.
No se autorizara el paso de vehfculos y maquinaria hasta que
la mezcla no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con
la densidad adecuada.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
t medida seglin las especificaciones de la D. T,
No se incluyen en este criteric las reparaciones de
Irregularidades superiores a |a tolerable.
No es abona en esta unidad de obra cualquier riego sellado
que se anada para dar aper-tura
al {rénsito,
No es abonoe en esta unidad de obra el riego de imprimacion o
adherencia,
El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente,
Condicienes de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

disponiendo  los  apoyos

2.12. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de bases para pavimento, con mezcla bituminosa
colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente,

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
sigulentes:

- Preparacion y comprobacién de |a superficie de asiento.

- Extension de la mezcla,

La superficie acabada quedara lisa, con una textura uniforme
y sin segregaciones.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F

Tendra el menor nimere de juntas longitudinales posibles,
Estas tendran la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.

Tolerancias a ejecucion;

- Nivel de las capas: +15 mm

- Planeidad de las capas: +8 mmi3 m

- Regularidad superficial de |as capas: < 10 dm/2 hm

- Espesor de cada capa, > 80% del espesor tedrico

- Espesor del conjunto: = 90% del espesor tedrico
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o
iregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucién de la partida de obra.

Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes
hidraulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hara un riego de
imprimacion, que cumplird las prescripciones de su pliego de
condiciones.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C en caso de lluvia,

Se aplicarda una capa uniforme y fina de lindante de
adherencia de unién con la mezcla. No puede tener restos
fluldificantes o agua en la superficie.

El riego estara curado y conservara toda la capacidad de
unién con la mezcla. No puede tener resto de fiuidificantes o
agua en la superficie,

La extension de la mezcla se hard mecanicamente
empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.

La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.

En las vias sin mantenimiento de la circulacidn, con
superficies a extender superiores a 70.000 m?, se extendera la
capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con
dos 0 mas extendoras ligeramente desfasada, evitando juntas
longitudinales.

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el borde
de la franja contigua esté todavia caliente y en condiciones de
ser compactada.
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Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar
una de estas se ampliara la zona de apisonados para que se
incluya, como minimo, 15 cm de la anterior.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado mas préximo a la
extendedora, sus cambios de direccion se hard sobre la
mezcla compactada, y sus cambios de sentido se haran con
suavidad. Se cuidara gue los elementos de compactacién
estén limpios y, si es preciso, himedos.

Se procurard que las juntas transversales de capas
sobrepuestas queden a un minimo de § m una de la otras, vy
que las longitudinales queden a un minimo de 15 cm una de la
otra

Las juntas seran verticales y tendrén una capa uniforme y fina
de riego de adherencia.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonard y
alisara con elementos adecuados y calientes, antes de
permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas
transversales de las capas de rodadura se apisonaran
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
rodillo.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que
el resto de |a capa,

Las iregularidades que excedan de las toleranclas
especificadas y las zonas que retengan agua sobre la
superficie, se corregiran segun las instrucciones de la D.F.

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que
la mezela no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con
la densidad adecuada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t medida segln las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a |a tolerable.

No es abono en esta unidad de obra cualquier rlego sellado
que se anada para dar apertura al transito.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion o
adherencia,

E| abono de los trabajos de preparacidn de la superficie de
asiento corresponde a l|a unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de usa y mantenimiento

Segun especificaciones de la D T.

2.13. BASES DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formacién de base para pavimente con grava-escoria,
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:
- Preparacion y comprobacién de la superficie de asiento,
- Extension de la mezcla,
- Compactacién.
Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccion-tipo
de los planos.
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T,
Se aleanzard, como minimo, el grado de compactacién
previsto segin la norma NTL-108/72 (ensayo Practor
Modificado).
Tolerancias a gjecucion;
- Replanteo de rasantes: +0

- 1/5 del espesor tedrico
- Planeidad: +10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse fiene las
cendiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas,
Si en esta superficie hay defectos o iregularidades que
excedan de las tolerables, se corregirdn antes de la ejecucion
de la partida de obra
Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la
extension, hay que regar la superficie sin anegaria.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan producirse
heladas,
Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras,
El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones,
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La extensién de la mezcla se hara antes de las
24 horas desde su fabricacion.
El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T, con las tolerancias establecidas.
La capa se compactard en una sala tongada, disponiendo el
equipo necesario para conseguir la densidad prescrita en el
apartado anterior,
El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el
lado mas bajo y avanzando hacia el punto mas alto.
Una vez acabada la compactacion, no se permite el recrecido,
pero si la alisada y recompactacion cuando haya zonas que
superen la superficie tedrica, Si fuera necesario el recrecido,
la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa
superior o bien reconstruir la zona afectada.
Una vez acabada la capa de grava-escoria, se puede aplicar
un riego de cura siguiendo las prescripciones generales
establecidas para estas aplicaciones.
Una vez finalizada la compactacion, la capa grava-escoria
puede abrirse al transito. En éste caso. antes de proceder a la
extension de la capa superior, es necesario corregir las
irregularidades de la superficle y compactar de nuevo.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m?® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secclones-tipo sefaladas enlaD T,
No se incluyen en este criterio las reparaciones de
iregularidades superiores a la tolerable.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado
que se anada para dar aper-tura al trénsito.
No es abono en esta unidad de cbra el riego de imprimacion o
adherencia
El abono de los trabajos de preparacién de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

3, CONGLOMERADOS
3.1, CONGLOMERADQOS DE TIERRA-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Elaboracion de tierra-cemento en planta situada en la obra.

La mezcla sera homogénea y sin segregaciones No se
utilizaran cementos de categoria superior 2 35.

Las tierras estaran exentas de materia organica y de otras
sustancias que perjudiquen el fraguado del cemento.
Caracteristicas de |a tierra:

- Tamano maximo del arido: 1/2 del espesor de la tongada a
compactar < 80 mm

- Elementos retenidos por el tamiz 2 mm (UNE 7-050), en

peso: < 80%

- Elementos que pasan por el tamiz 0,80 (UNE7-050), en
peso. < 50%

Cendiciones de la fraccion tamizada por el tamiza 0,4 (UNE 7-
050):

- Limite liquido (NLT-105): <35

- Indice de plasticidad liquido (NLT-108): <15

Contenido de SO 3, en peso (NLT-120/72): <0,5%
Toleranclas respecto de la dosificacion:

- Contenido de cemento, en peso: +0,3%

- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: 2%
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Antes de mezclar la tierra con el cemento se disgregara hasta
conseguir una eficacia minima del 100%, referida al tamiz 25
mm (UNE 7-050) y del B0% referida al tamiz 5§ mm (UNE 7-
050).

La mezcla se hara en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadares independientes para la tierra, el cemento y el
agua.

Se mezclara primero el cemento con la tierra, hasta que
desaparezcan los grumos de cemento, A continuacion se
afadira el agua.

La mezcladora estara limpia antes de la elaboracién de la
mezcla.

La mezcla se hara inmediatamente antes de su utilizacion
para evitar aimacenamientos.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen necesario elabarado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de fa D.T.
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3.2. CONGLOMERADOS DE GRAVA-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Elaboracién de grava-cemento en planta situada en la obra.
Grava-cemento formada por la mezcla homogénea de aridos,
cemento y agua.

El cemento sera de tipo |, II, IIl, IV, V (RC-03) o cementos con
propiedades especiales. No sera de clase superior a 36,

La dosificacion sera la especificadora en el proyecto o, en su
defecto, |a fijada por la D F.

La mezcla sera homogénea y sin segregaciones.
Caracteristicas de los aridos.

El arido sera limpio, resistente y de granulometria uniforme
Estard exento de polvo, suciedad, arcilla, margas u olras
materias extrafias.

La curva granulométrica quedard dentro de los siguientes
limites:

Tamiz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de &ridos que pasan
GC GC2
a0 = 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-56
2 25-45 22-42
0.4 10-24 10-22
0,08 1-8 1-8

El huso GC2 solo se empleara en |a construccion de capas de
subbase o arcenes, y capas de base para tréafico ligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesado o medio: 30

- Bases de ofros usos: <35
Plasticidad.

- Bases de trafico pesado o medio: Nula

- Bases de otros usos (fraccion que pasa por el tamiz 0,40 de
la UNE 7-050): LL= 25 (NLT-105/72)

IP < 6 (NLT-106/72)
Equivalente de arena (EA): >30
Contenido de materia organica (UNE 7-082): < 0,05%
Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133). = 2%
Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72). < 0,5%
Contenido de cemento, en peso (C): % < C < 4,5%
Tolerancias respecto de la dosificacion:
- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-
050): 16 %
- Material que pasa por tamices entre el 2 mm y 0,40 mm

(UNE 7-060): 3%

- Material que pasa por tamices 0,08 mm (UNE 7-050): 1,5 %
- Contenido de cemento, en peso: 0,3 %

- Contenido de agua: +0,3 %

Las cantidades iran expresadas en relacion al peso al arido
seco,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla se hara en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el
agua.

Se mezclard primero el cemento con la tierra, hasta que
desaparezcan los grumos de cemento. A continuacién se
anadira el agua.

La mezcladora estara limpia antes de la elaboracién de la
mezcla,

La mezcla se hard inmediatamente antes de su utilizacidn
para evitar almacenamientos,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de volumen neacesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T

3.3. CONGLOMERADOS DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Elaboracién de grava-cemento en planta situada en la obra.

La dosificacion sera la especificadora en el proyecto o, en su
defecto, la fijada por la D.F.

Caracteristicas de los aridos!

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes
limites:

[Tamlz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de aridos que pasan
GEC1 GEC2
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25 100 100
20 85-100 85-100
10 40-70 35-65
5 22-46 18-42
25 12-32 10-30
1,25 8-24 7-22
04 2-13 2-13
0,18 0-8 0-8
0,08 0-4 0-4

Los husos GEG1 y GEG2 se utilizaran con porcentajes de
escoria granulada, respecto al peso total de materiales total
de materiales secos, del 15% y del 20% respectivamente.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesado o medio: < 30

- Bases de otros usos: < 35

Plasticidad: Nula

Equivalente de arena (NLT-113/72): =30

Contenido en peso, de aridos retenidos por el tamiz 5§ mm
(NTLNE 7-050) con dos o mas caras de fractura (para bases
de trafico pesado o medio): > 50%

Contenido de materia organica (UNE-7-050): < 0,05%
Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133). < 2%
Caracteristicas de la escoria granulada:

La curva granulométrica quedard dentro de los siguientes
limites:

Tamiz UNE | % Acumulativo de aridos que pasan
5 95-100
25 75-100
1,25 40-85
0,4 13-35
0,16 3-14
0,08 1-10
Contenido de cal, en peso: 1% con un contenido de cal libre
2 50%

Tolerancias respecto de la dosificacion:

- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050):
8 %

- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,16 mm (UNE 7-
050): +3 %

- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050). +1,6 %

- Escoria granulada:  £1%

- Cal: 10,2%

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla se hard en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el
agua.

La mezcladora estara limpia antes de la elaboracion de la
mezcla

Se utilizara antes que pasen 24 horas desde la pastada.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen necesario elaborado en la cbra.

Condiciones de usc y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

4. AGLOMERADOS PARA PAVIMENTOS
4.1. AGLOMERADOS DE GRAVA-EMULSION

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Elaboracién de grava-emulsion en planta situada en la obra.
L& dosificacién sera la especificada en el proyecto o, en su
defecto, la fijada por la D.F.

La mezcla ser4 homogénea y sin segregaciones.
Caracteristicas de los aridos;

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes
limites.

Tamiz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de arides que pasan
GEG1
40 - 100
25 100 75-100
20 80-100 65-90
10 50-80 45-75
5 30-60 30-60
2.5 20-45 20-45
1.25 15-36 15-35
0,63 10-25 10-25
0,32 8-20 8-20
0,16 5-15 5-15

rubén m. Vazquez pérez _arquilecto
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El huso GEA 2 sélo se utilizara en la construccion de capas de
subbase o arcenes, y capas de base para transito ligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesade o medio: < 30

- Bases de otros usos: < 35

Emulsién anidnica:

- Plasticidad: < 10

- Equivalente de arena (NLT-113/72). > 25

Emulsién cataténica:

- Plasticidad: Nula

- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 45

Contenido en peso, de aridos retenides por el tamiz 5 mm
(NTLNE 7-050) con dos o mas caras de fractura (para bases
de trafico pesado o medio): > 50 %

Contenido de materia organica (UNE-7-050): < 0,05 %
Tolerancias respecto de la dosificacion:

- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050):
6 %

- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,18 mm (UNE 7-
050): £3 %

- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050) 1,5 %

- Agua de envoltura: +1 %

- Emulsién: 0,5 %

- Contenido 6ptimo de liquidos para la compactacion: + 1 %
Las cantidades iran expresadas en relacién al peso de los
aridos secos.

Condiciones del procese de gjecucion de las obras

La mezcla se hara en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el
agua.

Se introducird en primer lugar los aridos, el agua y la
emulsion.

Se mezclara primero el cemento con la tierra, hasta que
desaparezcan los grumos de cemento. A continuacién se
afadira el agua.

La mezcla se hara inmediatamente antes de su utilizacién
para evitar almacenamientos.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- m* de volumen necesario elaboradoe en la obra.

Condiciones de usoc y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

5. PAVIMENTOS GRANULARES
5.1. PAVIMENTOS DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbases o bases para sablon.

Pavimentos de zahorra, sabldn o material selecclonado:

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extension, humectacion (sl es necesaria), y compactacion de
cada tongada.

- Alisado de la superficie de la (ltima tongada.

Pavimentos de tierra-cemento “in situ”,

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficle de asiento,

- Distribucion del cemento.

- Mezcla del suelo con &l cemento.

- Adicién de agua,

- Compactacién de la mezcla.

- Acabado de la superficie.

- Ejecucion de juntas.

- Curado de la mezcla,

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

Se alcanzara, como minimo, el grade de compactacién
Pavimentos de tierra-cemento “in situ”,

Se comprobaré en todos lo semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccion-tipo
de los planos.

La superficie acabada no tendrd irregularidades ni
discontinuidades.

- Indice de plasticidad del suelo a estabilizar segun tas normas
NLT-105/72 y NLT-106/72: =15
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- Contenido ponderal de material organica del
suelo a estabilizar seguin fa norma UNE 7-368; <
1%
- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3, seglin
la norma UNE 7-368: < 0,5%
- Resistencia a fa compresién al cabo de 7 dias: = 0,9 x 25
ka/em?
Tolerancias a ejecucion:
- Planeidad: £10 mm/3 m
Tolerancias de ejecucion de los pavimentos de zahorra,
sablén o material seleccionado:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor tedrico
- Nivel de la superficie: +20 mm
Tolerancias de ejecucién de los pavimentos de tierra-cemento
"in situ™
- Cantenido de aditivo respecto al peso seco del suelo: +0,3 %
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: +2 %
- Niveles: - 1/5 del espesor tedrico
+30 mm

- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de |a capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse fiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.
Pavimento de zahorra:
La humedad optima de compactacién, deducida del ensayo
“Préctor modificada”, segun la norma NLT-108/72, se ajustara
a fa composicion y forma de actuacion del equipo de
compactacion.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones
climatolégicas no hayan producido alteraciones en su
humedad de tal manera que se supere en mas del 2% la
humedad 6ptima,
La extension se realizara con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor
comprendido entre 10 y 30 cm.
Pavimentos de sablén o de material seleccionado:
- Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los
trabajos,
- El contenido éptimo de humedad se determinara en |a obra
en funcién de la maquinaria disponibles y de los resultados de
los ensayos realizados.
Pavimentos de zahorra, sablén o material seleccionada:
- No se extendera ninguna tongada mientras no se haya
comprobado el grado de compactacién de la precedente,
- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y
humedecer, si se considera necesario.
- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la
compactacion. Después, la dnica humectacién admisibles es
la de la preparacién para colocar la capa siguiente.
- La compactacion se efectuard longitudinalmente;
empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el
centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a
1/3 del ancho del elemento compactador
Las zonas que, por su reducida extensién, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desagle, muros o estructuras,
no permitan fa utilizacion del equipo habitual, se compactarén
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista,
No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos
que se deriven de éste incumplimiento seran reparados por el
contratista segun las indicaciones de la D.F,
Las irregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas en el apartado anterior seran corregidas por el
constructor. Sera necesario escarificar en una profundidad
minima de 15 cm, anadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar,
Pavimento de tierra cementa “in situ”,
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea Inferior a 5°C o cuando puedan producirse
heladas,
Se podrd trabajar normalmente con lluvias ligeras
El suelo a estabilizar se disgregara previamente hasta una
eficacia minima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y del
B0% en el cedazo UNE 5 m, Se entiende como eficacia de
disgregacion la relaciéon entre el tamizaje en la obra del

Tuben M. Vazquez Pérez _arquitecto
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material himedo y el tamizaje en laberatorio de este mismo
material desecado y desmenuzado.

No se distribuira el cemento mientras haya concentraciones
superficiales de humedad

Las operaciones de distribucion del aditvo en polva se
suspenderan en caso de viento fuerte,

El cemento se distribuird uniformemente, con la dosificacion
establecida y con la magquinaria adecuada, aprobada por la
D.F.

El cemento extendido que se haya desplazado se sustituira
antes de la mezcla.

El cemento se extendera sélo a la superficie que se pueda
acabar en |a jornada de trabajo

Antes de una hora desde el vertido del cemento en un punto
cualquiera, se mezclard en éste punto el cemento con el
suelo, hasta que no se aprecien grumos de cemento en Ia
mezcla,

El agua se afiadird uniformemente y se evitara que se
acumule en las roderas que deje el equipo de humectacion.
Los tanques regadores no se pararan mientras rieguen, para
evitar la formacién de zonas con exceso de humedad.

La mezcla de cemento y de tierra se continuard hasta
conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos de
cemento

En cualquier punto la mezcla no puede estar mas de 1/2 hora
sin proceder a su compactacion y acabado; en casa contrario
s& remaverd y mezclara de nuevo,

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira la
fifada por la formula de trabajo en mas de un 2% del peso de
la mezcla.

La humedad filada en la formula de trabajo se conseguira
antes de 2 horas desde |a aplicacion del cemento.

En el momento de iniciar la compactacion, la mezcla estara
suelta en todo su espesor.

El apisonado se harad longitudinalmente, empezando por el
lado mas bajo y avanzando hacia el punto mas alto.

Si al compactar se producen fendmenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla.

Los equipos de apisonado serdn los necesarios para
conseguir que la compactacion se acabe antes de las 4 horas
siguientes a la incorporacién del cemento al suelo. Este
tiempo se reducird a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30°C.

El acabado concluird antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado,

Las zonas que no se puedan compactar con el equipo
utilizado para el resto de la capa, se compactaran con los
medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la
del resto de la capa.

La recrecida en capas delgadas no se permitird en ningln
€aso,

Dentro del plazo maximo de ejecucién, podra hacerse alisado
con motoniveladora.

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su canto
sea vertical, cortando parte de la capa acabada.

Se dispondrdn juntas transversales cuando el proceso
constructivo se interrumpas mas de 3 horas.

S5l se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondran
juntas longitudinales sl se produce una demora superior a 1
hora entre |as operaciones en franjas contiguas,

El recorte y recompactacion de una zona alterada sélo se hara
si se ésta dentro del plazo maximo fijade para la puesta en
obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruira totalmente la
zona afeclada, de acuerdo con las instrucclones de la D F.

La mezcla se mantendra humeda, como minimo, durante los 7
dias siguientes a su acabado.

Se dispondran un riego de curado a pariir de las 24 h del final
de las operaciones de acabado.

Se prohibira cualquier tipo de trafico durante los 3 dias
siguientes a su acabado, y de vehlculos pesados durante los
7 primeros dias, a no ser que la DF., lo autorice
expresamente y estableciendo previamente una proteccion del
riego de curado mediante una capa de arena o tierra con
dotacion no superior a los 6 I/m? que se refirard
completamente por barrido antes de ejecutar cualquier unidad
de obra encima de la capa tratada.

Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se
proceden heladas, la capa estabilizada se protegera
adecuadamente contra las mismas, segn las instrucciones
dela D.F.

Control y criterios de aceptactén y rechazo

Pavimentos de zahorra, sablén o material seleccienado:
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- m? de volumen realmente ejecutado, medido de
acuerdo con las secciones-tipo sefialadas en la D.T.
- El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
- No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de la aplicacion de la compensacion de la merma de
espesores de capas subyacentes.
Pavimentos de tierra-cemento “in situ”
- m’ de volumen realmente gjecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefiatadas en la D.T.
- No se Incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables
- No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.
- No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de
sellado que se afiada para dar aperiura al trénsito.
- El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

5.2, PAVIMENTOS DE MATERIAL DE CANTERA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de pavimento con materiales de cantera,

Se han considerado los casos siguientes:

- Pavimento de zahorra artificial.

- Pavimento de recebo, formado con &rido sin clasificar
procedente de cantera.

- Pavimento de é&rido.

- Recebo de pavimento de &rido, con arena natural,

Pavimento granulares:

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacién de material.

- Extension, humectacion (si es necesaria), y compactacion de
cada tongada.

- Alisado de |a superficie de |a tltima tongada.

Recebo de pavimento granular:

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
sigulentes:

- Preparacion y comprobacién de la superficie de
asentamiento.

- Humectacién de la capa de arido grueso.

- Aportacion de material,

- Extendido, humectacion y compactacion de cada tongada.

- Compactacion del conjunto,

La capa tendréa la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedarad plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion
Tolerancias a ejecucion:

- Nivel de superficie: +20 mm

- Planeidad: +10 mm/3 m
Tolerancias de ejecucion de los pavimentos granulares:
- Replanteo de rasantes; +0

1/5 del espesor tedrico
Condiciones del procesa de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprabado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o
iregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los
trabajos.
Pavimento de zahorra:
- La humedad optima de compactacion, deducida del ensayo
"Préctor modificado”, segun la norma NLT-108/72, se ajustara
a la composicion y forma de actuacién del equipo de
compactacian.
- La preparacién de zahorra se hara en central y no “in situ ",
La adicion del agua de compactacién también se hara en
central excepto cuando la D.F. auterice |o contrario.
- El material se puede utilizar siempre que las condiciones
climatolégicas no hayan producido alteraciones en su
humedad de tal manera que se supere en mas del 2% la
humedad Gptima,

ruben m, Vazquez pérez _arquitecto

Pavimentos granulares: i

La extensibn se realizard con cuidado, evitande
segregaciones y contaminacicnes, en tongadas de espesor
comprendido entre 10 y 30 cm
Recebo con arena natural;
- Una vez se haya encajado el &rido grande se extendera y
compactara la arena para que rellene los huecos que queden.
- La dotacién de arena se extendera en 3 fases: en la primera
se aportara el 50%; la segunda sera ligeramente inferior al
50%; y la Gltima con la arena restantes, Después de cada una
de ellas es necesario humidificar y compactar hasta la
penetracion del material.
Pavimentos granulares:
- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la
compactacién. Después, la Unica humectacion admisibles es
la de la preparacion para colocar la capa siguiente.
- La compactacién se efectuard longitudinaimente,
empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el
centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a
1/3 del ancho del elemento compactador,
Las zonas que, por su reducida extensian, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desaglie, muros o estrucluras,
no permitan la utilizacion del equipo habitual, se compactaran
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista
No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos
que se deriven de éste incumplimiento serén reparados por el
contratista segun las indicaciones de la D.F.
Las Iregularidades que excedan de lag tolerancias
especificadas en el apartado anterior seran corregidas por el
constructor. Sera necesario escarificar en una profundidad
minima de 15 cm, afadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar
Control y criterios de aceptaclon y rechazo
m? de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefaladas en la D.T.
El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
Pavimentos granulares:
- No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de la aplicacion de la compensacién de la merma de
espesores de capas subyacentes
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

& PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL Y ADOQUINES DE
HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de pavimento de adoquines.

Se consideran Incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas
rellenas con arena.

- Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas
rellenas con lechada de cemento.

- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas
rellenas con mortero.

Operaciones incluidas en |a partida:

Colocacién sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:

- Preparacion y comprobacién de la superficie de asiento.

- Colocacién de lecho de arena

- Colocacién y compactacion de los adoquines.

- Rellenos de las juntas con arena,

- Compactacion final de los adoguines.

- Barrido del exceso de arena.

Colocacion con mortero y juntas rellenas con lechada de
cemento!

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacién de la base de mortero seco.

- Humectacién y colocacion de los adoquines,

- Compactacion de la superficie.

- Humectacion de la superficie.

- Relleno de las juntas con lechada de cemento.

Colocacion sobre lecho de arena y relleno de las juntas con
mortero:

- Preparacion y comprabacion de la superficie de asiento.

- Colocacién del lecho de arena.

- Colocacion de los adoquines.
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- Compactacién del pavimento de adoguines,
- Relleno de las juntas con mortero.
El pavimento formara una superficie plana, uniforme y se
ajustara a las alineaciones y a las rasantes previstas.
Los adoquines quedaran bien asentados, con la cara mas
ancha arriba. Quedaran colocados a rompejuntas, sigulendo
las especificaciones de la D.T.
El pavimento tendra, transversalmente, una pendiente entre el
2yel 8%,
Las juntas entre |as piezas seran del minimo espesor posible
y nunca superior a 8 m.
Tolerancias a ejecucion:

- Nivel: 12 mm
- Replanteo: +10 mm
- Planeidad: +5 mmi3 m

Condiciones dal proceso de ejecucion de las obras

Colocacion sobre el lecho de arena y juntas rellenas con
arena

No se trabajara en condiciones meteoroldgicas que puedan
producir alteraciones a la siibase o lecho de arena

El lecho de arena nivelada se dejara a 1,5 cm por encima del
nivel definitivo.,

Colocadas las piezas se apisonardn 1.5 cm hasta el nivel
previsto,

Las juntas se rellenaran con arena fina.

Una vez rejuntadas se harad una segunda compactacion con 2
6 3 pasadas de pison vibrante y un recebo final con arena
para acabar de rellenar las juntas,

Se barrerd la arena que ha sobrado antes de abririo al
transito.

Colocacién con mortero y juntas rellenas con lechada:

- Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea <
§°C

- Los adoquines se colocaran sobre una base de mortero
Seco.

- Una vez colocadas las piezas se regaran para conseguir el
fraguado del mortero de base.

- Después se rellenaran las juntas con la lechada.

- La superficie se mantendrd himeda durante las 72 h
siguientes.

Colocacién sobre lecho de arena y juntas rellenas con
mortero:

- No se trabajara en condiciones meteorolégicas que puedan
producir alteraciones a la subbase o lecho de arena.

- El lecho de tierra nivelada de 5 cm de espesor, se dejara a
1,5 cm sobre el nivel definitivo.

- Colocadas las piezas se apisonaran 1,5 cm hasta el nivel
previsto

- Las juntas se rellenaran con mortero de cemento.

- La superficie se mantendra himeda durante 72 h siguientes
Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T,
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

7. PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.1. PAVIMENTOS DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Pavimentos de hormigén vibrado, colocados con extendedora
o can regla vibratoria.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

Colocacion con extendedora;

- Preparacion y comprobacién de la superficie de asiento.

- Colocacion de elementos de guiado de las maquinas.

- Colocacion del hormigén.

- Ejecucién de juntas en fresco.

- Realizacion de la textura superficial.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

Colocacion con regla vibratoria:

- Preparacion y comprobacian de la superficie de asiento.

- Colocacion de los encofrados laterales

- Colocacion de los elementos de las juntas

- Colocacion del hormigon.

- Realizacién de |a textura superficial

- Proteccién de la textura superficial,

- La superficie del pavimento presentara una textura uniforme
y exenta de segregaciones,

- Las losas no presentaran grietas.

ruben M. vazquez pérez _arquitecto
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- Los cantes de las losas y los labios de las juntas que
presenten astilladuras se repararan con resina epoxi, segin
las instrucciones de la D.F.

- La anchura del pavimento no sera inferior en ningun caso a
la prevista en la D.T.

- El espesor del pavimento no sera inferior en ningtin punto al
previsto en la D.T,

- La profundidad de la textura superficial determinada por el
circulo de arena segin la Norma NLT-335/87 estara
comprendida entre 0,70 mmy 1 m.

Resistencia caracteristica estimada del hormigén (Fest) al
cabo de 28 dias' = 0,9 x Fek

Resistencia a traccién indirecta a los 28 dias (segun UNE 83-
306-85).

- Para hormigon HP-35: = 35 Kglem #

- Para hormigon HP-40: 2 40 Kg/cm ?

- Para hormigon HP-45: 2 45 Kglem ?

Tolerancias de ejecucion.

- Desviacién en planta: +30 mm

- Cota de la superficie acabada: +10 mm

Condiclones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias
establecidas,

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de |as tolerables, se corregiran antes de la ejecucion
de la partida de obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea de 2°C.

Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se
controlara constantemente la temperatura del hormigén, que
no debe rebasar en ningln momento los 30°C.

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se
extremaran las precauciones para evitar desecaciones
superficiales y fisuraciones, segun las indicaciones de la D.F.
Se interrumpird el hormigonade cuando llueva con una
intensidad que pueda provocar la deformacion del canto de
las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigén
fresco.

Entre |a fabricaciéon de hormigén y su acabado no puede
pasar mas de 1 h. La D.F. podré ampliar este plazo hasta un
maximo de 2 h

Delante de la maestra enrasadora se mantendrd en todo
momento y en todo el ancho de la pavimentadora un exceso
de hormigén fresco en forma de cordén de varios centimetros
de altura,

Colocacion con extendedora:

- El camino de rodadura de las maquinas se mantendra limpio
con los dispositivos adecuados acoplados a las mismas.

- Los elementos vibratorios de las maquinas no se apoyaran
sobre pavimentos acabados, y dejaran de funcionar en el
instante en que éstas se paren,

- Las distancias entre las piquetas que sostienen el cable guia
de la extendedora no sera superior a 10 m. Esta distancia se
reducird a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los
encuentros verticales de pardmetro inferior 2 2,000 m.

- Se tensara el cable de guia de forma que su flecha entre dos
piquetas consecutivas no sea superior a 1 m,

- Se prolegera la zona de las juntas de la accion de las orugas
interponiendo bandas de goma, chapas metélicas u ofros
materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja
junto a otra ya existente y se utilice ésta como guia de ias
maquinas.

- En caso de que la maquinaria utilice como elemento de
rodadura un bordillo o una franja de pavimento de hormigén
previamente construido, tendran que haber alcanzado una
edad minima de 3 dias,

- El vertido y el extendido del hormigdn se haran de forma
suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de
la pavimentadora.

- Esta precaucion se extremara en el caso de hermigonade en
rampa.

Colocacién con regia vibratoria:

- La cantidad de encofrado disponible sera suficiente para que
en un plazo minimo de desencofrado del hormigén de 16
horas, se tenga en todo momento colocada y a punto una
longitud de encofrada no inferior a la correspondiente a 3 h de
hormigonado.

- La terminadora tendra capacidad para acabar el hormigén a
un ritmo Igual al de fabricacién.
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- La longitud de la maestra enrasadora de la

pavimentadora serd suficiente para gue no se aprecien
ondulaciones en |a superficie del hormigén,
- El vertido y extensién se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.
- En caso de que la calzada tenga dos o mas carriles en el
mismo sentido de circulacion, se hormigonaran come minima
dos carriles al misme tiempo.
- Se dispondran pasarelas movites para facilitar la circulacion
del personal y evitar dafos al hormigon fresco.
- Los cortes de hormigonado tendrén todos los accesos
sefalizados y acondicionados para proteger el pavimento
conslruido
- En las juntas longitudinales se aplicara un producto
antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se
cuidara que é! hormigén que se cologque a lo largo de esta
junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado,
- Se dispondran juntas transversales de hormigonado al final
de la jornada, o cuando se haya producide una interrupeién
del hormigonado que haga temer un principio de fraguado en
el frente de avance.
- Siempre que sea posible se haran coincidir estas juntas con
una de confraccion o de dilatacion, modificando si es
necesario la situacion de aquellas, segun las instrucciones de
laD.F,
- §i no se puede hacer de esta forma, se dispondran a mas de
un metro y medio de distancias de la junta mas cercana.
- Se retocaran manualmente las imperfecciones de los labios
de las Juntas transversales de contraccién ejecutadas en el
hormigén fresco,
- En el caso de que las juntas se ejecuten por insercion en el
hormigén fresco de una tira de material plastico o similar, la
parte superior de ésta no quedara por encima de la superficie
del pavimento, ni a mas de 5 cm por debajo
- Se prohibira el riego con agua o la extension de mortero
sobre la superficie del hormigén fresco para facilitar su
acabado.
- Donde sea necesario aportar material para conseguir una
zona baja, se aportara hormigén no extendido.
- En el caso que se hormigones en dos capas, se extendera la
segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la
puesta en la obra de dos capas no pasara mas de 1 hora,
- En el caso que se pare la puesta en obra del hormigén mas
de 1/2 h, se cubrird el frente de forma que no se evapore el
agua.
- Cuando el hormigén esté fresco, se redondearan los cantos
de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.
Colocacion con extendedora:
- La superficie del pavimento no se retocara, excepto en
zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.
- En el caso que no haya una iluminacion suficiente a criterio
de la D.F., se parard el hormigonado de la capa con una
antelacion suficlente para que se puede acabar con |uz
natural.
- La D.F, podréd autorizar la sustitucion de las texturas por
estriado o ranurade por una denudacion quimica de la
superficie del hormigén fresco.
- Después de dar la textura al pavimento, se numeraran las
losas exteriores de la calzada con tres digitos, aplicando una
plantilla al hormigén fresco.
- El hormigén se curara con un producto filmégeno, excepto
en el caso que la D.F. autorice ofro sistema.
- Se curaran todas las superficies expuestas de la losa,
incluides sus bordes tan pronto come queden libres,
- Se volvera a aplicar producto de curado sobre las zonas en
que la pelicula formada se haya estropeado durante el
periodo de curado.
- Durante el periodo de curado y en el caso de una helada
imprevista, se protegera el hormigén con una membrana o
plastico aprobada por la D.F. hasta la mafiana siguiente a su
puesta en obra.
- Se prohibira todo tipo de circulacion sobre la capa durante
los 3 dias siguientes al hormigonado de la misma, a excepcion
del imprescindible para la ejecucion de junta si la
comprobacién de la regularidad superficial.
- El trafico de obra no circulard antes de 7 dias desde el
acabado del pavimento.
- La apertura a la circulacion ordinaria no se hara antes de 14
dias desde el acabado del pavimento.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m' de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefaladas en la DT,
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No se incluyen en este criteric las reparaciones de
irregularidades superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra el riego de curado

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segln especificaciones de la D.T.

7.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE
HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Corte de pavimento de hormigén con sierra de disco para
obtener;

- Caja para junta de dilatacion.

- Junta de retraccion,

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Replanteo de la junta,

- Corte del pavimento de hormigén con sierra de disco.

- Limpieza de la junta.

- Eventual proteccion de la junta ejecutada.

Sera recta y estara limpia. Su profundidad y anchura sera
constante y no tendra bordes desportillados.

Estara hecho en los lugares especificados en la D.T. o en su
defecto, donde indique la D.F

Junta de retracaion:

- Tendréa una profundidad = 1/3 del espesor del pavimento.
Tolerancias de ejecucion:

- Anchura; £10%

- Altura: +10%

- Replanteo: +1%

Condiciones del proceso de gjecucion de las obras

Las Juntas se ejecutaran cuando el hormigén esté
suficientemente endurecido para evitar que se desportille, y
antes de que se empiece a producir grietas por retraccion
(entre B y 48 h del vertido, segun la temperatura exterior).

Al realizar las juntas no se produciran dafios al pavimento
(golpes, rayas, etc.).

Al acabar la junta, si no se sella inmediatamente, se protegera
de la entrada de polvo y del transito.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m de longitud ejecutada realmente, medida segun las
especificaciones de la D.T., comprobada y aceptada
expresamente por la D F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Seguin especificaciones de la D.T.

8, PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
81, PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del
ambiente.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacian de la mezcla bituminosa.

- Compactacion de la mezcla bituminosa.

- Ejecucion de juntas de construccion.

- Proteccién del pavimento acabado,

La superficie acabada quedara plana, lisa, con textura
uniforma y sin segregaciones.

Se ajustara a la seccién transversal, a la rasante y a los
perfiles previstos.

Tendran la pendiente transversal que se especifique en la
D.T.

Tendra el menor nimero de juntas longitudinales posibles.
Estas tendran la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.

Se alcanzara, como minime, el grado de compactacion
previsto segun la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias de ejecucion’

- Nivel de la capa de rodadura: £10 mm

- Nivel de las otras capas: £15 mm

- Planeidad de la capa de rodadura: £5 mm/3 m

- Planeidad de las otras capas: +8 mm/3 m

- Regularidad superficial de la capa de rodadura: < 5.dm/2 hm
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- Regularidad superficial de las ofras capas: < 10
dm/2 hm
- Espesor de cada capa: = 80% del espesor tedrico
- Espesor del conjunto: = 90% del espesor tedrico
Condiciones del proceso de ejecucidn de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con Ias tolerancias
eslablecidas.
Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de 1a ejecucion
de la partida de obra.
Se suspenderdn los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.
El riego estard curado y conservard toda la capacidad de
union con la mezcla. No puede tener restos fluidificados o
agua en la superficie,
La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido
no sera inferior a la de la formula de trabajo.
La extension de la mezcla se hard en el momento de su
extendido no sera inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.
La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el canto
de la franja contigua esté aun caliente y en condiciones de ser
compactada,
En las vias sin mantenimiento de Ia circulacion, con
superficies a extender superiores a 70,000 m?, se extendera la
capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con
dos o mas extendedoras ligeramente desfasadas, evitando
juntas longitudinales.
Sl el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar
una de estas se ampliara la zona de apisonado para que
incluya, cemo minimo, 15 cm de la anterior.
En caso de alimentacién Intermitente, se comprobara que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en tolva de
la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la
férmula de trabajo.
Se procurard que las juntas transversales de capas
sobrepuestas queden a un minimo de 5 m una de la otra, y
que las longitudinales queden a un minimo de 15 ¢m una de la
otra.
Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina
de riego de adherencia.
Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa.
La nueva mezcla se extendera contra a junta, se apisonara y
alisard con elementos adecuados y calientes, antes de
permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas
transversales de las capas de rodadura se apisonaran
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
radillo.
La compactacién empezara a la temperatura mas alta posible
que pueda soportar |a carga.
Se utilizard un redillo vibratorio autopropulsado y de forma
continua. Las posibles Iiregularidades se corregirdn
manualmente,
Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado mas préximo a la
extendedora; sus cambios de direccién se haran sobre la
mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se haran
con suavidad, Se cuidara que los elementos de compactacion
estén limpios, y si es preciso, himedos,
Las irregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la
superficie, se corregiran segln las instrucciones de la D.F.
No se autorizara el paso de vehiculos y maguinaria hasta que
la mezcla no esté compactada, a la temperatura ambiente y
con la densidad adecuada.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
t de peso medida segun las especificaciones de 1a D.T,
No se incluyen en este criterio las reparaciones de
iregularidades superiores a las tolerables.
El abono de los trabajos de preparacién de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
Nao es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion o
de adherencia.
Condiciones de uso y mantenimiento
Seguin especificaciones de |la D.T.

8.2 PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO

Tubén M. Vazquez Pérez _arquitecto
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Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Mezcla bituminosa colocada y compactada a la temperatura
ambiente,

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaclones siguientes:

- Comprobacian de la superficie de asiento,

- Colocacién de la mezcla bituminosa,

- Compactacion de la mezcla bituminosa

- Ejecucion de juntas de construccién,

- Proteccion del pavimento acabado

La superficie acabada quedara plana, lisa, con texiura
uniforme y sin segregaciones.

Se ajustard a la seccién transversal, a la rasante y a los
perfiles previstos,

Tendrén la pendiente transversal que se especifique en la
DT

Tendran el menor nimero de juntas longitudinales posibles,
Estas tendran la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.

Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacion
previsto segln la norma NLT-159 (ensayo Marshall),
Tolerancias de ejecucion;

- Nivel de la capa de rodadura: 10 mm

- Nivel de las ofras capas: £15 mm

- Planeidad de |a capa de rodadura: 5 mm/3 m

- Planeidad de |as ofras capas: +8 mm/a m

- Espesor del conjunto: > 90% del espesor tedrico
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
fa superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o
iregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.

El riego estard curado y conservara toda la capacidad de
unién con la mezcla, No puede tener restos fiuidificados o
agua en la superficie.

La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de
nivelacién.

La extension de la mezcla se hara mecanicamente
empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el canto
de la franja contigua esté aun en condiciones de ser
compactada,

En las vias sin mantenimiento de la circulacidn, con
superficies a extender superiores a extender superiores a
70.000 m* se extenderd la capa en toda su anchura,
trabajando si fuera necesario con dos o mas extendedoras
ligeramente desfasadas, evitando Juntas longitudinales.

Si el extendido de la mezcla se hace pro franjas, al compactar
una de estas se ampliard la zona de apisonado para que
incluya, como minimo de la anterior.

Se procurard que las juntas transversales de capas
sobrepuestas queden a un minimo de 5 m una de ia otra, y
que las longitudinales queden a un minimo de 15 cm una de l1a
otra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina
de riego de adherencia,

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y
alisara con elementos adecuados antes de permitir el paso del
equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas
de rodadura se apisonaran transversalmente, disponiendo los
apoyos necesarios para el rodillo,

La compactacién se realizard utilizanda un rodillo vibratorio
autopropuisade y de forma continua. Las posibles
irregularidades se corregiran manualmente.

Los rodillos llevarén su rueda motriz del lado mas préximo a la
extendedora; sus cambios de direccién se haran sobre la
mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se haran
con suavidad. Se cuidara que los elementos de compactacion
estén limpios v, si es precios humedos.

Las Iregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la
superficie, se corregiran segln Ias Instrucciones de la D.F,
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No se autorizard el paso de vehiculos y
magquinaria hasta que la mezcla no esté compactada y con la
densidad adecuada,
Control y criterios de aceptacién y rechazo
t de peso medida segln las especificaciones de la D.T.
No se Incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a fas tolerables,
El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacién o
de adherencia.
Condiciones de use y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

9 RIEGOS SIN ARIDOS
9.1 RIEGOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Rlegos de imprimacién, de adherencia o de penetracion, con
ligante de alquitran, emulsién bituminosa o betan asfaltico.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

Riego de imprimacién o de penetracion.

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del ligante bituminosos.

- Eventual extension de un granulado de cobertura.

Riego de adherencia:

- Preparacian de la superficie existente.

- Aplicacién del ligante bituminoses.

El riego tendra una distribucién uniforme y no puede quedar
ningln tramo de la superficie tratada sin ligante.

Se evitara la duplicacién de la dotacion en las juntas de
trabajo transversales.

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el
tendido el ligante esté superpuesto en |a unién de dos franjas.
Riego de imprimacién o de adherencia.

Su aplicacién estard coordinada con el extendido de la capa
superior.

Riego de imprimacion o de penetracion.

Cuando la D.F. lo considere oportunc se podra dividir fa
dotacién prevista para su aplicacién en dos veces.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes
especificadas en la D.T. )

Cumplira las condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondlente y no sera reblandecida por un exceso de
humedad.

Se suspenderan los trabajos cuande la temperatura sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.

La superficie a regar estara limpio y sin materia suelta.

Riego de imprimacién o de penetracion:

Se humedecera antes de la aplicacion del riego.

La temperatura de aplicacion del ligante sera |la
correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 segundos
Saybolt Furol.

Se protegeran los elementos constructivos o accesarios del
entorno, para que queden limpios una vez aplicado el riego.

El equipo de aplicacian ira sobre neumaticos y el dispositivo
regador proporcionara uniformidad transversal.

Donde no se puede hacer de esta manera, se hara
manualmente.

Se prohibira el trafico hasta que haya acabado el curado o la
rotura del ligante.

Riggo de adherencia:

Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminoso
antiguo, se eliminaran los excesos de betln y se repararan los
desperfectos que puedan impedir una perfecta unién entre las
capas bituminosas.

En una segunda aplicacion se puede rectifica afadiendo
ligante donde falte o absorbiendo el exceso extendiendo una
dotacion de arena capaz de absorber el ligante.

El arido sera arena natural procedente del machaqueo y
mezcla de aridos. Pasara, en una totalldad, por el tamiz § mm
(UNE 7-050).

Rlego de imprimacién o de penetracion:

- Se prohibirda la accion de todo tipe de transito,
preferentemente, durante 24 h siguientes a la aplicacion del
ligante.

- Si durante éste perfjodo circula trafico, se extendera un arido
de cobertura y los vehiculos circularan a velocidad < 30 Km/h.
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- La dosificacion del &rido de cobertura sera de 4 I m* y
tendran un diametro maximo de 4,76 m.

Contral y crilerios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segun |as especificaciones de la D.T.
No son de abono los excesos laterales.

Riego de imprimacion o de penetracion:

Queda inciuldo en esta unidad de obra el granulado de
cobertura para dar cobertura al trafico.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segln especificaciones de la D.T.

4.2. RIEGOS DE CURADO CON PRODUCTO FILMOGENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Riego para el curado del hormigén con producto fimégeno.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacién del producto filmégeno de curado.

El riego tendra una distribucion uniforme y no puede quedar
ninguin framo de la superficle tratada sin ligante.

Se evitara la duplicacion de la dotacion en las juntas de
trabajo transversales.

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el
tendido del ligante esté superpuesto en la unidn de dos
franjas.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La superficie para regar tendrd la densidad y las rasantes
especificadas en la Documentacion Técnica. Cumplira las
condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondiente.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia,

La superficie a regar estara limpia y sin materia suelta.

Se protegeran los elementos constructivos o accesorios del
entorno, para que queden limpios una vez aplicado el riego.
Se mantendra hiimeda la superficie a tratar.

No dirculara trafico durante los tres dias siguientes a la
ejecucion del riego.

Si durante éste periodo circula trafico, se extendera un arido
de cobertura y los vehlculos circularan a velocidad < 30 Km/h.
La dosificacion del arido de cobertura serd de 4 I/m? y tendra
un didmetro maximo de 4,76 m.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

{ medida segun las especificaciones de la D.T,

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de
cobertura para dar obertura al trafico.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

10. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Capa de rodadura para pavimentos por medio de riegos de los
siguientes tipos:

- Riego monocapa simple

- Riego monocapa doble.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

Riego monocapa simple:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aplicacion del ligante hidrocarbono.

- Extendido del arido.

- Apisonado del arido.

- Eliminacién del arido no adherido,

Riego monocapa doble:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento,

- Aplicacion del ligante hidrocarbono.

- Primera extension del arido,

- Primera apisonada del arido, cuando la D.F. lo ordene.

- Segunda extensién de! arido,

- Apisonado extension del arido.

- Eliminacion del arido no adherido.

Estara exento de defectos localizados como exudaciones de
ligante y desprendimientos de &rido.

Tendra una textura uniforme, que proporciones un coeficiente
de resistencia al deslizamiento no inferior a 0,65, segun la
norma NLT-175/73.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras
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Se suspenderan los trabajos cuando Ia
temperatura sea inferior a 10°C o con lluvia.
Ligante de alquitran o betln asfltico,
No se haran riegos con gravillas sobre superficies mojadas.
Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la
superficie sobre |a que se efectuara el tratamiento superficial,
La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbono
estara exenta en polvo, sucledad, barro, seco, materia suelta
0 que pueda ser perjudiclal. La limpieza se hara con agua a
presion o con un barrido enérgico.
Se protegeran los elementos constructivos o accesorios para
evitar gue se manchen con ligante.
La aplicacion del ligante hidrocarbono se hard de manera
uniforme y se evitara la duplicacion de la dotacion en las
juntas transversales de trabajo colocando tiras de papel u otro
material bajo los difusores.
El extendido del 4rido se hard de manera uniforme y de
manera que se evite el contacto de las ruedas del equipo de
extendido con el ligante sin cubrir,
En el caso que la D.F. lo considere oportuno, se hara un
apisonado auxiliar inmediatamente después del extendido del
primer arido.
El apisopado del drido se ejecutarda longitudinalmente
empezando por el borde inferior, progresando hacla el centro
¥ solapandose cada pasada con el anterior
El apisonado con compactadores se completara con el trabajo
manual necesario para la correccion de todos los defectos e
iregularidades que se pueden presentar
El apisonado del arido acabard antes de 20 minutos, cuando
el ligante sea alguitran o betdn asfaltico, o 30 minutos, cuando
el ligante sea betin asfaltico fluidificante o emulsién
bituminosa, desde el comienzo de su extendido.
Una vez apisonado el arido y cuando el ligante alcance una
cohesidn suficiente, a juicio de la D.F. para resistir la accién
de la circulacion normal de vehiculos, se eliminardn todo
exceso de arido que quede suelto sobre la superficie antes de
permitir la circulacion.
Se evitara la circulacién sobre un tratamiento superficial como
minimo durante fas 24 h, siguientes a su terminacion. Si esto
no es factible, se eliminara la velocidad a 40 Km/h y se
avisara del peligro que representa la proyeccion del arido.
En los 15 dias siguientes a la apertura a la circulacién, y a
excepcion de que la D.F. ordene lo contrario, se hard un
barride definitivo del arido ne adherido
Cuando la superficie a tratar sea superior a 70.000 m 2 se
hard un tramo de prueba previamente al tratamiento
superficial.
La D.F. podrd aceptar el tramo de prueba como parte
integrante de la obra.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Este criterio incluye la preparacion de la superficie que recibira
el tratamiento superficial.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

11. MATERIALES PARA SOPORTE DE PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Terrazo para recrecido de soporte de pavimento y pasta
niveladora.

Terrazo:

- Baldosa hidraulica obtenida por moldeado o prensado,
constituida por una capa superior, la huella o cara, una capa
intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso.
- La capa superior, el tendido, estara formado por mortero rico
en cemento, arena muy fina, aridos trituradas de méarmol y
piedras de medida mayor y colorantes.

- La capa Intermedia, en su caso, sera de un mortero analogo
al de la cara, sin colorantes,

- La capa de base estard formado por mortero menos rico en
cemento y arena mas gruesa,

- La baldosa no tendra roturas, ni desportillamientos de
medida considerable.

- Tendra una textura lisa en toda la superficie.

- Sera de forma geométrica cuadrada, con la cara superficial
plana.

Pasta niveladora:

- Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena
de cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para obtener, con
la adicién de agua en la proporcidn especificada, pastas para
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cubrir los desconchados y pequefias Irregularidades que
pueda presentar una superficie.

- No tendra grumos ni principios de aglomeracién.

- La masa, una vez preparada, serd de consistencia viscosa y
espesa.

- El material tendra concedido el DIT por el laboratorio
homologado,

Cumplira ademas las caracteristicas indicadas por el
fabricante. Este facilitara como minimo los siguientes datos:

- Composicion.

- Densidad en polvo y en pasta,

- Procedimientos para la elaboracién de la pasta y para su
aplicacion.

- Rendimientos previstos.

Especificaciones para el terrazo:

Los angulos serdn rectos y las artistas rectas y vivas.

Sus caracleristicas medidas segin los ensayos establecidos
por la Norma UNE 127-001 seran:

- Espesor fotal: = 2,4 cm

- Espesor de la capa superior. = 0,5 cm

- Absorcién de agua (UNE 127-002). < 15%

- Resistencia al desgaste (UNE 127-005). = 3 mm

Tension de rotura (UNE 127-006 y UNE 127-007):

- Cara a traccién; = 55 kg/cm 2

- Dorso a traceion: = 40 kg/em 2

Tolerancias del terrazo.

- Medidas nominales: 0,9 mm

- Variaciones de espesor: <8%

- Angulos rectos, variacion sobre un arco de 20 cm de radio
+0,8 mm

- Rectitud de aristas: £0,6 mm

- Planeidad: +1,7 mm

- Alabeos: +0,5 mm

- Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados visibles a
1,70 m: < 4% baldosas sobre el total

- Desportillado de aristas de longitud > 4 mm: < 5% baldosas
sobre el total

- Despuntado de esquinas de longitud > 2 m: < 4% baldosas
sobre el total

- Suma de los porcentajes anteriores: < 12% baldosas sobre
el lotal

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Terrazo:

- Suministro. Embaladas sobre palets. Cada pieza llevara al
dorso la marca del fabricante.

- Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la
intemperie,

Pasta niveladora

- Suministro: Envasado en sacos de polietileno estancos. En
el envase constarda el nombre del fabricante y el tipo de
producto contenido, modo y condiciones de aplicacion.

- Almacenamiento: En su envase, en lugares prategidos de la
humedad y de temperatura elevadas.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pasta niveladora:

- Kg. de peso necesario suministrado en fa obra.

Terrazo:

- m? de superficie necesaria suministrada en |a obra.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segln especificaciones de la D.T

12, ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Acabado de junta de dilatacion de pavimento sobre
estructuras, por medio de pieza de caucho, neopreno armade
o0 metalica, colocada con adhesivo, fijaciones mecanicas o
ambos sistemas.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes;

Pieza de caucho:

- Colocacion de perfil de caucho precomprimido.

- Sellado del perimetro de la junta con resina epoxi.

Pieza de neopreno armado:

- Replanteo y marcado de los pernos de fijacion de la junta.

- Colocacion y anclaje de los pemos por medio de resinas
epoxi.

- Instalacion del perfil y fijacion del mismo.

- Sellado de la cabeza de los pernos, asi como del perimetro
de la junta, con resina epoxi.

Pieza metalica:
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- Montaje del perfil con sus fijaciones,
- Disposicion del perfil y fijacion del mismo.
El perfil se ajustara a las caracteristicas sefialadas en los
planos, asegurando el recorrido establecido en la D.T.
Las secclones de union entre médulos consecutivos de perfil
no presentaran aberturas ni desencajes.
No se admiten diferencias de cotas entre perfil y transicion en
la seccion donde se unen.
Condiciones del proceso de ejecucidn de las obras
Pieza de caucho:
- El perfil y el adhesivo se colocaran de acuerdo con las
instrucciones del fabricante
- La abertura inicial de! perfil se ajustard en funcion de la
temperatura media de la estructura y de los acortamientos
diferidos previstos.
- Se adoptara una precompresién minima del perfil de 4 m,
Pieza de neoprenc armado;
- El perfil el adhesivo se colocaran de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
- La distancia de colocacion de los pernos enfrentados se
ajustard en funcion de la temperatura media de la zona se
ubica la estructura y la que se tiene en el momento de la
instalacion, segln los criterios que propone el fabricante.
- El perno de fijacién se anclarad en el hormigén estructural en
una profundidad = 70 m.
- Es necesario asegurarse, antes de la instalacion del perfil,
que el lecho donde se asentara es plano y paralelo a la
superficie de los tableros,
Pieza metélica:
- El perfil y sus fijaciones se calocaran de acuerdo con |as
instrucciones del fabricante.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m de perfil de junta colocado con fijaciones - si las hay -,
medio segln las especificaciones de la D.T.
Dentro de éste criterio no se incluye el material adhesivo que
se utilice como lecho del perfil o como a transicion lateral.
Este elemento se especifica en la familia de elementos
auxiliares para pavimentos,
Condiciones de uso y mantenimiento
Seglin especificaciones de fa D.T.

13. BORDILLOS

Condiciones de los materiales y/o de las partidas de obra
ejecutada

Bordillos de piedra o de piezas de hormigdn, colocados sobre
base de hormigdn o scbre explanada compactada,

Colocacion sobre base de hormigén:

Se consideran incluidas dentro de esta parlida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacién de la superficie de
asentamienta

- Colocacién del hormigon de la base

- Colocacion de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
Colocacion sobre explanada compactada:

Se consideran Incluidas dentro de esta partida de obras las
operaciones siguientes

- Preparacion y comprobacién de la superficie de
asentamiento

- Colocacion de las plezas del bordillo rejuntadas con mortero
El bordillo colocado tendrd un aspecto uniforme, limpio, sin
desportilladuras ni otros defectos.

Se ajustard a las alineaciones previstas y sobresaldra de 10 a
15 em por encima de la rigola.

Colocacion sobre base de hormigon:

Quedara asentado 5 cm sabre un lecho de hormigon.

Las juntas entre las plezas serdn = 1 cm y quedaran
rejuntadas con mortero.

Pendiente transversal: = 2%

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo: +10 mm (no acumulativos)

- Nivel: 10 mm

- Planeidad: £4 mm/2 m (no acumulativos)

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se trabajara a una temperatura ambiente que oscile entre los
5°C y los 40°C y sin lluvias.

El soporte tendra una compactacion * 90% del ensayo PM y la
rasante prevista,

Colocacion sobre base de hormigon:

- El vertido del hormigén se hard sin que produzcan
disgregaciones y se vibrara hasta conseguir una masa
compacta.

rubén m. vézquez Pérez _arguitecto
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- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto, es necesaria la autorizacién y las indicaciones de la
D.F.
- Las piezas se colocaran antes de que el hormigén empieza
su fraguado,
- Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la
resistencia prevista, se mantendran humedas las superficies
del hormigén
- Este proceso sera, como minimo, de 3 dias.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de [a D.T

14 RIGOLAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Farmacién de base para rigola, con hormigén en masa.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacién de la superficie de
asentamiento.

- Colacacion del hormigén,

- Acabado de |a superficie.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

El hormigonado no tendra grietas, disgregaciones o huecos en
su masa.

Tendra una textura uniforme y continua.

Las paredes quedaran planas, aplomadas y a escuadra.

La cara inferior de |a base quedara apoyada sobre el soporte
al mismo nivel que la base de hormigén de la acera.

La seccion de la base no quedara disminuida en ningtn punto
por fa introduccion de elementos del encofrade ni de ofros.
Resistencia caracteristica estimada del hormigén (Fest) al
cabo de 28 dias: > 0,9 x Fek Kglem®,

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel £10 mm

- Planeidad +4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C y
40°C,

Se suspenderan los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar
la capa superficial de hormigdn fresco.

El soporte tendra una compactacion = 95% del ensayo PM y
las rasantes previstas.

El hormigdn se pondra en obra antes de que se inicie su
fraguado.

El vertido del hormigén se hara sin que se produzcan
disgregaciones.

La compactacién se hara por vibracion manual hasta
conseguir una masa compieta y sin que se produzcan
disgregaciones.

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto, es necesaria la autorizacion y las indicaciones
explicitas de la D.F.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista se mantendra humeda la superficie del hormigdn
Este proceso sera como minimo de 3 dias.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de volumen medido segun las especificaciones de la D.T,
Condiciones de uso y mantenimiento

Seglin especificaciones de la DT,

14.2. RIGOLAS DE PIEDRA NATURAL Y DE MORTERO DE
CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de rigola con piezas de piedra natural o de
morlero, celocadas con mortero.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de
asentamiento.

- Colocacion de la capa de mortero.

- Colocacion de las piezas.

- Colocacién de la lechada.

- Limpieza de la superficie acabada.

Las piezas no estaran rotas, desportilladas © manchadas.
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Las piezas formaran una superficie plana y
uniforme, estaran bien asentadas, colocadas en hilada y a
tocar y en alineaciones rectas.
Se ajustaran a las alineaciones previstas,
Las juntas entre las piezas seran < 6 mm y quedaran
rejuntadas con lechada de cemento,
La cara superior tendra una pendiente transversal del 2% al
4% para el desaglie del firme
Tolerancias de ejecucion:
- Replanteo: 10 mm (no acumulatives)
- Nivel: 10 mm
- Planeidad: +4 mm/2 m
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Se trabajara a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C
y los 40°C y sin lluvias.
El soporte tendrd una compactacion * 85% del ensayo PM y
las rasantes previstas.
Se colocara a pique de maceta sobre una capa de mortero de
3 c¢m de espesor,
No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado
hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

14.3. RIGOLAS DE PIEZAS DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obras ejecutada

Formacion de rigola con piezas de hormigdn colocadas con
mortero.

Se consideran incluldas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de mortero

- Colocacidn de capa de mortero,

- Colocacion de las piezas.

- Colocacion de la lechera,

- Limpieza de |a superficie acabada.

Las piezas no estaran rotas, desportilladas o manchadas.

Las piezas formaran una superficie plana y uniforme, estaran
bien asentadas, colocadas en hilada y a focar y en
alineaciones rectas.

Se ajustara a las alineaciones previstas.

Las Juntas entre las piezas seran < 5 mm y quedaran rellenas
cen lechada de cemento.

Rigota sin formar de cuneta;

La cara superior tendrd una pendiente transversal del 2% al
4% para el desagie del firme.

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo: #10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: +4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

Se trabajara a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C
y los 40°C y sin lluvias.

El soporte tendra una compactacion * 85% del ensayo PM y
las rasantes previstas

Se colocara a pique de maceta sobre una capa de mortero de
3 cm de espesor,

No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado
hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m de longitud medida segun las especificaciones de la D T
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14 4. RIGOLAS DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de rigola con hormigén en masa.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes;

- Preparacion y comprobacion de la superficie de aslento.

- Colocacién del hormigén.

- Ejecucion de las juntas.

- Proteccion del hormigén fresca y curado.

La rigola tendrd un aspecto uniforme, limpio, sin
desportilladuras ni  otros defectos. El acabado sera
remolinado.

rubén m. Vazquez pérez _arquitecto

(

La seccion de la rigola no quedara disminuida en ningun punto
por la introduccion de elementos del encofrado ni de otros

Se ajustara a las alineaciones previstas,

Rigola con desnivel:

La cara superior tendra una pendiente transversal del 2% al
4% para el desagie del firme,

Resistencia caracteristica estimada

del hormigén (Fest) al cabo de 28 dias; = 0,9 x Fek Kglem 2
Tolerancias de gjecucion:

- Replanteo: 10 mm (no acumulativos)

= Nivel: 10 mm

- Planeidad: +4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C y
40°C.

Se suspenderan los Irabajos cuando la lluvia puede arrastrar
la capa superficial de hormigén fresco,

El soporte tendra una compactacion = 95% del ensayo PM y
las rasantes previstas,

El hormigén se pondra en obra antes de que se inicie su
fraguado.

El vertido del hormigén se hard sin que se produzcan
disgregaciones,

La compactacién se hard por vibracion hasta conseguir una
masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto, es necesaria la autorizacién y las Indicaciones
explicitas de la D.F.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista se mantendrd himeda la superficie del hormigén.
Este proceso serd como minimo de 3 dias.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Seglin especificaciones de la D.T.

14.5. ENCOFRADOS PARA RIGOLAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Colocacién de encofrados metélicos o de madera, para la
formacion de rigolas,

Se consideran Inciuidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Montaje del encofrado.

- Limpieza del fondo del encofrado.

- Pintado del interior del encofrado con desencofrante.

- Desmontaje del encofrado.

- Limpleza y recogida de los elementos del encofrado.

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones seran
suficientemente rigidos y resistentes para soportar, sin
deformaciones superiores a las admisibles, las acciones
estaticas y dindmicas que comporta su hormigonado.

El interior del encofrado estarda pintado con desencofrante
antes del montaje, sin que haya goteos. La D,F, autorizara, en
cada caso, la colocacidn de estos productos.

El desencofrante no impedira la ulterior aplicacion de
revestimlento nl la posible ejecucién de juntas de hormigén,
sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para
evitarlo, se podra utilizar un sellante adecuado.

Sera suficientemente estanco para impedir una pérdida
apreciable de pasta entre las juntas,

Estara montado de manera que permita un facil desencofrado
Encofrado de madera:

Las juntas entre las tablas permitiran el hinchamlento de las
mismas por la humedad del riego y del hormigdn, sin que
dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se
podré utilizar un sellante adecuado,

En el caso de que los encofrados hayan variado sus
caracteristicas geométricas por haber padecido desperfectos,
deformaciones, alabeos efc., no se forzaran para que
recuperen su forma correcta,

Llevara marcada la altura para hormigonar.

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendra la
D.F. la aprobacién por escrito del encofrado.

El fondo del encofrado estara limpio antes de comenzar a
hormigonar.

Se adoptarén las medidas oportunas para que los encofrados
y maldes no impidan la libre retraccion del hormigén,

Ningin elemento de obra podrd ser desencofrado sin la
autorizacién de la D.F,
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El desencofrado podra hacerse a los tres dlas (e
d) de hormigonada la pieza, sl durante este intervalo no se
han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan
alterar el procedimiento normal del endurecimiento del
hormigén.
La D.F. podrd reducir los plazos anteriores cuando lo
considere oportuno.
No se rellenaran las coqueras o defectos que se puedan
apreciar en et hormigén al desencofrar, sin la autorizacion de
laD.F.
Los alambres y anclajes el encofrado gque hayan quedado
fijados al hormigon se cortara a ras del paramento.
Tolerancias de montaje y deformaciones del encofrado para el
hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: < 5 mm
- Movimientos del conjunto (L= luz). < L/1000
Condiciones del proceso de ejecucién de las obras
No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores.
Antes de hormigonar se humedecera el encofrado, si es de
madera, y se comprobara a nivel, el aplomado y la solidez del
conjunto.
Cuando entre la realizacion del encofrado y el hormigonado
pasen mas de tres meses, se hard una revision total del
encofrado,
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotaran en la
obra las temperaturas maximas y minimas diarias mientras
duren los trabajos de encofrado y desencofrado, asi como
la fecha en que se han hormigonado cada elemento.
El desencofrado del elemento se hara sin golpes ni sacudidas.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m? de superficie medida segn las especificaciones de la D.T.
y que se encuentre en contacto con el hormigén.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, asi como la
recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos
utilizados.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

15 ALCORQUES
15.1. FORMACION DE ALCORQUES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Alcorques formados con piezas de mortero de cemento,
tochanas o ladrillos huecos.

Piezas de mortero de cemento.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de abra las
operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion del hormigdn de la base.

- Humectacion de las piezas.

- Colocacién de las piezas de alcorque rejuntadas con
mortero.

Tochanas o ladrillos:

Se consideran inciuidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacién de |a superficie de asiento.

- Colocacion del hormigdn de la base.

- Humectacion de las piezas.

- Colocacién de las piezas rejuntadas con mortero.

- Enfoscado del alcorque,

Las piezas que forman el alcorque ho presentaran
desportillamientos, grietas ni otros defectos visibles.

El hormigén de la base quedara nivelado, continuo y su
resistencia caracteristica estimada (Fest) a los 28 dias sera 2
0,9 x Fck. Esta base de hormigén no quedara visible,

Piezas de mortero de cemento:

- Quedaran aplomadas, a escuadra y solidamente fijadas a la
base.

- Las cuatro piezas iran colocadas a tope.

Tochanas o ladrillos:

- Las paredes del alcorque terminado quedaran a escuadra,
planas y aplomadas. Las piezas de las esquinas quedaran
bien trabadas,

- Quedaran en el mismo plano

- Quedaran en el nivel definido por la D.T. o en su defecto, en
el que especifique la D.F.

Base de hormigdn: = 16 X 7 cm

Piezas de mortero de cemento!

- Junta entre piezas y pavimento: > 3 mm

Tolerancias para alcorgue de tochana o ladrillo:

- Dimensiones: £15 mm
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- Escuadrado: £5 mm
- Nivel: 10 mm
- Aplomado: £5 mm
- Planeidad: +5 mm/m
Tolerancias para alcorques de piezas de mortero de cemento!
- Alabeo del alcorque: +3 mm
- Nivel +2 mm
10 mm
- Juntas: £1 mm
Condiciones del proceso de ejecucidn de las obras
Se trabajard a una temperatura ambiente que oscilara entre
los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
Se hard la excavacion necesaria para la construccion del
elemento.
Las piezas para colocar tendran necesaria para que no se
absorban el agua del mortero.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Unidad medida seqgun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

15.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ALCORQUES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Colocacion de marco o tapa para la proteccion de alcorques.
Marco para tapa de alcorque:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes.

- Preparacion y comprobacion de la superficie de
asentamiento.

- Colocacidn del marco con mortero.

Tapa de alcorque:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacién del marco.

- Colocacion de la tapa de alcorgue

El elemento colocado no presentard defectos visibles ni
modificaciones de las condiciones exigidas a los materiales
que lo componen,

Marco para tapa de alcorgue:

La parte superior del marco quedara en el mismo ptano que el
solado perimetral y sélidamente trabajo al pavimento mediante
sus patillas de anclaje.

Tolerancias de ejecucion:

- Alabeo general: £3 mm

Tolerancias de ejecucion del marco:

- Distancia entre el plano del marco y el del solado: 2 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Marco para tapa de alcorque:

No hay condiciones especificas del proceso de ejecucion.
Tapa de alcorque:

Si después de la colocacion aparecen defectos que no se han
visto antes o producidos durante el proceso. la tapa se retirara
y cambiara.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Unidad medida segun las especificaciones de la D.T
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16. MATERIALES ESPECIFICOS
16.1. SABLONES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Arena procedente de roca granitica meteorizada, obtenida por
excavacion,

Durante la extraccién se retirara la capa vegetal Estara
exenta de arcillas, margas u otras materias extraias.

La fraccion gque pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) serd
inferior a 2/3 en peso de la que pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-
050).

La composiclén granulométrica estara en funcion de su uso y
sera la definida en la partida de obra en que intervenga, o si
no consta, la fijada explicitamente por la D.F,

Coeficiente de desgaste “Los Angeles” (NLT-149): < 50

indice CBR (NLT-111): > 20

Contenido de materia organica: Nulo

Tamado del arido:

- Sablén cribado: = 50 mm

- Sablén no cribado: < 1/2 espesor de la tongada
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Suministro y almacenamiento: De manera que no
se alteren sus condiciones
Condiciones del proceso de efecucién de las obras
No hay condiciones especificas de ejecucién de obra.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m* de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiclones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

16.2. RECEBO

Condiciones de los materiales especificos y/o de |as partidas
de obra ejecutada

Mezcla de aridos, total o parcialmente machacados,
procedentes de cantera.

Estara formado por elementos limpios, sélidos, resistentes, de
uniformidad razonable, sin polvo, arciila u ofras materias
extrafias.

La composicién granulométrica sera la adecuada y serd la
definida en la partida de obra en que intervenga, o sl no
consta, fijada explicitamente por la D.F,

Cumplira las condiciones adicionales que consten en la
partida de obra en que intervenga.

La piedra ne se desintegrara por la exposicion al agua o a la
intemperie.

Capacidad de absorcion de agua < 2% en peso

De forma que se alteren sus condiciones. Se distribuira a lo
largo de la zona de trabajo.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimientc

Segun especificaciones de la D.T.

16.3. CANTOS RODADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros. No se
descompondra por la accidn de los agentes climatologicos.
Los grénulos tendran forma redondeada.

Estara exento de arcillas, margas u otros materiales extrafios.
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren
sus condiciones.

Condiciones del procese de ejecucién de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucién de obra,

Control de aceptacién y rechazo

Kg de peso necesario suministrado en la obra.

Condiciones de usa y mantenimiento

Seglin especificaciones de la D, T,

16.4. ZAHORRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Mezcla de aridos y/o suelos granulares, con granulometria
continua, procedente de graveras, canteras depdsitos
naturales o suelos granulares, o productos reciclados de
derribos de construccién.

La zahorra natural estara compuesta de aridos naturales no
triturados, o por productos reciclados de derribos de
construccion.

La zahorra artificial puede estar compuesta total o
parcialmente por aridos machacados.

El tipo de material utilizado seré el indicado en la D.T. 0 en su
defecto el que determine la D.F.

La fraccion pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) sera menor
que los dos tercics de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-
050),

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia
vegetal, marga y otras materias extrafas.

- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86): = 2

Zahorra natural:

La D.F. determinara la curva granulométrica de los &ridos
entre uno de los siguientes husos:

Tamiz UNE Cernido ponderal acumulado (%)

(7-050) ZN(50) | ZN(40) | ZN(25) [ ZNR20) [ ZNA
50 100 - - - 100
40 80-85 100 - - -
25 50-80 | 75-95 100 - £0-100

Tubén M. Viazquez Pérez _arquitecto
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(A

20 - 6085 [eofo0] 100 [ -
10 4070 | 4575 | 50-80 | 70-100 | 4085
5 2650 | 30-56 | 3565 | 50-85 | 30-70
2 1535 | 2040 | 2560 | 3060 | 15:50
400micres | 6-22 | 625 | 830 | 1035 | B35
B80micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18

El huso ZNA solo podra utilizarse en calzadas con trafico T3 ¢
T4, 0 en arcenes.

Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una
granulometria tipo B (NLT-149/72):

- Huso ZNA: < 50

- Resto de husos: < 40

Equivalente de arena (NLT-113/72):

- Huso ZNA; = 25

- Resto de husos: > 30

- CBR (NLT-111/78). > 20

Plasticidad

- Tréfico TO, T1 y T2 o material procedente de reciclado de
derribos no plastico.

- Resto de traficos y material natural,

- Limite liquido (NLT-105/72): < 25

- Indice de plasticidad (NLT-106/72): < 8

Si el material procede del reciclaje de derribos:

- Hinchamiento (NLT-111/78 Indice BR): < 5 %

- Contenido de materiales pétreos: * 95 %

- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso

- Contenido de madera: <0,5 en peso

Zahorra natural:

La D.F. determinara la curva granulométrica de los aridos
entre una de |as siguientes:

Tamiz Cernido ponderado acumulado (%)
UNE
ZA(40) ZA(25)
40 100 -
25 75-100 100
20 £0-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-80
2 1632 20-40
400micras 512 B8-22
80micras 0-10 0-10

La fraccion retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendra,
como minimo, un 75% para tréfico TO y T1, y un 50% para el
resto de fraficos, de elementos triturados que tengan dos o
mas caras de fractura,

- Indice de lajas (NLT-354/74); < 35

Coeficiente de desgastes “Los Angeles'para una
granulometria tipo B (NLT-149/72):

- TraficoTOy T1: < 30

- Resto de traficos: < 35

Equivalente de arena (NLT-113/72):

- Trafico TOy T1: > 35

- Resto de traficos: > 30

El material seréd no plastico, segln las normas NLT-105/72 y
NLT-108/72).

Suministro y almacenamiento. De forma que no alteren sus
condiciones. Se distribuira a lo largo de la zona de trabajo.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m* de volumen necesario suministrada en |a obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.5, GRAVAS-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Mezcla homogénea de &ridos, cemento, agua vy
eventualmente adiciones.

El cemento sera del tipo I, II, Ill, IV o V (segin RC-03) o
cementos con propledades especiales.

El cemento ne sera de clase superior a 35.

La mezcla no tendra segregaciones.

La dosificacién sera la especificada en el proyecto o Ia fijada
por la D.F. con las limitaciones de contenido de cemento y
curva granulométrica de los aridos que se especifican a
continuacion:

Contenido de cemento, en peso (C):

- Para base de transito pesado 0 medio: 3% = C = 4,5 %
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- Otras utilizaciones: 3% = C =>4 %
La curva granulométrica guedara dentro de los limites

siguientes:
Tamiz Cernido ponderado acumulado (%)
UNE
GC1 GC2

40 - 100
25 100 75-100
20 70-100 £55-90
10 50-80 A40-70
5 3580 30-55
2 25-45 22-42

Q.40 10-24 10-22

0.080 1-8 1-8

Resistencia a la compresion a los 7 dias (NLT-108; NLT-310):
- Bases de {rafico pesado o medio: = 35 Kglem?

- Bases de olros usos’ = 30 Kg/em?

Caracteristicas que cumpliran los aridos, para la fabricacion
de la mezcla:

Seran limpios, resistentes y granulometria uniforme.

Ne tendran polvo, suciedad, arcilla margas u otras malerias
extrafias.

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Angéles” NLT-149):

- Bases de transito pesado o medio’ < 30

- Otras utilizaciones: < 35

Plasticidad:

- Bases de transito pesado o medio: Nula

- Otras utilizaciones (para la fraccion que pasa por el tamiz
0,40 de la UNE 7-050):

- Limite liquido (LL): < 25

- Indice de plasticidad (P); <6

- Equivalente de arena (EA): > 30

- Canlenido de materia organica (UNE-7-082): < 0,05 %

- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133). £ 2%

- Contenido de suifatos, en peso (NLT-120/72): < 0,5%
Tolerancias respecto a la formula de trabajo:

- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-
050); 6%

- Material que paso por tamices entre el 2 mm y C,4 mm (UNE
7-050); 3%

- Material que pasa por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): £1,5%
- Contenido de cemento, en peso: £0,3%

- Contenido de agua: £0,3%

Las cantidades irdn expresadas en relacién al peso del arido
58C0,

Suministro: En camiones, debidamente protegidos para evitar
la pérdida de agua o las disgregaciones de ia mezcla, al lugar
de utilizacion.

El suministrador entregara con cada carga una hoja donde
constaran, como minimo, los siguientes datos:

- Nombre de la central que ha colaborado la grava-cemento

- Fecha de entrega y numerc de serie de la hoja

- Direccién de suministro y nombre del usuario

- Cantidad que compone la carga

- Caracteristicas de |a grava-cemento

- Tipo de cemento utilizado

- Horas de carga del camion

Almacenaje: No se puede almacenar.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiclones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de volumen necesario suministrado en la obra,

Condiciones de usc y mantenimiento

Seguin especificaciones de la D.T.

16.6. TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra gjecutada

Tierras naturales procedentes de excavacién y de aportacion.
Cuando la tierra es “sin clasificar’, la composician
granulométrica y su tipo seran los adecuados a su uso y a los
que se definan en la partida de obra donde intervengan, o si
no consta, los que establezca explicitamente la D.F.

Tierra seleccionada:

- Elementos de tamafio superior a 8 mm: Nulo

- Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050):
25%

- Limite liquido (L.L.) (NLT-105/72). < 30

- indice de plasticidad: < 10

- indice CBR (NLT-111/78). > 10

rubén m., vazquez pérez _arguitecto
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- Inflado dentro del ensayo CBR: Nulo |

- Contenido de materia organica: Nulo

Tierra adecuada:

- Elementos de medida superior a 10 cm: Nulo

- Limite liquido (L.L.) (NLT-105/72): < 40

- Densidad del Proctor normal: = 1,750 Kaidm 3

- [ndice CBR (NLT-111/78). > 5

- Infladoe dentro del ensayo CBR. <2 %

- Contenido de materia organica; = 1 %

Tierra tolerable;

- Contenido de pledra de D > 15 cm: < 25% en peso

Se cumpliran una de las siguientes condiciones:

- a) Limite liquido (L.L.): < 40

- b) Limite liquida (L.L.): <85

- Indice de plasticidad (P): > (0,6 x L.L -9)

- Indice CBR (NLT-111/72), > 3

- Contenido de materia organica: < 2 %

Suministro y almacenamiento: Se suministrard en camién
volquete y se distribuira en montones uniformes en toda el
4rea de trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la
misma jornada y de forma que no se alteren sus condiciones.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Nao hay condiciones especificas de ejecucién de obra,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- m* de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de use y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.7. ARIDOS PARA PAVIMENTOS CON LIGANTES
HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Granulados utilizados en la confeccion de mezclas
bituminosas en caliente o mezclas para tratamientos
superficiales.

Se han considerado los siguientes elementos.

- Arenas calizas o graniticas para mezclas bituminosas.

- Aridos calizos o granitos para mezclas bituminosas.

- Aridos graniticos para tratamientos superficiales de
pavimentos bituminosos,

- Polve mineral (filler) calizo o granitico.

Los aridos estaran limpios, sin terrones de arcilla, materia
vegetal, marga u otras materias extrafias, )
Caracteristicas del arido grueso (parte retenida por el tamiz
2.5 mm UNE 7-050) para mezclas bituminosas:

Procedera de la trituracién de la piedra de cantera o de grava
natural.

Coeficiente de limpieza (NLT-172).

Caracteristicas de los aridos gruesos para tratamientos
superficiales:

Proporcién de particulas con dos o mas caras de fractura
(NLT-358)'
- Para trafico TO y T1: 2 100 %
- Para trafico T2: 2 80 %

- Para trafico T3 y T4 y arcenes: = 76 %

Coeficiente de desgaste (ensayo "Los Angeles”, NLT-179):
- Para trafico TOy T1: £ 15
- Para trafico T2: = 20

- Para tréfico T3 y T4 y arcenes. < 30
(Estas condiciones no son exigibles en arcenes),
Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174):
- Para tréfico TO : = 0,50
- Para trafico T1 y T2: 2 0,45

- Para trafico T3y T4 ; = 0,40

Estas condiciones no son exigibles en arcenes).

ndice de lajas (NLT-354):
-Paratréfico TOy T1: < 20

- Para tréfico T2: < 25
- Para trafico T3 y T4 y arcenes: < 30
Coeficiente de limpieza (NLT-172):
-ParatraficoTOy T1: 0,5
- Para trafico T2, T3y T4 y arcenes: < 1,0

Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); arido no desprendido:

- Peso via humeda: » 90% en peso
- Peso via seca: » B0% en peso
Caracteristicas del arido grueso para tratamientos
superficiales o para mezclas abiertas o porosas:
- Adhesividad: inmersién en agua (NLT-186). > 95% de arido
totalmente envuelto
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Caracteristicas del arido grueso para mezcla o630 T - - ]| - | - | 0.5 ]

densa, semidensa o gruesa:

Adhesividad: pérdida de resistencia por inmersién- Aridos para tratamientos superficiales con granulometria
compresion (NLT-162); < 25% especial:

Caracteristicas del 4rido finc (parte que pasa por el tamiz 2,5 - La curva granulométrica de la mezcla se ajustard a los

mm y retenida por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050); limites siguientes:

- El ando fino puede proceder de la trituracién de piedra de

cantera o grava natural, o en parte de areneros naturales. TAMICES TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)

- El material que se tritura para la obtencién de arido fino UNE(7-050) | AE 20110 | AE 13/7 | AE 1075 | AE6/3 | AE 512
cumplira las condiciones exigidas al arido grueso. 25 100

La adhesividad del arido fino cumplird, como minimo. una de 20 85-100 100

las prescripciones siguientes 11265 %_2;0 Bg-;go 55:-%0 100

- Indice de adhesividad (NLT-355): > 4 63 . o7 030 | 85100 | 100
- Perdida de resistencia por inmersion-compresion (NLT-162): 5 0-2 - 0.7 0-30 | B5-100
< 25% 3z - 0-2 . 07 0-25
Caracterlsticas del arido fino para mezclas porosas; 2.5 = - 0-2 2 o-7
- Se suministrara en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 oos - : : o2 ol
mm UNE 7-050. - e - - - =
Caracteristicas del polve mineral o filer (fraccién que pasa por Tolaranias:

el tamiz 0,08 mm UNE 7-050):

- Puede proceder de los aridos, separandolo por medios de
los ciclones de la central de fabricacion, aportarse a la mezcla
por separado.

- Si la totalidad del polvo mineral es de aportacién, el polvo
mineral adherido a los aridos después de pasar por los
ciclones sera 7 2% de la masa de la mezcla.

La curva granulométrica del polve mineral se ajustara a los

- Granulometria (incluido el polvo mineral):

- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050):

- Mezclas no porosas; +3% de la masa total de aridos

- Mezclas porosas; +2% de |la masa total de aridos

- Tamiz 0,08 (UNE 7-050): +1% de la masa total de aridos
Suministro: Por separado, segun el tipo y el tamafio del arido.
Diez dias antes del inicio de la fabricacion de la mezcla
bituminosa, se tendran acoplados los aridos correspondientes

L R a un tercio del volumen total, como minima,

Tamiz{UNE7-050] | Tamizado scumuiado(%en pesa) I;)I_artamente se st;mlnisvaré. como minimo, el volumen qa
530micras 100 aridos correspondientes a la produccién de la jornada, sin
180micras B0-100 descargarlos, en los acopios que se estén utilizando en la
BOmicras 50-100 fabricacién de la mezcla,

Almacenamiento: En capas de espesor inferior a un metro y

medio, separadas segln el tipo y tamafio del arido. Se evitara

el contacto directo con el terreno natural.

- Densidad aparente del polvo mineral (NLT-178) (D): 0,8 < D

< 1,1 glem? O .
- Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180): < & onsuma e drides se tard sigulando el otden de scopleds
08

Control del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.
Condiciones del proceso de ejecucion de las abras

t de peso pecesario suministrado a la obra.
Condicienes de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T,

Aridos para mezclas bituminosas:
La curva granulometrica de la mezcla se ajustara a los limites
siguientes:

HUSO TAMIZADO ACUMULADO (%en masa){tamices UNE 7-050)
40 1 26 | 20 | 125]10] 5 |25 U_._GSO 0.320 | 0.16 | 0.08
D12 100 | 80- 72| 80- [ 35 | 18-30 | 13.23 | 715 58
D20 100 | 80- 85 87 | 65 50 18-30 1323 | 7415 58
05 85. 60- | 47- | a5
80 75 | 82 50
S1z 100 | 71- 71- | 47- | 30- | 15-25 10-18 | 8-13 4-8
520 100 | 80- 88 Ba | 62 | 45 | 15-25 10-18 | 813 4-8
525 100 | 80- | 85 80- | 80- | 43- | 30- 15-25 10-18 | 813 4-8
5 | 75 | 75 | 75 | 58 | 48

16.8. ARIDOS SINTETICOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Granulos obtenidos por trituracién del rechazo de placas de
poliestirenc expandido

Caracteristicas de la materia prima:

G20 100 75 | 55 | 47-| 28 | 20- | B-20 5-14 30 24
G25 100 | 75- | 95 75 67 | 48 | 35 B-20 5-14 30 24

95 | 85 | 47- | 40- | 28- | 20 Densidad Nominal
= ‘%_% :: ;t: :5 - Caracteristicas 10 15 25
a20 100 [es | s |78 | %0 | 2 E9 Densidad aparente(UNE  53- [ 10kgim” | 1Bkg/m® | 25kgim®

215)kgim®

Permeabilidad al vapor de agua
(UNE 53-312)gemiem?® dia mm

Hg =8 <6.5 4.5

P10 100 | 80- | 40- | 10- | 812 38
P12 100 | 75 60 | so | 18 612 38
100 | 80- | 32- | 10-
B0 | 46 | 18
PAID 100 | 70- [ 15- | 12- 8-13 34
PALZ 100 | 70- 80 | 30 | 22 8-13 38

Conductividad térmica & 0°C

(UNE 82-201/82/202)Kcalhm°C <0.043 =0.032 £0.029

- La mezcla se fabricarda por medio de central continuo o
discontinuo, gue cumplird las prescripciones del articulo
542,41, del PG 4/88,

Aridos para tratamientos superficiales con granulometria
normal:

- La curva granulométrica de la mezcla se ajustard a los
limites siguientes:

TAMICES TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)
UNE(7-050) [ A 20110 | A 1317 A10/5 A B3 AS2
25 100
20 90-100 100
125 0-30 90-100 100
10 0-15 20-56 90-100 100
6.3 : 0-15 10-40 90-100 100
5 05 3 015 20-55 90-100
32 : 05 B 015 1040
25 - . 0-5 . 0-15
1.25 - . = 05 =

rubén m. vazquez pérez _arquilecto

Suministro. En sacos,

Almacenamiento: Sobre una superficie plana y limpia,
protegidos de lluvias y humedades.

Condiciones del proceso de ejecucidn de las abras

No hay condiciones especificas de ejecucién de obra,

Cantrol y criterios de aceptacién y rechazo

tde peso necesario suministrado a la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.9. LIGANTES HIDROCARBONADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

La emulsion bituminosa es un producto obtenido por la
dispersion de pequefias particulas de betiin asfaltico en agua
0 en una selucién acuosa, con un agente emulsionante.

El betdn asfaltico es un ligante hidrocarbonado sélido o
viscoso preparado a partir de hidrocarburos naturales, por
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destilacion, oxigenacion o “craking”, con baja
proporeién de productos volatiles.
El betin fluidificado y el betin fluxado son ligantes
hidrocarbonados obtenidos por la incorporacion de fracciones
liquidas, mas o menos volatiles y procedentes de [a
destilacion del petroleo, a un betin asfaltico.
El alquitran es un ligante hidrocarbono de viscosidad variable,
preparado a partir del residuo bruto obtenido en la destilacion
destructiva del carbon a altas temperaturas.
Emulsién bituminosa:
Tendra un aspecto homogéneo, sin separacion del agua ni
coagulacion del bettn asfaltico emulsionado.
Sera adherente sobre superficies himedas o secas.
No se sedimentara durante el almacenamiento. Es necesaria
una agltacién previa antes del almacenamiento.
Emulsién bituminosa aniénica:
- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84); <
0,10%
- Demulsibilidad (NLT-194/84) para tipo EAR: = 60%
- Carga de particulas (NLT-184/84): negativa
Ensayo con el residuo de destilacion:
- Ductilidad (NLT-126/84): = 40 cm
- Solubllidad (NLT-130/84): = 97 5%
Caracteristicas fisicas de las emulsiones bituminosas

TOCUWLNTO APRCB,

ADQO POR |

2ESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:

aniénicas:
CARACTERISTICAS TIPO EMULSION
EAR | EAR | EAR | EAM [ EAL1 | EAL | EA1
0 1 2 2
Viscosidad Saybolt
[NLT-134/84}
UNIVERSAL a 25°C | <1005 | <60s | <50s | =40s | <100s | <50s | <50s
FUROL a 25°C
Contenido del agua
(NLT-139/84) <53% | 240% | =35% | <40% | <45% | <40% | <50
%
Batun asfaltico
residual
(NLT-139/84) >53% | =80% | =85% | =567% | =55% | =80% | =50
%
Fluidificante por
destilacion
[NLT-138/84) 57% | 0% | 0% |<10% | <8% | 0% | 10¢
20%
Sedimentacion a 7
dias 10s
(NLT-140/84) <10% | 5% | 5% | 5% | <5% | <5% | 20%
ENSAYOS SOBRE
EL RESIDUO DE 200
DESTILACION 130< | 130< | 130s | 130s | 130< | 130 | <
Panatracion (P) P< Ps Ps Ps Ps Ps | Ps
(NTL-124/84)01mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 300
Emulsién bituminosa aniénica EAM o catidnica ECM:
Cumplira el ensayo NLE 196/84 referente al cubrimiento y
resistencia al desplazamiento del arido.
Emulsion bituminosa aniénica EAL 2 o emulsion bituminosa
catidnica ECL2:
- Mezcla con cemento (NLT-144/84): < 2%
Emulsién bituminosa catiénica:
- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84) <
0,10%
Carga de particulares (NLT-141/84); positiva
Ensayo con el residuo de destilacion.
- Ductibilidad (NLT-126/84). = 40 em
- Solubilidad (NLT-130/84). = 97,5%
Caracteristicas fisicas de las emulsiones bituminosas
catiénicas:
GCARACTERISTICAS TIPO EM_ULBiﬁN
ECR ECR ECR ECR | ECM ECL ECL ECI
4] 1 2 3 1 2
Viscosidud Saybolt
(NLT-134/84)
UNIVERSAL a 25°C | <100s - S E E - o .
FUROL n 25°C %508 . - - <1005 | <508 | <50s
FUROL a 50°C = 2208 | 2508 | 2208 - - .
Conlenido del ngun
(NLT-138/84) <53% | <43% | <38% | <32% '5_35% s45% | <43% | <50%
Betan asfaltico
residual
(NLT-138/84) 243% | »57% | >82% | =66% | >58% | =55% | »57% | >40%
Fluldificante por 10
destilacion Fs
(NLT-120/84) =% 5% 5% a2% | =12% | <10% 0% 20%
Sedimemaciéna 7
dias
(NLT-140/84) 510% | 25% | «8% | <5% | <5% | <5% | <5% | <10%
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PROYECTO DE REPARACION, MEJORJAS Y CONSERV ﬁON DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ

COMPLEMEENTARIAS

(

SECRETARIA

ENSAYOS GOBRE T
EL RESIDUG DE
DESTILAGION 130= l:ior 130< | 130= | 130s 130= | 130<
Penetracion (F) Ps Pz Ps Px Px P
(NTL-124/84)0.1mm | 200 zan 200 200 200 200 200

Emulsion bituminosa tipo ED;

Caracteristicas de la emulsion:

- Densidad relativa a 25 °C: 0,98 - 1,10 g/cm?®

- Contenido de agua: 40 - 55 %

- Residuo de destilacion en pese: 45 - 60 %

- Contenido de cenizas: 5 - 30 %

- Endurecimiento: 24 h

- Solubilidad en agua de la emulsion fresca: Total

- Solubilidad en agua de la emulsién seca: Insoluble
Caracteristicas del residuo seco:

- Calentamiento a 100 "C: No se apreciara alabeo, goteo, no
formacién de burbujas.

- Flexibilidad a 0°C; No apareceran grielas, escamas, ni
pérdida de adhesividad.

- Ensayo frente a la llama directa: Se carbonizara sin fiuir.

- Resistencia al agua. No se formardn burbujas ni
remulsificacion.

Las caracteristicas anteriores se determinaran segun la UNE
104-231.

Betan asfaltico.

Tendrd un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta
de agua.

Tendra una temperatura homogénea, serd consistente vy
viscoso, y flexible a bajas temperaturas,

En cualquier caso sera adherente con las superficies
minerales de los &ridos, ya sean secas o humedas,

- Indice de penetracion (NLT-125/84); = -1

<+

- Solubilidad (NLT-130/84): =2 99,5 %

- Contenido de agua (NLT-123/84). < 0,2 %

Caracteristicas fisicas del betn original:

CARACTERISTICAS DEL BETUN ORIGINAL TIPO BETUN
B 60/70 | B 801100
Panetracidn (25°C, 100g, 5s) 280mm | =Bmm
(NTL-124/84) <7mm | =10mm
Punto de reblandecimiento 248°C 245°C
(Ay B)(NTL-125/84) s57°C | =53°C
Punto de fragilidad Frazss [NLT-182/84) <-8°C =-10°C
Duclilidad (Scmimin) a 25°C (NLT-127/84) =>90em | =100cm
Punto de inflacién v/a (NLT-127/84) 2235°C | 2235°C
Dansidad relativa 25°C (NLT-122/84) 1 1
Caracteristicas fisicas del residuo de pelicula fina:
CARACTERISTICAS DEL RESIDUO DE TIPO BETUN
PELICULA FINA B B
60/70 80100
Variacion de masa (NLT-185/84) <0.8% | <1.0%
Penetracion (25°C, 100g, 5s)
Y%penetr. orig (NLT-124/84) =50% =45%
Aumanto del punto de reblandecimianto
(A 'y B)(NTL-125/84) s9°C | s10°C
Duclilidad (Scm/min) & 25°C (NLT-127/84) 250cm | 275em

Betun fluidificado:

Tendra un aspecto homogéneo.

No tendra agua y no hara espuma al calentarlo a la
temperatura de utilizacion.

No tendra sintomas de coagulacion,

Betun fluidificado de curado medio:

Caracteristicas fisicas del betun fluidificado de curado medio:

CARACTERISTICAS TIPO BETUN

FM-150

FM-100 FM-200

Punta de inflamacion via
(NLT-138/72) 238°C 266°C 266°C
Viscosidad Saybolt-Furol

(NLT-133/72) a 25°C 752V=150s -
a60°C - 100=V=200 -
a82°C - - 1262V=250
Dastilacion (%del volumen
total destilado hasta 360°C) =25% =10% 0%

(NLT-134/85) a 225°C
a 260°C
a316°C
Rasiduos da la destilacion
a 360°C (NLT-134/85)
Contenide de agua en
volumen

40=D<70% | 16=D<55% £30%
75sD293% | 60=D<B7% | 40<D<BO%

50=Rs55% | 67<R<72% | 78sR<83%
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[ (NLT-123/84) 1 =02% | =02% [ =02%

]

Ensayos sobre el residuo de destilacién:

- Penetracidn (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): = 12 mm
<30 mm

- Ductibilidad (a 25°C, 5 mem/min) INLT-126/84): =100 cm

- Solubllidad (NLT-130/84): < 99,5 cm

Betun fluidificado de curado rapido:

Caracteristicas fisicas del betin fluidificado de curado rapido:

CARACTERISTICAS TIPO BETUN
FM-100 FM-150 FM-200
Punto de inflamacion v/a
(NLT-136/72) : 227'C 227°C
Viscosidad Saybolt-Furol
(NLT-133/72) a 25°C 752V2150s - £
aB0°C - 1002V2200 -
aB2°C - 1252V2250
Destilacién (%del volumen
total destilado hasla 360°C) 216% - -
(NLT-134/85) & 190°C >65% 240% 8%
a225°C 275% 265% =40%
a 260°C =90% >87% =80%
a 316°C
Residues de la destilacion
a8 360°C (NLT-134/85) 50<Rx55% | B7<R<72% | 78<R<83%
Conlenido de agua en
volumen
(NLT-123/84) =0.2% 20.2% =0.2%

Ensayos sobre el residuo de destilacién:

- Penetracion (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): = 8 mm

<12m

- Ductibilidad (a 25°C, 5 mem/min) /NLT-126/84) = 100 em

- Solubllidad (NLT-130/84). < 99,5 cm

Betln fluxado:

Tendra un aspecto homogéneo

No tendré agua y no hard espuma al calentarlo a la

temperatura de utilizacion.

No tendra sintomas de coagulacion,

- Punto de inflamacién v/a (NLT-136/72): = 80°C

- Fenoles en volumen (NLT-190/85): < 1,5%

- Naftalina en masa (NLT-191/85): =2 2 %

Ensayos sobre el residuo de destilacién:

- Penetracion (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT-124/84): 210 mm
< 15 mm

Caracteristicas fisicas del bet(in fluxado:

CARACTERISTICAS TIPO BETUN
FX 175 FM-200
FX-150
Viscosidad STV (orificio 10mm) a 40°C
{orificio 10mm)(NLT-187/72) 1552V2200s | 3002V-400s
Destilacién (%de! volumen total destilado
hasta 360°C)
a180°C =3% =2%
a228°C =10% %10%
a315°C %253% <25%
a 360°C <26% <25%
Raesiduos da |a destilacion
a 360°C (NLT-134/85) 290 202%
Alquitran:

Tendra un aspecto homogéneo.

No tendrd agua y no hard espuma al calentarla a la
temperatura de utilizacion

- Contenido de agua, en masa (NLT-123/84). < 0,5%

- Indice de espuma (NLT-193/73): < 8

Caracteristicas fisicas del alquitran:

(J

AQ 38 AQ 48 B8Q 30 BQ 58 BQ B2
Equiviscosidad
(NLT-188/85) con agc 4670 e 58C 82C
una folerancia do
1.5°C
Densldad refativa 1.10<DR 111 1.10= 111s 111
(OR) £1.286 DR DR DR DR
25°C25°C(NLT- %125 <1.24 =127 127
122/84)
Desfilacion en masa
njHasia 200°C <0.5% <0.5% =0.5% =0.5% =0.5%
b)200°C-270°C 320T210% | 2=DT<7% | 4sDT<11% <a% <2%
€)270°C-300°C 4sDTs8% | 2<DT<7% | 4sDT<0% | 1sDT<8% | 1=DT<5%
bys £16% <12% =16% =8% = 1%
Punto d&
rebiandecimiento 38zPR 352PFR 35<PR
(A y B} dal residuo 253G 255°C <dB"'C %58°C =58°C
du destilacion
_(NLT-12574)
Fenoles on yolumen
(NLT-190/85) 23% =2.5% x3% >2% 22%
Naftalina en masa
(NLT-191/85) 4% 23% =4% =2.5% 22.5%
insoluble en toluenc
(&n masa)
(NLT-192/88) 224% 225% =23% =28% =28%

CARACTERISTICAS |

TIPO DE ALGUITRAN

EPIGRAFE 3°.
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

0. INTRODUCCION

Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras,
montajes, colocacion y puesta en servicio de todas y cada una
de las acometidas e instalaciones necesarias, todo ello con
arreglo a las especificaciones e instrucclones contenidas en

fubén M. Vazquez pérez _arquilecto

Emulsion bituminosa tipo DE:

Suministra:En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema
de cierre hermético,

Se indicara el producto que contiene

Almacenamiento: En su mismo envase de lugares protegidos
de la intemperie y por un tiempo de seis meses con el envase
herméticamente.

Emulsiones bituminosas anidnicas o catiénicas;

Suministra: En bidones limpios o en camiones cisterna. Los
bidones seran hermeéticos y no se pueden utilizar los usados
anteriormente por emulsiones diferentes.

Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de
la lluvia, la humedad, el calor, las heladas y de la influencia de
motores, fuegos u otras fuentes de calor. El suministro a
granel, en tanques alslados con ventilacién.

Betunes asfalticos:

Suministro: En camiones cisterna con sistema de calefaccion
y termémetros de control de la temperatura situados en
lugares visibles.

Almacenamiento: En tanques aislados, con ventilacién y
sistemas de control. Todos los tubos de carga y descarga
estaran calorifugados.

Betunes fluidificados, betunes fluxados o alquitran,

Suministro: En bidones o en camiones cisterna. Los bidones
seran hermeéticos. Los camlones cisterna para transportar
betunes tipo FM 100, FR 100 y los alquitranes AQ 38 o BQ 30,
pueden no estar calefactados. El resto de betunes vy
alquitranes se transportaran en cisternas calefactadas y
provistas de termometros de control de la temperatura
situados en lugares visibles,

Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de
la lluvia, la humedad, el calor, las heladas y de la influencia de
motores, fuego u otras fuentes de calor, E| suministrado a
granel en tanques alslados, con ventilacién y sistema de
control, Todos los tubos de carga y descarga estaran
calorifugados,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Kg de peso necesario suministrado a la obra

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

las diferentes partes que componen un Proyecto. Memoria,
Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro de
Ordenes.

Los depositos de cabeza, de cola, y de reserva; la
implantacién de una depuradora en el curso de agua,; disefio,
trazado y tipologla de la red; material de las tuberias de la red,
asi como del suministre, debera ajustarse a lo previsto en el
Proyecto. Cualquier duda que pueda suscilarse en la
interpretacion de los documentos del Proyecto o diferencia
que pueda apreciarse entre unos y otros, seran en todo caso
consultadas a la Direccion Facultativa, quien la aclarara
debidamente y cuya interpretacién sera preceptivo aceptar por
el Contratista.
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Este Pliego de Condiclones es obligatorio para
las partes contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que
de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecucion de la
obra, y que habran de serlo, en todo caso, por escrito,

Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de
Condiciones se regira por:

- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor.

- Reglamento de Seguridad e Higiens en el Trabajo.

- Reglamento de la Administracién Local y Organismos
Oficiales.

En el proyecto se fijaran unos criterios basicos de partida, a
tener en cuenta en la red de abastecimiento de agua a
proyectar. Estos pueden ser:

- Garantizar una dotacién suficiente para las necesidades
previstas.

- Fijar y establecer |a calidad del agua en cuanta a potabilidad.
- Limitar las presiones de distribucion y suministro a unos
valores adecuados.

- Establecer una red de hidrantes en relacién con el servicio
de extincion de incendios.

- Respetar |os principios de economia hidraulica mediante la
imposicion de unos diametros minimos de tuberias a Instalar.

- Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de
abastecimiento. Aspectos a contemplar, no sélo en el disefio
de la red (establecimiento de velocidades adecuadas), sino en
la programacién de las pautas de uso y mantenimiento a
realizar en un futuro,

En cuanto a la presion de la red, puede ser basicamente de
alta presion, con P > 8 Kg/cm 2, o de baja presién, con P < 6
Ka/em 2.

El almacenamiento y, en su caso, regulacion son practica
habitual dada la variacion de consumos que existe a lo largo
del dia en cualquier zona de abastecimiento. Pueden existir:
depésitos de cabecera; torres de equilibrio (de agua),
depositos de cola; aljibes o depdsitos de reserva, etc.

En cuanto al tratamiento, éste, dependera de las
caracteristicas del agua, cuyas especificaciones para el
consumo publico estan reguladas en la normativa vigente al
efecto donde se indican los niveles permisibles y tolerables de
tipo:

Organolépticos, Fisioquimicos, Parametros no deseables,
Microbiologicas, Téxicos y Radiactivos,

La redes de abastecimiento de agua se disefaran y
construirdn de acuerdo con lo que establece la normativa
vigente.

Siendo ademas recomendado lo indicado en:

- NTE-IFA Instalaciones para suministro de agua potable a
nlcleos residenciales que no excedan de 12000 habitantes,
desde la toma en un depdsito o conduccion hasta las
acometidas. BOE. 3,10 y 17-01-76.

- NTE-IFP Instalacion de distribucion de agua para riego de
superficies ajardinadas y limpieza de calles. Partiran de
instalacion de distribucién de agua. BOE: 31-08-74, 07-09-74,

También debe tenerse en cuenta para que toda la red de
abastecimiento incluidos sus elementos complementarios
tenga garantizada la calidad, funcionalidad, durabilidad y
rendimiento esperados las Normas UNE que cubren estas
exigencia.

Las verificaciones y pruebas de recepcién se ejecutaran en
fabrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada
por los fabricantes y la aceptacion o rechazo de los tubos se
regularé segln lo que se establece a continuacion:

El fabricante avisara al director de obra, con quince dias de
antelacion, como minimo, del comienzo de la fabricacidn, en
su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas
preceptivas a que deben ser sometidos los tubos, piezas
especiales y demas elementos de acuerdo con sus
caracteristicas  normalizadas, comprobandose ademas
dimensiones y pesos,

En caso de no asistir e Director de Obra por sl o por
delegacion a las pruebas obligatorias en fabrica, podra exigir
al contratista certificado de garantia de que se efectuaron, en
forma satisfactoria, dichos ensayos.

El Director de Obra, si lo estima necesario, podré ordenar en
cualquier momento la realizacion de ensayos sabre lotes,
aungue hubiesen sido ensayados en fabrica, para lo cual el
contratista, avisado previamente por escrito, facilitarg los
medios necesarios para realizar estos ensayos, de las que
levantard acta, y los resultados obtenidos en ellos
prevaleceran sobre cualquier otro anterior,

Pruebas preceptivas:

rubén m, Véazquez pérez _arquitecto
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Son precep&as las dos pruebas siguientes de la tuberia
instalada en la zanja. '

a) Prueba de presidn interior

b) Prueba de estanqueidad.

El contratista proporcionara todos los elementos precisos para
efectuar estas pruebas, asl como el personal necesario, la
Administracién podrd suministrar los manémetras 0 equipos
medidores si lo estima conveniente o comprobar los
suministrados por el contratista.

a) Prueba de presion interior

a1) A medida que avance el montaje de la tuberia se
procedera a pruebas parciales de presién interna por tramos
de longitud fijada por la Administracion. Se recomienda que
estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros,
pero en el tramo elegido 1a diferencia de presién entre el punto
de rasante mas baja y el punto de rasante mas alta no
excedera del 10% de la presion de prueba establecida en el
punto a.6).

a.2) Antes de empezar las pruebas deben estar colocades en
su posicion definitiva todos los accesorios de la conduccion,
La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas

a.3) Se empezard por rellenar lentamente de agua el tramo
objeto de la prueba, dejando abiertos todos lo elementos que
puedan dar salida al aire, los cuales se iran cerrando después
y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya
comprobado que no existe aire en la conduccidn. A ser
posible se dara entrada al agua por la parte baja, con lo cual
se facilita la expulsion del aire por la parle alta. Si esto no
fuera posible, el llenado se hara adn mas lentamente para
evitar que quede aire en la tuberia, En el punto més alto se
colocara un grifo de purga para expulsién del aire y para
comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba
se encuentra comunicado en la forma debida,

a.4) La bomba para la presion hidraulica podra ser manual o
mecanica, perc en este Ultimo caso deberd estar provista de
llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular
el aumento de presion. Se colocara en el punto mas bajo de la
tuberia que se va a ensayar y estara provista de dos
manémetros, de los cuales uno de elles sera proporcionado
por la Administracién o previamente comprobado por la
misma.

a.5) Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se
cerraran conveniente-mente con piezas especiales que se
apuntalaran para evitar deslizamientos de las mismas o fugas
de agua y que deben ser faclimente desmontables para poder
continuar el montaje de la tuberia. Se comprobara
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en
prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios
de direccion, piezas especiales, etc., deberan estar anclados y
sus fabricas con |a resistencia debida.

a.6) La presion interior de prueba en zanja de ia tuberia sera
tal que alcance en el punto mas bajo del tramo en prueba 1,4
veces la presiébn maxima de trabajo en el punto de mas
presidn, La presion se harad subir lentamente, de forma que el
incremento de la misma no supere 1 kg/cm ? minuto,

a.7) Una vez obtenida la presion, se parara durante treinta
minutos, y se considerara satisfactoria cuando durante este
tiempo el manémetro no acuse un descenso superior a raiz
cuadrada de p quintos, siendo p la presién de prueba en zanja
en kg/cm 2. Cuando el descenso del mandmetro sea superior,
se corregiran los defectos observados repasando las juntas
que pierdan agua, cambiando si es precise algin tubo, de
forma que al final se consiga que el descenso de presién no
sobrepase la magnitud indicada.

a8) En el caso de {uberias de hormigon y de
amiantocemento, previamente a la prueba de presion se
tendra la tuberia llena de agua, al menos veinticuatro horas.
a.9) E n casos muy especiales en los que la escasez de agua
u otras causas hagan dificil el llenado de la tuberia durante el
montaje, el contratista podrd proponer, razonadamente, la
utilizacion de otro sistema especial que permita probar las
juntas con idéntica seguridad. La Administracion pedra
rechazar €l sistema de prueba propuesto si considera que no
ofrece suficiente garantia.

b) Prueba de estanqueidad

b.1) Después de haberse completado satisfactoriamente la
prueba de presion interior, debera realizarse la de
estanqueidad,

b.2) La presién de prueba de estanqueidad sera la méaxima
estatica que exista en el tramo de la tuberfa objeto de la
prueba
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b.3) La pérdida se define como la cantidad de
agua que debe suministrarse al tramo de tuberia en prueba
mediante un bombin tarado, de forma que se mantenga la
presién de prueba de estanqueidad después de haber llenado
la tuberia de agua y haberse expulsado el aire.

b.4) La duracion de la prueba de estanqueidad sera de dos
horas, y la pérdida en este tiempo serd inferior al valor dado
por la farmuia:

V=KxLxD

Siendo:

V = Perdida total en la prueba, en litros.

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.

D = Diametro interior, en metros.

K = Coeficiente dependiente del material

Segun la siguiente tabla:

Hormigén en masa K = 1,000

Hormigén armado con o sin camisa K = 0,400

Hormigon pretensado K = 0,250

Fibrecemento K = 0,350

Fundicién K = 0,300

Acero K = 0,350

Plastico K = 0,350

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas,
si éstas son sobrepasadas, el contratista, a sus expensas,
repasara todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo viene
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, adn
cuando el total sea inferior al admisible.

1. TUBOS DE FUNDICION
1.1 TUBOS DE FUNDICION DUCTIL

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Tubo cilindrico de acero de fundicién ductil, con un extremo
liso y el otro en forma de campana.

Habra una anilla elastomérica para formar |a junta.

Ademas en aquellas uniones con contrabrida de
eslanqueidad, en el extremo de campana habra:

- Un alojamiento para el anillo elastomérico.

- Una contrabrida de acero de fundicion ductil.

- Soporte cilindrico descentrado del extremoa liso.

- Un ensanchamiento que permite los desplazamientos
angulares y longitudinales de los tubos o piezas contiguas.

- En el exterior, un collarin para el agarre de los bulones de
sujecién, que presionen la contrabrida contra el anillo
elastomérico,

Las uniones con contrabrida de traccion estaran formadas por;
- Un cordén de soldadura situado en el extremo liso del tubo.

- Una arandela de acero de fundicién dictil de traccién circular
ablerta con forma exterior esferica convexa y una seccién
trapezoidal.

- Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla provista de
bulones que se fijan al collarin de la campana y bloquea el
cierre.

La anilla elastomérica llevara los datos siguientes:

- Identificacion del fabricante,

- Ef didmetro nominal.

- Indicacion de la semana de fabricacion.

La arandela elastomérica proporcionard estanqueidad a la
Junta,

La arandela elastomérica proporcionara estanqueldad a la
junta: 60°C,

El tubo sera recto.

Tendrd una seccién circular, La avalidad se mantendra dentro
de los limites de tolerancia el diametro y la excentricidad
dentro de los limites de tolerancia del espesar de pared

Los extremos acabaran en seccion perpendicular al eje y sin
rebabas La superficie no tendrd Incrustaciones, grietas ni
cogueras. Se admitiran ligeros relieves, de-presiones estrias
propias del proceso de fabricacién, con una anchura méxima
de 0,8 mm.

El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendra
la arista exterior achaflanada.

En una seccion de rotura, el grano sera fino, regular y
compacto

La superficie exterior estara recublerta con barniz.

El revestimiento interior estard con una capa de mortero de
cemento centrifugado,

El revestimiento interior no contendré ningln elemento soluble
ni ningtin producto que pueda aportar cualquier sabor u olor al
agua

El recubrimiento quedara bien adherido.
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Cada tubo llevara impresos y faciimente legibles los siguientes
datos:
- La marca del fabricante.
- La Indicacion “fundicion ductil”,
- El diametro nominal.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES ¥ TOLERANCIAS
@interior | Bexterior | Espesor | Tolerancias Espesor Presion Peso
{mm) (mm) dela | espesorde | revestimiento de unitario
pared la pared irtarior (mm) prueba (Kg/m)
(mm) (mm) hidraulica
(150
2531)
(bar)
60 77 5,08 + 5in fimite 3 50 16
~1,4
80 98 6,04 + sin limite 3 50 15
=14
100 118 6,10 + sin limite 3 50 18
—1,4
125 144 6,20 + sin limite 3 50 23
-1,4
150 170 8,25 + sin limite 3 50 275
=15
200 222 6,40 + g limite 3 50 37
-15
250 274 6,75 + sin limite 3 50 48
-16
300 326 7,20 + sin limite 3 50 80,5
=17
350 378 7,65 + sin limite 5 40,5 80,5
-1,7
400 429 B,10 + 8in limite 5 40,5 95
=17
450 480 8,55 + 8in limite 5 40,5 113
-1,8
500 532 9,00 + 5in limite 5 405 130
-1,8
600 835 9,90 + sin limite 5 405 169
-1.8
700 736 10,8 | +sinlimie i 3z 217
-2
800 842 17 +5in limite [:] 32 265
2.1
900 945 1286 + sin limite 6 32 9
=2,2
1000 1048 135 + sin limite 6 32 377
2.3

Facilidad de mecanizacion (dureza superficial 1ISO 2531); ?
230 Binell,

El valor minimo aceptable de espesor del revestimiento
interior en un punto cualquiera del tubo sera:

DN (mm) Espesor puntual minimo (mm)
de 60 a 300 1,5
de 350 a 600 25
de 700 a 1000 3.0

Rectitud (si se hace rodar el tubo sobre dos carriles
equidistantes 4 m: Flecha < 7 mm,

+ Canalizaciones enterradas con tubo de fundicidn dactil entre
60 mm y 1000 mm de diametro.

Incluye la colocacién de los tubos en su posicién definitiva asi
como el montaje de las nuevas uniones.

La posicién sera la reflejada en la Documentacién Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccién Facultativa,
Quedaran centrados y alineados dentro de la zanja.

Los tubos situardn sobre un lecho de apoyo, cuya
composicién y espesor cumplird lo especificado en la
Documentacion Técnica,

S| la tuberia tiene una pendiente = 25% estara fijada mediante
bridas metélicas ancladas a dados macizos de hormigon.

La unién entre dos elementos de la canalizacion estara
realizada de forma que el exiremo lise de uno de ellos,
penetre en el extremo en forma de campana del otro.

La estanqueidad se obtiene por la compresion del anillo
elastomérico situado en el Interior del extremo de campana
mediante la introduccion del extremo liso o bien, en su caso,
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones.

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendra
colocados todos los bulones, los cuales estan apretados con
el siguiente par;

- Bulones de 22 mm: 12 mxkp.

- Bulones de 27 mm: 30 mxkp.
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En las uniones con contrabrida de traccion, ésta
tendra colocados todos los bulones y estara en contacto en
todo su perimetra con la boca de la campana.

La tuberia quedard protegida de los efectos de cargas
exteriores, del trafico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas,

En caso de coincidencia de tuberias de agua potable y de
saneamiento, las de agua potable pasaran por un planc
superior a las de saneamlento e irdn separadas
tangencialmente 100 cm.

Por encima del tubo habra un rellenc de tierras compactadas,
que cumplira las especificaciones de su pliego de condiciones,
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:

- En zonas de tréfico rodado; = 100 em.

- En zonas sin trafico rodado; = 60 cm.

Las juntas seran estancas a la presidn de prueba, resistiran
los esfuerzos mecanicos y no produciran alteraciones
apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiclones especificas de suministro.
Almacenamiento!

En lugares protegidos de impactos.

Se apilaran horizontal y paralelamente sobre superficies
planas.

La disposicién de campana capiculades per capas. Con el
maximo de capas siguientes:

DN (mm) | Maximo de capas
&0 89
B0 70
100 58
125 47
150 40

200 31
250 25
300 21
350 18
400 18
450 14
500 12
600 10
700 7
800 B8
900 5
1000 4

Con los extremos de campana todos en el mismo sentido,
pero cada capa se separara mediante separadores. Con el
maximo de capas siguientes:

DN (mm) | Maximo de capas

60 33
80 30
100 27
125 24
150 22
200 18
250 18
300 14
350 12
400 1
450 10
500 8
800 7
700 5
800 4
900 4
1000 3

Con los extremos de campana capiculados en los tubos de
una misma capa y girando cada capa 90° respecto de la
inferior. Con el maximo de capas siguientes:

DN (mm) | Maximo de capas

60 33

80 30
100 27
125 24
150 22
200 18
250 16
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900 4
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Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccion Facultativa los
examinara, rechazando los que presenten algun defecto.
Antes de la colocacion de los tubos se comprobara que la
rasante, la anchura, la profundidad y el nivel fredtico de la
zanja corresponden a los especificados en la Documentacion
Técnica. En caso contrario se avisara a la Direccion
Facultativa. La descarga y manipulacion de los tubos se hara
de forma que no sufran golpes.

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar los tubos.

El ancho de la zanja sera mayor que el diametro del tubo mas
60 cm.

Si la tuberia tiene una pendiente > 10%, la colocacion de los
tubos se realizara en sentido ascendente, De no ser posible,
habra que fijarla provisionalmente para evitar el desliza-miento
de |os tubos

Durante el proceso de colocacion no se produciran
desperfectos en la superficie del tubo.

Se recomienda la suspension del tubo por medio de bragas de
cinta ancha con el recubrimiento adecuado,

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua;
achicando con bomba o dejando desaglies en la excavacion.
Los tubos se calzardn y acodalardan para |mpedir su
movimiento,

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobara que su
interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo,
etc.

£n caso de interrumpirse la colocacion de los tubos se
taparan los extremos abiertos,

Si se tienen que cortar los tubos, se hara perpendicularmente
a su gje, y se hara desaparecer las rebabas y rehacer el
chaflan y el cordon de soldadura (en las uniones con
contrabrida de traccion)

Para realizar la union entre los tubos no se forzaran ni
deformaran sus extremos

El lubricante que se utilice para las operaciones de unién de
los tubos no sera agresivo para el material del tubo ni par el
anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del
efluente.

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobara que no
se haya introducido ningun cuerpo extrafio en el interior de los
tubos.

Para realizar la uni6n de los tubos no se forzarén ni
deformaréan sus extremos.

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretaran en
diferentes pasadas y siguiendo un orden de didmetros
opuestos.

No se montaran tramos de mas de 100 m de largo sin hacer
un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descublertas.
Este relleno cumplira las especificaciones técnicas del relleno
de la zanja.

Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena
excepto en las uniones, se realizaran las pruebas de presion
interior y de estanqueidad segun la normativa vigente,

La unién entre los tubos y otros elementes de obra se
realizard garantizando la no transmision de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

Los datos de anclaje se realizardn una vez lista la instalacion.
Se colocaran de forma que las juntas de las tuberias y de los
accesorios sean accesibles para su reparacion

Una vez terminada la instalacion se limpiara interiormente
haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, vy
finalmente agua, utilizando los desagles previstos para estas
operaciones.

Si la tuberia es para abastecimiento de agua, se procedera a
un tratamiento de depuracién bacteriolégica después de
limpiarla.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se realizara un control de profundidad de zanja cada 100 m,
rechazandose automaticamente en caso de que ésta sea
inferior a & cm de la especificada.
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Se realizara un control de uniones cada 100 m y
Se rechazara en caso de colocacion defectuosa.
Se realizara un control de espesor de la cama de arena cada
100 m rechazandose en caso de una deficiencia superior a 3
cm
Se realizara un control de compacidad del material de relleno
cada 200 m rechazandose cuando la densidad sea inferior al
95% de la obtenida en el ensayo Préctor Normal,
Cuando la conduccion sea reforzada:
-Se realizara un control de profundidad de zanja en cada
cruce de calzada ylo cada 50 m, rechazandose
automaticamente en caso de que ésta sea inferior a 5 cm de
Ia especificada.
-Se realizara un control de uniones en cada cruce de calzada
y/o cada 50 m y se rechazard en caso de colocacion
defectuosa.
-Se realizara un control de espesor de la cama de arena en
cada cruce de calzada y/o cada 50 m, rechazandose en caso
de una deficiencia superior a 3 cm
-Se realizara un control de compacidad del material de relleno
en cada cruce de calzada y/o cada 100 m rechazandose
cuando la densidad sea inferior al 100% de la obtenida en el
ensayo Proctor Normal.
Se controlara las dimensiones del anclaje y el didmetro del
redondo en una de cada dos reducciones y se rechazara
cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el
didmetro sea Inferior al especificado.
Pruebas de servicio
Prueba 1:
- Prueba parcial por tramos,
+ El valor de la presion de prueba P en el punto mas bajo del
tramo serd 1,4 veces la maxima presion de trabajo en dicho
tramo.
+ Cuando el tramo pertenezca a la red de distribucién, la
presion de prueba P en su punto mas bajo sera 1,7 veces la
presion estatica en 2l mismo. )
« La presién de prueba P se alcanzara de forma que el
aumento de presién no supere 1 kg/em ? minuto.
- Controles a realizar:
+ Coemportamiento a la presion interior.
- Niimero de Controles:
+ La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud
maxima y tales que la diferencia de presién entre el punto mas
bajo y el mas alto del tramo no supere el 10% de la presion de
prueba,
- Condicién de no aceptacion automatica;
+ A los 30 minutos el descenso de la presion en el punto mas
bajo supera AP/5 kg/em.
Prueba 2:
Comprobacién de la instalacion bajo una prueba igual a la
maxima presion estatica en el tramo, mantenida durante dos
horas mediante suministro de agua.
- Controies a realizar:
« Estanqueidad,
- Nimero de Controles:
« Uno cada 500 m
- Condicidn de no aceptacion automatica:
+ A las dos horas la cantidad de agua suministrada V, en
litros es: V' * 0,30 LD para tuberfas de fundicion y fibrocemento
y V 70,35 LD para tuberias de PVC, siendo L la longitud del
tramo en m y D el didmetro de |a tuberia en m.
Unidad y criterios de medicién y abono
m de longitud necesaria suministrada en la obra.
m de longitud instalada, medida segun las especificaciones de
ia Documentacion Técnica entre los ejes de jos elementos o
de los puntos a conectar.
Este criteria incluyen las pérdidas de material por recortes y
los empalmes que se hayan efectuado.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigén para el
anclaje de los tubos ni las bridas metalicas para la sujecién de
los mismos
Normativa de obligado cumplimienta
- I1SO 2531-1979 Tubos y accesorios para conductos a
presion,
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
(Orden de 28 de julio de 1974) MOPLU.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se dispondra de un planc de la red instalada, sefalando los
sectores, representando por su simbolo y numerando todos
los sectores, representando por su simbolo y numerando
todos los elementos de la instalacion. Cuando sea necesario
realizar una acometida con la red en servicio y el ramal de
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acometida tenga un didmetro menor o igual de 40 mm se
realizard segun IFA-25 Toma de tuberla de carga. Si su
didmetro es mayor de 40 mm se aislara y vaciara el sector y
se acoplara un ramal de acometida mediante una pieza en T
segun IFA-17 Pieza en T colocada.
Cuando se efectie cualquier reparacion, se aislara y vaciara
previamente el sector en el que la averia se encuentre,
cerrando las llaves de paso que lo definen y abriendo las
llaves de desagiie. Efectuada la reparacion, se procedera a su
limpieza.
Cada dos afios se efectuara un examen de la red, para
detectar y eliminar las posibles fugas. Se actuard por
sectores, siguiendo el siguiente proceso;
- Se cerraran todas las llaves de paso que definen un sector
excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en
que el sector quede conectado al resto de la red.
- La medicion del caudal en dicho punto se efectuara en la
hora de la noche en que normalmente se produce el minimo
CONsumo.
- 8l el caudal medido fuera superior al previsible en funcién de
los consumos conocidos, se rastreara, con un detector de
fugas, el sector.

Se repararan las averias encontradas, limplando vy
desinfectando el sector.
- Transcurridos 15 afios de la primera instalacién, se
procedera a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones
producidos en el interior de |as conducciones.
Si para ello se emplearan productos quimicos, debera
certificarse su inocuidad para la salud publica por el
Organisma Sanitario Competente.
Cada cinco afios, a partir de la primera limpieza, se limpiaré la
red nuevamente.
Deberd disponerse de unidades de repuesto, de llaves de
paso, ventosas, valvulas reductoras de presion, y bocas de
incendio, de cada uno de los diametros existentes en la red,
que permitan la sustitucion temporal de aquellas plezas que
necesiten reparacion en taller.
Serd necesario un estudio, realizado por un técnico
competente, siempre que se produzcan las siguientes
modificaciones en la instalacién:
- Incremento del consumo sobre el previsto en el Céalculo en
mas del 10%, bien por adicionar al nucleo residencial una
nueva zona o por incremento del consumo unitario,
- Variacion de |a presion en la forma que produzca una caida
de cota piezométrica disponible en la misma por debajo de la
minima calculada.
- Disminucién del caudal de alimentacion disponible superior
al 10% del necesario previsto en Calculo.

1.2. ACCESORIOS DE FUNDICION PARA DERIVACIONES
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Accesorios de fundicion dictil para derivaciones en
canalizaciones, con ramales de salida de la conduccion
principal a 90° o a 457, con el mismo diametre del cuerpo
principal o con un diametro inferior (derivaciones reducida).

El accesorio con ramal a 90° es una pieza cilindrica en forma
de T de acero de fundicién dictil con una derivacion a 90°,

El accesorio con ramal a 45° es una pieza en forma de Y de
acero de fundicion dactil con una derivacion a 45°.

Los extremos de la pieza serdn con las tres uniones con forma
de campana o bien, con dos uniones en forma de campana y
ramal embridado segun el tipo de unién requerida en el
siguiente elemento del ramal que se deriven.

En el extremo de campana habra.

- Un alojamientc para el anillo elastomérico.

- Cuando el sistema de unién sea con contrabrida, una
contrabrida de acero de fundicién ductil.

- Soporte cilindrico descentrado del extremo liso.

- Un ensanchamiento que permite los desplazamientos
angulares y longitudinales de los tubos o piezas contiguas,

- El exterior de la campana acabara en un resalte alrededor de
su boca para que se cojan los tornillos de cabeza, que
presionan |a contrabrida el anillo elastomérico.

La anilla elastomérica llevara los datos siguientes:

- Identificacién del fabricante.

- El didmetro nominal.

- Indicacién de la semana de fabricacion.

La arandela elastomérica proporcionard estanqueidad a la
Junta,

Temperatura méxima de utilizacion continua de la anilla
elastomérica: 70°C.

Pagina 44 de 82




' DOCUMENT U OBAL wR
RESOLUCION DE ALCALLIA DE
I PROYECTO DE REPARACION, Mgﬁ;@/&s Y CONSERVACION DE LAS| INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVIAREZ DURA OBRAS COMPLEMENTARIAS
oo <26 SET 206
G @ 5
CONCELLO S Nl
DE TUI : ARETADLA |
Temperatura maxima de utilizacion de la anilla 350 200 307 527, | 350 583 86
elastomérica para hidrocarburos: 60°C. 350 250 365 585" | 360 593 97
En canalizaciones de agua potable, el revestimiento interior no 350 350 481 701 380 613 13
contendra ningln elemento soluble ni ningdn producto que 400 100 195 | 415 360 619 84
pueda dar cualquier sabor u olor al agua, 400 150 315 535 370 629 | 100
El recubrimiento serd homogéneo y continuo en toda la 400 200 315 535 380 B39 104
superficie. 400 250 429 | 649 | 390 | 649 | 124
El recubrimiento quedara bien adherido. 400 300 429 549 400 650 132
Cada pieza llevard de forma indeleble y bien visible los 400 400 545 765 420 679 | 187
sigulentes datos:
- La marca del fabricante. DN Derivacion i T H HT P
-La IC_!en!lﬁcacién _de “Fundicion Dictil”, (mm) dn (ITITT'I) {_ITIITI) (mm) (mm} (mm) (Kg)
~EldlamayoRarmin. . . . 450 100 798 | 354 | 390 | 678 | 89
En las secciones circulares de las piezas, la ovalidad se 450 150 256 | 452 400 | s88 | 102
mantendra dentro de los limites de tolerancia del didmetro y la 450 200 214 510 410 598 115
excentricidad dentro de los limites de tolerancia del espesor 450 250 372 568 420 708 129
de la pared. . . . 450 300 430 | 626 | 430 | 718 | 144
La superficie no tendréa incrustaciones, grietas, ni coqueras. 450 400 546 742 450 738 180
Se admitirdn ligeros relieves, depresiones o estrias propias 450 450 604 800 460 748 195
del proceso de fabricaclon, con una anchura maxima de 0,8 500 700 510 | 450 230 =35 156
mim.
En una secclén de rotura, el grano sera fino, regular y ggg ;gg ggg ggg :38 ;gg }gg
compacto.
La superficie exterior estara recubieria con barniz. ggg ggg ::g ggg :gg .:':?g g?
La superficie interior estara recubierta con una capa de 0,35 500 400 555 795 480 765 296
micras de espesor de resinas epoxi aplicadas por 500 500 575 915 500 815 207
electroforesis.
« Derivaciones con dos uniones de campana con anilla 600 200 335 525 500 573 ggg
elastomérica y contrabrida de estanqueidad y ramal ggg 233 ‘S‘gg gog gig g?a 283
embridadoa 90t = . 600 600 795 | 035 | 580 | 950 | 408
Caracteristicas dimensionales: 800 800 205 035 £80 as0 | 406
- Longitud util (L),
- Longitud total de la pieza (LT). . 700 130 ggg ggg ggg ggg gg:
- Distancia entre el eje longitudinal del cuerpo principal v el 700 200
m o = E e
- Anchura total de la pieza (HT). :
- Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 700 700 915 215 600 032 499
16 bar (P). 800 150 361 | 681 | 580 [ 067 | 330
DN Derivacion L LT H HT 3] 800 200 381 681 585 072 | 333
i am | eniom) Lom | om |om Lom o] | 30| g0 | g | s | aie | tor | g
gg ;g :gl ggg ::g g;: 309_3 800 600 021 341 675 162 672
900 200 375 | 725 845 186 | 418
80| 40| oz [z7z [ 156 | Zd0 108 o0 | 0 | o5 | oa8 | o8 | 21a | 558
80 a0 148 | 318 | 184 | 248 | 138 900 600 145 | 495 | 705 | 246 | 822
100 20 103 | 277 168 283 12'8 900 900 145 | 495 705 | 291 876
100 80 127 | 301 172 267 | 143 1000 200 400 | 890 | 705 301 | 452
100 80 150 324 176 271 1é 1000 400 820 910 735 331 587
100 100 173 | 347 | 180 | 275 | 173 1000 600 280 | 670 | 785 | 361 | 975
125 20 105 285 183 201 15‘4 1000 1000 280 570 825 421 1080
125 80 128 | 208 | 187 | 205 | 17 1200 400 840 | 140 | 835 | 541 | 955
126 100 175 | 355 195 303 | 205 1200 100 275 | 675 820 | 625 | 1380
' 125 125 204 | 384 | 200 | 308 | 23 1200 1200 510 | 810 | 950 | 655 | 1641
:gg ;g 1% gfg ;gg g;g 12('}4 + Derivaciones con las tres uniones de campana con anilla
150 80 153 339 208 384 29 elastomé_ric;a y cuntrapridalde estanqgueidad y ramal a 90°.
150 100 177 | 283 [ 210 | 332 | 24 Cf;;f;?‘aﬁi’)““é”ms-
2 3 1 : ;
] 2| o |mewlmlm ] e
500 20 110 | 308 528 378 55 Lr?és;‘t%r;i?a;r:'r};?t eje longitudinal de la pieza y el tope de
200 60 134 332 232 380 | 27.5 -
200 80 157 | ass | 236 | 384 | 295 i ’F}“cf‘”r;' total de fa pleza. (HT).
l 200 100 180 | 378 | 240 | 388 | 315 = Pexn IF).
200 125 209 | 407 245 393 35 —
200 150 238 | 436 | 250 | 398 | 385 Cuerpo | Derivacién | L LT  H | HT | P
200 200 296 | 494 | 260 | 408 [ 455 (3#1) dn (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg)
250 60 164 374 272 448 39
250 100 234 | 444 | 270 | 447 | 48 50 50 124 ) 68 ] €2 1217 1 94
250 150 251 | 461 | 280 | 457 | 51 gg gg }ig ﬁg ;i gig ];:
250 200 344 554 280 487 61 :
250 250 404 614 300 477 72 183 Bg 1% ggl gi ggg 1432
300 60 237 | 457 | 297 | 502 | &7 1 8 :
300 100 237 | 457 | 300 | 505 59 100 100 173 | 347 | 866 | 268 | 1569
300 150 347 567 310 515 72 125 125 204 384 102 300 | 205
300 200 347 567 320 525 77 150 680 130 316 107 3N 19,1
300 250 467 687 305 510 92 150 B8O 153 339 109 316 | 20.5
300 300 467 687 340 545 101 150 100 177 363 | 1115 | 320 | 225
350 60 144 364 322 555 59 150 150 235 421 | 1175 | 332 | 26.5
350 100 191 411 302 563 66 200 60 134 332 132 362 28
350 150 249 469 340 573 76 200 80 157 355 134 367 28
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200 100 180 378 | 1385 | 372 30 200 125 220 420 240 387 | 395
200 150 238 436 | 1425 | 384 35 200 150 250 450 245 g2 42
200 200 296 494 148 395 | 40.5 200 200 380 560 200 347 53
250 G0 164 374 272 444 40
+ Derivacion con las 3 uniones de campana con anilla 250 85 164 | 374 | 272 | 444 | 42
elastomérica y contrabrida de estanquaidad. 250 100 234 | 444 | 270 | 442 47
Caracteristicas mecanicas: 250 150 251 4861 280 | 452 52
- Longitud Gtil (L) 250 200 344 544 290 462 682
- Longitud total de la pieza (LT). 250 250 404 | 614 | 300 | 472 | 73
- Distancia entre la interseccion de los ejes (del cuerpo 300 60 237 | 457 297 501 55
longitudinal y del ramal) y el tope para la unién del ramal (H). 300 65 237 | 457 297 501 55
- Peso (P). 300 80 237 | 457 | 298 | 502 | 56
DN (mm) [ L (mm) [ LT (mm) [ H (mm) | P (Kg) 300 100 237 | 457 | 300 | 504 | &7
100 400 574 305 245 300 150 347 567 310 514 70
150 495 681 380 425 300 200 347 567 320 524 74
200 500 788 455 86 300 250 467 687 305 509 B9
250 685 861 530 96 300 300 467 | 687 | 340 | 544 | 98
300 780 960 605 133 400 100 196 415 360 618 84
350 875 1061 680 177 400 150 315 535 370 628 100
400 970 1160 755 227 400 200 315 535 380 638 104
400 250 429 649 390 648 124
Derivaciones con dos uniones de campana con anilla 400 300 429 | 649 | 400 | 858 | 132
elastomérica de estanqueidad y ramal embridado a 90°, 400 400 545 | 785 | 420 | 678 | 167
Caracteristicas mecanicas. 500 100 210 450 460 774 118
- Longitud util (L). 500 150 325 565 430 744 143
- Longitud total de |a pieza (LT). 500 200 325 | 565 | 440 | 754 | 147
- Distancia entre el eje longitudinal de la pieza y el plano de 500 250 443 B83 | 450 | 764 | 173
unién del ramal (H). 500 300 443 683 480 774 180
- Anchura total de la pieza (HT). 500 400 555 795 | 480 794 | 219
- Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 500 500 675 915 | 500 814 | 271
186 bar (P). 600 200 335 575 500 869 192
Cuerpo | Derivacion L LT H HT P 600 300 447 | 887 | 520 | 888 | 228
DN dn (mm) (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (Kg) 600 400 585 BO5 540 208 275
(mm) 600 600 785 035 580 949 398
1200 400 B10 | 1140 | 835 | 1540 | 937 700 150 365 665 520 951 262
1200 800 810 | 1140 | 885 1570 | 978 700 200 385 665 525 956 265
1200 1000 1245 | 1575 | 920 | 1625 | 1381 700 250 365 865 5356 966 | 271
1200 1100 1480 | 1810 | 907 1812 | 1553 700 400 585 Bas 555 986 351
1200 1200 1480 | 1810 | 950 | 1655 | 1643 700 600 915 215 585 016 | 499
1400 600 1010 | 1520 | 980 | 1798 | 1555 700 700 915 215 800 031 499
1400 1400 1950 | 2460 | 1100 | 1916 | 2612 800 150 303 681 580 086 332
1500 800 1110 | 1670 | 980 | 1853 | 1815 800 200 361 | 681 [ 585 [ 071 | 335
1500 1500 2050 | 2610 | 1100 | 1973 | 3210 800 250 361 | 681 | 585 [ 071 | 348
1600 600 1050 | 1600 | 1090 | 2015 | 2022 800 400 581 | 001 [ 615 | 101 | 435
1600 1600 2170 | 2720 | 1240 | 2165 [ 3853 800 600 021 [ 341 | 645 [ 131 | 642
800 800 021 341 675 181 | 674
+ Derivaciones con 2 uniones de campana con anilla 800 200 375 | 725 | 645 | 185 | 419
elastomérica de estanqueldad y contrabrida de traccion, 800 250 375 | 725 | 635 [ 175 | 474
Caracteristicas dimensionales: 800 400 595 | 045 | 675 | 215 | 536
- Longitud util (L). 900 600 145 | 495 705 245 | 823
- Longitud total de la pieza (LT). 900 900 145 495 750 280 B78
- Distancia entre el eje longitudinal del cuerpo principal y el 1000 200 385 | 755 | 705 [ 300 | 510
plano de unién del ramal (H). 1000 250 385 | 755 | 705 300 | 519
- Anchura total de la pieza (HT). 1000 400 BO5 | 975 | 736 | 330 | 644
- Peso total de la pieza, incluidas ias bridas para una PN de 1000 600 265 [ 635 | 785 | 360 | 032
16 bar (P) 1000 1000 265 | 635 | 825 | 420 | 137
Cuerpo | Derivacién L LT H HT P 1200 250 810 140 B75 580 | 950
DN (mm) dn (mm) (mmj | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) 1200 400 810 140 835 540 935
100 40 150 | 326 161 249 | 15.4 1200 600 810 140 | 865 570 | 969
100 60 150 328 181 269 | 18.3 1200 1000 245 575 920 625 381
100 65 150 | 326 | 186 | 274 | 16.8 1200 1200 480 | 810 | 950 | 855 | 643
100 80 185 361 77.5 | 66,56 18
100 100 210 386 180 268 | 104 » Derivacidbn con las 3 uniones de campana con anllla
125 40 150 332 184 271 | 18.8 elastomérica de estanqueidad y contrabrida de traccion,
125 80 150 332 184 291 19.5 Caracteristicas mecanicas:
125 65 150 | 332 | 189 | 206 | 20 - Longitud util (L).
125 80 165 | 347 | 195 | 302 | 21 - Longitud total de la pieza (LT).
125 100 190 | a72 200 307 | 225 - Distancia entre el eje longitudinal de la pieza y el tope de
125 125 267 | 448 | 200 | 307 | 26 unién del ramal (H).
150 40 154 342 1786 208 23 - Anchura total de las piezas (HT)
150 80 154 | 342 | 196 | 316 | 235 - Peso (P).
150 65 154 342 201 321 24
150 80 185 353 210 330 25 -
150 100 190 | 378 | 215 | 335 [ 265 Cuerpo | Derivacién | L LT H HT | P
150 125 220 | 408 | 210 | 330 | 205 DN dn (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg)
150 150 305 | 403 | 220 | 340 | 34 {mm)
200 40 150 359 005 | 565 | 31.5 100 60 150 328 179 273 | 1586
200 60 159 359 205 | 785 32 100 B85 150 326 480 274 | 161
200 65 159 359 34.5 815 | 325 100 80 185 381 188.5 | 283.5 | 17.6
200 80 170 | 370 | 240 | 287 | 325 100 100 210 | 286 | 193 | 287 | 19
200 100 195 395 245 392 16 125 125 267 | 449 | 2245 | 332 | 255
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150 60 154 | 342 194 315 | 23 En el montaje de |as uniones de campana de los accesorios,
150 65 154 | 342 195 316 | 235 el lubricante que se utilice para las operaciones de unlén de
150 a0 165 | 353 | 2215 | 3425 | 24.5 los tubos no sera agresivo para el material del tube ni par el
150 100 180 | 378 228 349 | 26.5 anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del
150 150 305 493 | 246.5 | 367.5 | 33 efluente.

200 80 159 | 350 | 2275 3745 | 31.5 Los bulones de las uniones con contrabridas se apretaran en
200 85 159 | 359 | 2285 | 3755 | 32 diferentes pasadas y siguiendo un orden de didmetros
200 80 170 | 370 | 2515|3985 | a3 opuestos.

200 100 185 | 365 | 258 405 | 355 Las hembras de las uniones de los ramales embridados se
200 150 250 | 450 [ 271.5 | 4185 | 41 apretaran con llave dinamo-métrica hasta el valor indicado en
200 200 360 | 580 280 427 50 la Documentacién Técnica,

Las caracteristicas dimensionales de cualquier accesorio que
no se haya detallado anteriormente se pactaran directamente
con el fabricante y requeriran la aprobacion expresa de la
Direccién Facultativa.

+ Derivaciones de canalizaciones de fundicién dactil de 60
mm a 1800 mm de didmetro nominal del conducto principal,
con ramales de 40 mm a 1600 mm de didmetro nominal
colocados en canalizaciones enterradas de fundicién dictil.
Incluye la colocacién de los tubos en su posicion definitiva asi
como el montaje de las nuevas uniones.

La posicién sera la reflejada en la Documentacion Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccion Facultativa,

El accesorio quedara alineado con la directriz de los tubos a
conectar,

Los tubos se situardn sobre un lecho de apoyo, cuya
compesicion y espesor cumplird lo especificado en la
Documentacion Técnica.

La unién entre dos elementos de la canalizacién estara
realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos,
penetre en el extremo en farma de campana del atro.

La estangqueidad se obtiene por la compresion del anillo
elastomérico situado en el interior del extremo de campana
mediante la Infroduccion del extremo liso o bien, en su caso,
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones,

En los ramales con unién embridada, la brida tendra
colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad.

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendra
colocados todos los bulones, los cuales estan apretados con
el siguiente par:

- Bulones de 22 mm: 12 mxkp.

- Bulones de 27 mm: 30 mxkp.

En las uniones con contrabrida de traccién, ésta tendra
colocados lodos los bulones y estara en contacto en todo su
perimetro con la boca de la campana.

En los ramales con unidn embridada, la brida tendra
colocados todos sus tornillos v la junta de estanqueidad.

La tuberia quedara protegida de los efectos de cargas
exteriores, del trafico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas,

En caso de coincidencla de tuberias de agua potable y de
saneamiento, las de agua potable pasardn por un plano
superior a las de saneamiento e irdn separadas
tangencialmente 100 cm,

Por encima del tubo habra un relleno de tierras compactadas,
que cumplira las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:

- En zonas de trafico rodado: = 100 cm,

- En zonas sin trafico redado: = 60 cm,

Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistiran
los esfuerzos mecanicos y no producirdn alteraciones
apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia,
Condiciones del proceso de gjecucién de las obras

No hay condiciones especificas de suministro.
Almacenamiento;

En lugares protegidos de impactos.

Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccion Facultativa los
examinara, rechazando los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se haré de forma
que no sufran golpes.

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar el accesorio,
El ancho de la zanja serd mayor que el didmetro del accesoric
mas 80 cm, )

Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobara
que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.

En caso de interrumpirse la colocacién de los tubos se
taparan los extremos ablertos.

Para realizar Iz unién entre los tubos no se forzardn nl
deformaran sus extremos.

fuben M. Vazquez pérez _arquitecto

Las tuberias y las zanjas se mantendran libres de agua,
achicando con bomba o dejando desaglie en la excavacion

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorizacion
expresa de la Direccion Facultativa.

Los datos de anclaje se realizaran una vez lista la instalacion.
Se colocaréan de forma que las juntas de las tuberias y de los
accesorios sean accesibles para su reparacion.

Una vez terminada la instalaciéon se limpiard interiormente
hacienda ‘pasar un disolvente de aceites y grasas, y
finalmente agua, utilizando los desagiies previstos para estas
operaciones

Si la tuberfa es para abastecimiento de agua, se proceders a
un tratamiento de depuracién bacterioldgica después de
limpiarla.

m de cantidad instalada, medida segln las especificaciones
de la Documentacién Técnica.

No se incluyen en este criterio los dados de hormigén para el
anclaje de los tubos ni las bridas metalicas para la sujecion de
los mismos.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlara las dimensiones del anclaje y el diametro del
redondo en una de cada dos reducciones y se rechazara
cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el
diametro sea inferior al especificado.

Pruebas de servicio

Prueba 1:

- Prueba parcial por tramos.

+ El valor de |a presién de prueba P en el punto mas bajo del
tramo 1,4 veces la maxima presion de trabajo en dicho tramo.
+ Cuando el tramo pertenezca a la red de distribucion, la
presion de prueba P en su punto mas bajo sera 1,7 veces la
presion estatica en el mismo.

+ La presion de prueba P se alcanzara de forma que el
aumento de presién no supere 1 kg/em * minuto.

- Controles a realizar:

+ Comportamiento a la presion interior.

- Numero de Controles:

+ La fotalidad de la red por tramos de 500 m de longitud
maxima y tales que la diferencia de presion entre el punto mas
bajo y el mas alto del tramo no supere el 10% de la presion de
prueba.

- Condicién de no aceptacién automatica:

+ Alos 30 minutos el descenso de la presién en el punto mas
bajo supera AP/5 kglem.

Prueba 2:

Comprobacion de la instalacién bajo una prueba igual a la
maxima presion estatica en el tramo, mantenida durante dos
horas mediante suministro de agua,

- Controles a realizar:

+ Estanqueidad.

- Nimero de Controles:

+ Uno cada 500 m.

- Condicién de no aceptacion automatica:

+ Alas dos horas la cantidad de agua suministrada V, en litros
es: V * 0,35 LD para tuberias de fundicién y fibrocementa y V *
0,35 LD para tuberias de PVC, siendo L la longitud de! tramo
enm, y D el diametro de la tuberia en m.

Unidad y criterios de medicién y abone

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.
Normativa de obligado cumplimiento

- No hay normativa de obligado cumplimiento.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
(Orden de 28 de julio de 1974) MOPU.

Condiciones de uso y mantenimiento

Se dispondra de un plano de la red instalada, sefalando los
sectores, representando por su simbolo y numerando todos
los sectores, representando por su simbolo y numerando
todos los elementos de la instalacién. Cuando sea necesario
realizar una acometida con la red en servicio y el ramal de
acometida tenga un diametro menor o igual de 40 mm se
realizara segun IFA-25 Toma de tuberia de carga. Si su
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diametro es mayor de 40 mm se aislara y vaciara

el sector y se acoplara un ramal de acometida mediante una
pieza en T segun IFA-17 Pieza en T colocada.
Cuando se efecte cualquler reparacion, se aislara y vaciara
previamente el sector en el que la averia se encuentre,
cerrando las llaves de paso que lo definen y abriendo las
llaves de desagle, Efectuada |a reparacion, se procedera a su
limpieza,
Cada dos afios se efectuari un examen de la red, para
detectar y eliminar las posibles fugas Se actuara por
sectores, siguiendo el siguiente proceso:
- Se cerraran todas las llaves de paso que definen un sector
excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en
que el sector quede conectado al resto de la red,
- La medicion del caudal en dicho punto se efectuara en la
hora de la noche en que normalmente se produce el minimo
consumo,
- §i el caudal medido fuera superior al previsible en funcién de
los consumos conocidos, se rastreard, con un detector de
fugas, el sector,

Se repararan las averlas encontradas, limplando vy
desinfectando el sector,
- Transcurridos 15 afios de la primera instalacion, se
procedera a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones
producidos en el interior de las conducciones
Si para elle se emplearan productos quimices, debera
certificarse su inocuidad para la salud puablica por el
Organismo Sanitaric Competente
Cada cinco afios, a partir de la primera limpleza, se limpiara la
red nuevamente.
Debera disponerse de unidades de repuesto, de llaves de
paso, ventosas, valvulas reductoras de presion, y bocas de
incendio, de cada uno de los diametros existentes en la red,
que permitan la sustitucion temporal de aqguellas piezas que
necesiten reparacion en taller,
Serda necesario un estudio, realizado por un técnico
competente, siempre que se produzcan las siguientes
modificaciones en la instalacion:
- Incremento del consumo sobre el previsto en el Calcule en
mas del 10%, bien por adicionar al nicleo residencial una
nueva zona o por incremento del consume unitario.
Variacién de la presion en la forma que produzeca una caida
de cota plezométrica disponible en la misma por debajo de la
minima calculada.
- Disminucién del caudal de alimentacion disponible superior
al 10% del necesario previsto en Calculo

1.3 ACCESORIOS DE FUNDICION PARA CAMBIOS DE
DIRECCION

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Cambios de direccién de canalizaciones enterradas con codos
de fundicién ductil de 80 mm a 1600 mm de didmetro nominal.
Incluye la colocacién de los tubos en su posicidn definitiva asi
como el montaje de las nuevas uniones.

La posicion sera la reflejada en la Documentacion Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccién Facultativa.

El accesorio quedara alineado con la directriz de los tubos a
conectar.

Los tubos se situardn sobre un lecho de .apoyo, cuya
composicion y espesor cumplird lo especificado en la
Documentacion Técnica.

La unién entre dos elementos de la canalizacion estara
realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos,
penetre en el extremo en forma de campana del otro.

La estanqueidad se obtiene por la compresion del anillo
elastomérico situado en el interior del extremo de campana
mediante la introduccién del extremao liso o bien, en su caso,
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones,

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendra
colocados todos los bulones, los cuales estén apretados con
el siguiente par:

- Bulones de 22 mm: 12 mxkp.

- Bulones de 27 mm: 30 mxkp

En las uniones con contrabrida de traccién, ésta tendra
colocados todos los bulones y estard en contacto en todo su
perimetro con la boca de la campana.

En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la
comprasién de los dos anillos elastoméricos colocados en
cada extremo del manguito de reaccién, comprimidos por las
bridas.

rubén m, Vazguez pérez _arquitecio
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Las bridas tendrian colocados y apretados todos sus bulones
Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistiran
los esfuerzos mecanicos y no produciran alteraciones
apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al
circular el fluido, las curvas, reducciones, etc. estaran
ancladas en dados macizos de hormigén,

La tuberia quedara protegida de los efectos de cargas
exterioras, del trafico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas,

En caso de coincidencia de tuberias de agua potable y de
saneamiento, las de agua potable pasaran por un plano
superior a las de saneamiento e irdn separadas
tangencialmente 100 cm.

Por encima del tubo habra un relleno de tierras compactadas,
que cumplira las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a |a superficie:

- En zanas de trafico rodado: = 100 cm.

- En zonas sin trafico rodado: = 60 cm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccién Facultativa los
examinara, rechazando los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulaciéon de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes.

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar el accesorio,
El ancho de la zanja serd mayor que el diametro del accesorio
mas 60 cm.

Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobara
que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.

En caso de interrumpirse la colocacion de los tubos se
taparan los extremos abiertos.

Para realizar la unién entre los tubos no se forzaran ni
deformaran sus extremos.

En el montaje de las uniones de campana de los accesorios,
el lubricante que se utilice para las operaciones de union de
los tubos no sera agresivo para el material del tubo ni par el
anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del
efluente.

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretaran en
diferentes pasadas y siguiendo un orden de diametros
opuestos.

Las hembras de las uniones de los ramales embridados se
apretaran con llave dinamo-meétrica hasta el valor indicado en
la Documentacién Técnica.

Las tuberlas y las zanjas se mantendran libres de agua,
achicando con bomba o dejando desagle en la excavacion.
No se puede proceder al relleno de |a zanja sin autorizacion
expresa de la Direcclén Facultativa.

Los datos de anclaje se realizaran una vez lista la instalacién.
Se colocaran de forma que las juntas de las tuberias y de los
accesorios sean accesibles para su reparacion,

Una vez terminada la instalacion se limpiard interiormente
haciendo ‘pasar un disolvente de aceites y grasas, y
finalmente agua, utilizando los desaglies previstos para estas
operaciones,

Si la tuberia es para abastecimiento de agua, se procedera a
un tratamiento de depuracién bacteriolégica después de
limpiarla,

m de cantidad instalada, medida segiin las especificaciones
de |la Documentacion Técnica.

No se incluyen en este criterio los dados de hormigén para el
anclaje de los tubos ni las bridas metalicas para la sujecion de
los mismos

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlard las dimensiones del anclaje y el diametro del
redondo en una de cada dos reducciones y se rechazarad
cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el
diametro sea inferior al especificado.

Condiciones de use y mantenimiento

Se dispondra de un plano de la red instalada, sefialande los
sectores, reprasentando por su simbolo y numerando todos
los sectores, representando por su simbolo y numerando
todos los elementos de la instalacion. Cuando sea necesario
realizar una acometida con la red en servicio y el ramal de
acometida tenga un didmetro menor o igual de 40 mm se
realizard segin IFA-25 Toma de tuberia de carga Si su
diametro es mayor de 40 mm se aislara y vaciara el seclor y
se acoplard un ramal de acometida mediante una piezaen T
segun IFA-17 Pieza en T colocada.

Cuando se efectie cualquier reparacién, se aislara y vaciara
previamente el sector en el que la averia se encuentre,
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cerrando las llaves de paso que lo definen y
abriendo las llaves de desaglie. Efectuada la reparacidn, se
procederd a su limpieza,

Cada dos afos se efectuard un examen de la red, para
detectar y eliminar las posibles fugas. Se actuara por
sectores, siguiendo el siguiente proceso:

- Se cerraradn todas las llaves de paso que definen un sector
excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en
que el sector quede conectado al resto de la red.

- La medicién del caudal en dicho punto se efectuara en la
hora de la noche en que nermalmente se produce el minimo
consume,

- Si el caudal medido fuera superior al previsible en funcién de
los consumos conocidos, se rastreard, con un detector de
fugas, el sector,

- Se reparardn las averias encontradas, limpiando y
desinfectando el sector.

- Transcurridos 15 afios de la primera instalacién, se
procedera a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones
producidos en el interior de las conducciones.

Si para ello se emplearan productos quimicos, debera
certificarse su inocuidad para la salud publica por el
Organismo Sanitario Competente,

Cada cinco anos, a partir de la primera limpieza, se limplara la
red nuevamente.

Debera disponerse de unidades de repuesto, de llaves de
paso, ventosas, valvulas reductoras de presién, y bocas de
incendio, de cada uno de los diametros existentes en la red,
que permitan la sustitucion temporal de aquellas piezas que
necesiten reparacion en taller,

Sera necesario un estudio, realizado por un técnico
competente, slempre que se produzcan las siguientes
modificaciones en la instalacion:

- Incremento del consumo sobre el previsto en el Calculo en
mas del 10%, bien por adicionar al nicleo residencial una
nueva zona o por incremento del consuma unitario.

Variacion de la presion en la forma que produzca una caida
de cota piezométrica disponible en la misma por debajo de la
minima calculada,

- Disminucion del caudal de alimentacidn disponible superior
al 10% del necesario previsto en Calculo,

1.4 ACCESORIOS DE FUNDICION PARA REDUCCION
Condiciones de los materiales y de las parlidas de obra
gjecutadas

Reduccion de diametro de canalizaciones enterradas con
conos y placas de reduccién de fundicion dictil de 80 mm a
160 mm de didmetro nominal de entrada y de 40 mm a 1500
mm de didmetro nominal de salida.

Incluye |a colocacion de los tubos en su posicion definitiva asi
como el montaje de las nuevas uniones.

La posicion sera la reflejada en la Documentacién Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccién Facuitativa.

El accesorio quedara alineado con la directriz de los tubos a
conectar,

Los tubos se situaran sobre un lecho de apoyo, cuya
composicion y espesor cumplird lo especificade en la
Documentacién Téenica.

La union entre dos elementos de la canalizacion estard
realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos,
penetre en el extremo en forma de campana del otro.

La estanqueidad se obtiene por la compresion del anillo
elastomérico situado en el interior del extremo de campana
mediante la introduccion del extremo liso o bien, en su caso,
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones.

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendra
colocados todos los bulones, los cuales estan apretados con
el siguiente par:

- Bulones de 22 mm; 12 mxkp.

- Bulones de 27 mm: 30 mxkp.

En las uniones con contrabrida de traccion, ésta tendrd
colocados todos los bulones y estara en contacto en todo su
perimetro con la boca de la campana.

En las uniones embridadas, la brida tendra colocados todos
sus tornillos y la junta de estanqueidad.

En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la
compresiéon de los dos anillos elastoméricos colocados en
cada extremo del manguito de reaccién, comprimidos por las
bridas.

Las bridas tendrian colocados y apretados todos sus bulones.
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Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistiran
los esfuerzos mecanicos y no produciran alteraciones
apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al
circular el fluido, las curvas, reducciones, etc. estaran
ancladas en dados macizos de hormigén,

La tuberia quedara protegida de los efectos de cargas
exteriores, del tréfico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.

En caso de coincidencia de tuberias de agua potable y de
saneamiento, las de agua potable pasaran por un plano
superier a las de saneamiento e irdn separadas
tangencialmente 100 cm.

Por encima del lubo habra un relleno de tierras compactadas,
que cumplira las especificaciones de su pliego de condiciones,
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:

- En zonas de trafico rodado; = 100 cm,

- En zonas sin trafico rodado:> 60 cm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccién Facultativa los
examinara, rechazando los que presenten algin defecto

La descarga y manipulacién de los tubos se hard de forma
que no sufran golpes.

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar el accesorio,
El ancho de la zanja sera mayor que el diametro del accesorio
mas 60 cm.

Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobara
que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.

En caso de interrumpirse la colocacidon de los tubos se
taparan los extremos abiertos.

Para realizar la unién entre los tubos no se forzaran ni
deformaran sus extremos.

En el montaje de las uniones de campana de los accesorios,
el lubricante que se utilice para las operaciones de unién de
los tubos no sera agresivo para el material del tubo ni par el
anillo elastomérica, incluso a temperaturas elevadas del
efluente.

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretaran en
diferentes pasadas y siguiendo un orden de didmetros
opuestos,

Las hembras de las uniones de los ramales embridados se
apretaran con llave dinamomeétrica hasta el valor indicado en
la Documentacién Técnica.

Las tuberias y las zanjas se mantendran libres de agua,
achicando con bomba o dejando desaglie en la excavacion.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorizacién
expresa de la Direccion Facultativa.

Los datos de anclaje se realizaran una vez lista la Instalacion.
Se colocaran de forma que las juntas de las tuberias y de los
accesorios sean accesibles para su reparacion.

Una vez terminada la instalacion se limpiard interiormente
haciendo pasar un disolvente de aceltes y grasas, Yy
finalmente agua, utilizando los desagles previstos para estas
operaciones.

Si la tuberia es para abastecimiento de agua, se procedera a
un tratamiento de depuraciéon bactericlégica después de
limpiaria.

M de cantidad instalada, medida segun las especificaciones
de la Documentacién Técnica,

No se incluyen en este criterio los dados de hormigén para el
anclaje de los tubos ni las bridas metalicas para la sujecién de
los mismos.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlara las dimensiones del anclaje y el diametro del
redondo en una de cada dos reducciones y se rechazara
cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el
diametro sea inferior al especificado.

1.5 ACCESORIOS DE FUNDICION PARA UNION
Condiciones de los materiales y de las pariidas de obra
elecutadas

Accesorio de unién de fundicidn dictil para canalizaciones,
Manguito de conexidn:

Pieza cilindrica de acero de fundicién duetil can uno de los
extremos en forma de campana y el otro con brida, o uno con
brida y el otro liso, o bien, los dos en forma de campana,
Uniones de tubos y piezas especiales de canalizaciones con
los correspondientes accesorios de fundicidn ductil entre 80
mm a 1800 mm de didmetro nominal.

Incluye la colocacién de los tubos en su posicion definitiva asi
como el montaje de las nuevas uniones
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La posicion sera la refiejada en la
Documentacién Técnica o, en su defecto, la indicada por la
Direccidn Facultativa.

El accesorio quedard alineado con la directriz de los tubos a
conectar.

Los tubos se situardn sobre un lecho de apoyo, cuya
composicion y espesor cumplird lo especificado en la
Documentacién Técnica

La unidn entre dos elementos de la canalizacion estara
realizada de forma que el extremo liso de unc de ellos,
penetre en el extremo en forma de campana del otro,

La estangueidad se obtiene por la compresién del anillo
elastomérico situado en el interior del extremo de campana
mediante la introducclén del extremo liso o blen, en su caso,
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones.

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendra
colocados todos los bulones, los cuales estan apretados con
el siguiente par:

- Bulones de 22 mm: 12 mxkp.

- Bulones de 27 mm: 30 mxkp.

En las uniones con contrabrida de traccion, ésta tendra
colocados todos los bulones y estara en contacto en todo su
perimetro con la boca de la campana.

En las uniones embridadas, la brida tendra colocados todos
sus tornillos y la junta de estangueidad.

En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por |a
compresion de los dos anillos elastoméricos colocados en
cada extremo del manguito de reaccién, comprimidos por las
bridas.

Las bridas tendrian colocados y apretados todos sus bulones.
Las juntas seran estancas a la presién de prueba, resistiran
los esfuerzos mecanicos y no produciran alteraciones
apreciables en el régimen hidraulico de la tuberfa.

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al
circular el fluido, fas curvas, reducciones, etc., estaran
ancladas en dados macizos de hormigon.

La tuberia quedard protegida de los efectos de cargas
exteriores, del trafico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.

En caso de coincidencia de tuberias de agua potable y de
saneamiento, las de agua potable pasaran per un plano
superior a las de saneamiento e irdn separadas
tangencialmente 100 cm.

Par encima del tubo habra un rellenc de tierras compactadas,
que cumpliré las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:

- En zonas de trafico rodado: = 100 cm,

- En zonas sin tréfico rodado; > 60 cm,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccidn Facultativa los
examinara, rechazando los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes,

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar el accesorio.
El ancho de la zanja sera mayor que el diametro del accesorio
mas 60 cm.

Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobara
que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.

En caso de interrumpirse la colocacién de los tubos se
taparan los extremos abiertos.

Para realizar la unién entre los tubos no se forzaran nl
deformaran sus extremos.

En el montaje de las uniones de campana de los accesorios,
el lubricante que se utilice para las operaciones de union de
los tubos no sera agresivo para el material del tubo ni par el
anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del
efluente,

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretaran en
diferentes pasadas y siguiendo un orden de diametros
opuestos.

Las hembras de las uniones de los ramales embridados se
apretaran con llave dinamométrica hasta el valor indicade en
la Documentacion Técnica.

Las tuberias y las zanjas se mantendran libres de agua,
achicando con bomba o dejando desagiie en |a excavacion

No se puede proceder al relieno de la zanja sin autorizacion
expresa de la Direccion Facultativa.

Los datos de anclaje se realizaran una vez lista la instalacion.
Se colocaran de forma que las juntas de las tuberias y de los
accesorios sean accesibles para su reparacion.
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Una vez terminada la instalacion se limpiara interiormente
haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y
finalmente agua, utilizando los desaglies previstos para estas
operaciones.

Si la tuberia es para abastecimiento de agua, se procedera a
un tratamiento de depuracidén bacteriologica después de
limpiaria.

m de cantidad instalada, medida segin las especificaciones
de la Documentacién Técnica.

No se incluyen en este criterio los dados de hermigén para el
anclaje de los tubos ni las bridas metalicas para la sujecion de
los mismos.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlard las dimensiones del anclaje y el diametro del
redondo en una de cada dos reducciones y se rechazara
cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el
diametro sea inferior al especificado.

2 VALVULAS
2.1, VALVULAS DE COMPUERTA
VALVULAS DE COMPUERTA MANUALES ROSCADAS

Condiclones de los materiales y de las pariidas de obra
ejecutadas

Valvulas de compuerta manuales roscadas, montadas en
arqueta de canalizacion enterrada,

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Limpieza de roscas y de interior de lubos.

- Preparacion de las uniones con cintas.

- Conexidn de la valvula a la red.

- Prueba de estanqueidad.

El volante de |a valvula serd accesible,

Los ejes de la valvula y de la tuberia quedaran alineados.

El eje de accionamiento quedara vertical, con el volante hacia
arriba y coincidira con el centro de la arqueta.

La distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta sera la
necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez
desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.
Tanto el prensaestopas de la valvula como las conexiones con
la tuberia seran estancas a la presion de trabajo.

La presidn ejercida por el prensaestopas sobre el eje de
accionamiente no impedird la maniobra del volante con la
mana.

La posicion sera la reflejada en la Documentacion Téenica o,
en su defecto, la indicada por la Direccion Facultativa,
Tolerancia de instalacion:

- Posicion: £ 30 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Las uniones con la tuberia quedaran selladas mediante cintas
de estangueidad adecuadas.

El roscado se haré sin forzar ni estropear la rosca.
Previamente a la instalacién de ia valvula se limpiara, tanto el
interior de los tubos, comao las roscas de union.

Los protectores de las roscas con las que van pravistas las
valvulas, sdlo se retiraran en el momento de ejecutar las
uniones.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlara las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlara las dimensiones de une de cada seis anclajes,
rechazandose sl se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlard de uno de cada seis el diametro, posicion y
numero de redondos de la arma-dura, rechazandose si se
producen variaciones sobre |o especificado.

Se controlara en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento, rechazandose si se producen variaciones de + 5
mm.

Se controlara |a colocacion en una de cada cuatro llaves de
compuerta, rechazandose si se producen deficiencias en la
unién con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio

- Prueba:

« Comprobacion de la red bajo |a presion estatica maxima.

- Controles a realizar:

+ Observacion de llaves y ventosas.

- Numero de Controles:

+ 100%.

- Condicién de no aceptacion automatica:

» Fuga por las uniones con la conduccion, o por los
presaestopas.

« Salida libre del agua por los orificios de las ventosas,
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+ Cierre defectuoso de llaves de desagle
detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que
acometen,

- Controles a realizar:

+ Deteccién de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida

- Nimero de Controles:

* Prueba general.

- Condicion de no aceptacion automatica:

+ Indicacién de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicion de humedades o
hundimientos en el terreno,

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacién Técnica,

Condiciones de uso y mantenimiento

Una vez al afio se limpiaré la arqueta y el volante,

Se lubricard la unién entre el vastage y la empaquetadura
raciandola con petrdleo o aceite lubricante diluido. Se
acclonara la llave abriéndola y cerrdndola.

Si se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
tas empaquetaduras.

Se comprobard, al final, que las llaves queden bien abiertas,
Una vez cada dos afos se limpiara el exterior de la llave y se
pintara,

VALVULAS DE COMPUERTA MANUALES EMBRIDADAS
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Valvulas de compuerta manuales embridadas, montadas en
arqueta de canalizacion enterrada.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes;

- Limpieza de roscas y de interior de tubos.

- Conexion de la valvula a la red.

- Prueba de estanqueidad.

El volante de la valvula sera accesible.

Los ejes de la valvula y de la tuberia quedaran alineados,

El eje de accionamiento quedara vertical, con el volante hacia
arriba y coincidird con el centro de la arqueta.

La distancia entre |a valvula y el fondo de la arqueta serd la
necesaria para gue se puedan colocar y sacar todos los
tornillos de las bridas.

Tanto el prensaestopas de la valvula como las conexiones con
la luberla seran estancas a la presion de trabajo.

Se dejara conectada a la red correspendiente, en condiciones
de funcionamiento.

La presion ejercida por el prensaestopas sobre el ele de
accionamiento no impedird la maniobra del volante con la
mano.

La posicion sera la reflejada en la Documentacién Técnica o,
en su defeclo, la indicada por la Direccion Facultativa.
Tolerancia de instalacion:

- Posicion: + 30 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La estanqueidad de las uniones se conseguird mediante las
Juntas adecuadas.

Antes de la instalacion de la valvula se limpiara el interior de
los tubos.

Contral y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlara las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazandose sl se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlara las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazandose sl se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlard de uno de cada seis el didmetro, posicién y
namero de redondos de la armadura, rechazandose si se
producen variaciones sobre lo especificado,

Se controlara en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento, rechazandose si se producen variaciones de + 5
mm.

Se controlara la colocacion en una de cada cuatro llaves de
compuerta, rechazandose si se producen deficiencias en la
unién con el carrete nervado o con la junta de desmontaje,
Pruebas de servicio

- Prueba:

+ Comprobacion de la red bajo la presion estatica maxima.

- Controles a realizar:

+ Observacion de llaves y ventosas

- Nimero de Controles:

+ 100%.

- Condicién de no aceptacion automatica:

+ Fuga por las uniones con la conduccién, o por |os
presaestopas.
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+ Cierre defectuoso de llaves de desagle detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.

- Controles a realizar:

« Deteccion de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida

- Numero de Controles:

+ Prueba general.

- Condicion de no aceptacion automatica:

+ Indicacion de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicion de humedades o
hundimientos en el terreno,

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad Instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacién Técnica.

Condiciones de uso y mantenimiento

Una vez al afio se limpiara la arqueta y el volante,

Se lubricara la unién entre el vastage y la empaquetadura
rociandola con petrdleo o aceite lubricante diluido. Se
accionara la llave abriéndola y cerréndola,

Si se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
las empaquetaduras.

Se comprobard, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos afos se limpiara el exterior de la llave y se
pintara.

2.2. VALVULAS DE ASIENTO
VALVULAS DE ASIENTO MANUALES ROSCADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Valvulas de asiento manuales roscadas, montadas en arqueta
de canalizacion enterrada,

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de cbra las
operaciones slguientes:

- Limpieza de roscas y de interior de tubos.

- Preparacién de las unjiones con cintas,

- Conexién de la valvula a la red,

- Prueba de estanqueidad.

El volante de la valvula sera accesible.

Los ejes de la valvula y de la tuberia quedaran alineados.

El eje de accionamiento quedara vertical, con el volante hacia
arriba y coincidira con el centro de la arqueta,

La distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta sera la
necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez
desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre,
Tanto el prensaestopas de la valvula como las conexiones con
la tuberia seran estancas a la presion de trabajo.

Se dejara conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.

La presién ejercida por el prensaestopas sobre el eje de
accionamiento no impedirad la maniobra del volante con la
mano,

La posicién sera la reflejada en la Documentacion Técnica o,
en su defecto, |a indicada por la Direccién Facultativa.
Tolerancia de instalacion:

- Posicion: + 30 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Las uniones con la tuberia quedaran selladas mediante cintas
de estangqueidad adecuadas.

E! roscado se hara sin forzar ni estropear la rosca.
Previamente a la instalacion de la valvula se limpiara, lanto el
interior de los tubos, como las roscas de unidn.

Los protectores de las roscas con las que van provistas las
valvulas, solo se retiraran en el momento de ejecutar las
uniones.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlara las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazandose si se preducen deficiencias superiores al 5%.
Se controlara las dimensiones de uno de cada sels anclajes,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlard de uno de cada seis el diametro, posicion y
numere de redondos de la arma-dura, rechazandose si se
producen variaciones sobre lo especificado.

Se controlard en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento, rechazandose si se producen variaclones de + 5
mim.

Se controlard la colocacion en una de cada cuatro llaves de
compuerta, rechazandose sl se producen deficiencias en la
unién con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio

- Prueba:
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Comprobacién de la red bajo la presién

eslatica maxima.
- Controles a realizar:
+ Observacion de llaves y ventosas.
- Numero de Controles:
+ 100%.
- Condicién de no aceptacion automatica:
« Fuga por las uniones cen la conduccion, o por los
presaestopas.
+ Salida libre del agua por los orificios de |as ventosas.

Cierre defectuoso de llaves de desagle detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen
- Controles a realizar:
+ Deteccién de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida.
- Numero de Controles:
» Prueba general.
- Condicién de no aceptacion automatica:
« Indicacién de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicion de humedades o
hundimientos en el terreno,
Unidad y criterios de medicion y abono
Unidad de cantidad instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacion Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al afio se limpiara la arqueta y el volante.
Se lubricara la unidn entre el vastage y la empaquetadura
rociandola con petrleo o aceite lubricante diluido. Se
accionara la llave abriéndola y cerrandola.
Si se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
las empaquetaduras,
Se comprobara, al final, que las llaves queden bien abiertas,
Una vez cada dos afios se [impiarad el exterior de la llave y se
pintara.
VALVULAS DE ASIENTO MANUALES EMBRIDADAS
Condiciones de los maleriales y de las partidas de obra
ejecutadas
Vélvulas de asiento manuales embridadas, montadas en
arqueta de canalizacién enterrada.
Se conslderan incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Conexion de la valvula a la red.
- Prueba de estangueidad.
El volante de |a véaivula sera accesible
Los ejes de la valvula y de |a tuberia quedaran alineados.
£l eje de accionamiento quedara vertical, con el volante hacia
arriba y coincidird con el centro de la arqueta.
La distancia entre la valvula y el fondo de Ia arqueta serd la
necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los
tornillos de las bridas
Tanto el prensaestopas de |a véalvula como las conexiones con
la tuberia seran estancas a la presidn de trabajo.
Se dejara conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.
La presién ejercida por el prensaestopas sobre el eje de
accionamiento no Impedira la maniobra del volante con la
mano,
La posicidn sera la reflejada en la Documentacién Técnica o,
en su defecto, ia indicada por la Direccion Facultativa,
Tolerancia de Instalacién:
- Posicién: £ 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La estanqueidad de las uniones se conseguird mediante las
juntas adecuadas.
Antes de la instalacién de la valvula se limpiara el interior de
los tubos,
Control y criterios de aceptacidn y rechazo
Pruebas de servicio
- Prueba:
+ Comprobacion de |a red bajo la presion estatica méxima.
- Controles a reafizar:
+ Observacion de llaves y ventosas.
- Numero de Controles!
+ 100%.
- Condicidn de no aceptacion automatica:
« Fuga por las uniones con la cenduccidon, o por los
presaestopas.
+ Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
+ Cierre defectuoso de llaves de desagle detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
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« Deteccién de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida

- Numero de Controles:

« Prueba general

- Condicién de no aceptacion automatica:

« Indicacién de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicion de humedades o
hundimientos en el terreno.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad Inslalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacion Técnica.

Condiciones de usoc y mantenimiento

Una vez al afo se limpiara la arqueta y el volante

Se lubricard la unién entre el vastago y la empaquetadura
rociandola con petrdleo o aceite lubricante diluido, Se
accionara |z llave abriéndola y cerrandola.

Si se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
las empaquetaduras.

Se comprobara, al final, que las llaves queden bien abiertas
Una vez cada dos afios se limpiara el exterior de la llave y se
pintara.

VALVULAS DE ASIENTO MANUALES DE GRIFO
ROSCADAS

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlara las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazandose sl se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlara las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlard de uno de cada seis el didmetro, posicion y
numero de redondos de la arma-dura, rechazandose si se
producen variaclones sobre lo especificado,

Se controlara en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento, rechazandose sl se producen variaciones de + 5
mm.

Se controlara la colocacion en una de cada cuatro llaves de
compuerta, rechazandose si se producen deficiencias en la
unidn con el carrete nervado o con la junta de desmantaje.
Pruebas de serviclo

- Prueba:

+ Comprobacién de la red bajo |a presion estatica maxima.

- Controles a realizar:

+ Observacion de llaves y ventosas.

- Nimero de Controles:

+ 100%.

- Condicion de no aceptacién automatica:

» Fuga por las uniones con la conduccién, o por los
presaestopas.

+ Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.

+ Cierre defectuoso de llaves de desagiie detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen,

- Controles a realizar:

+ Deteccidn de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida.

- Numero de Controles:

« Prueba general,

- Condicién de no aceptacién automatica:

+ Indicacion de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, apariciéon de humedades o
hundimientos en el terreno.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion Técnica.

Condiciones de uso y mantenimiento

Una vez al afio se limpiara la arqueta y el volante,

Se lubricard la unién entre el vastago y la empaquetadura
rocidndola con petréleo o aceite lubricante diluide. Se
accionaré la llave abriéndola y cerrandola.

Si se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
las empaquetaduras.

Se comprobara, al final, que las llaves queden bien abiertas,
Una vez cada dos anos se limpiara el exterior de la llave y se
pintara.

2.3, VALVULAS DE ESFERA
VALVULAS DE ESFERA MANUALES ROSCADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Valvulas de esfera manuales roscadas, montadas en arqueta
de canalizacién enterrada.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes;
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- Limpieza de roscas y de interior de tubiés.
- Preparacion de las uniones con cintas,
- Conexion de la valvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
La manivela de la valvula seré accesible.
Los ejes de la valvula y de |a tuberia quedaran alineados.
El eje de accionamiento quedara vertical, con la manivela
hacia arriba y coincidira con el centro de la arqueta
La distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta sera la
necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez
desmontado el eje de accionamiento del sistema de clerre.
Tanto las juntas de la vélvula camo las conexiones con la
tuberia seran estancas a la presion de trabajo.
Se dejara conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.
La presion ejercida por el prensaestopas sobre el eje de
accionamiento no impedira la maniobra de la manivela con la
mano.
La posicion sera la reflejada en la Documentacion Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccion Facultativa
Tolerancia de instalacion:
- Posicion: + 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Las uniones con |a tuberia quedaran selladas mediante cintas
de estanqueidad adecuadas.
El roscado se hara sin forzar ni estropear la rosca.
Previamente a la instalacion de la valvula se limpiara, tanto el
interior de los tubos, como las roscas de unién,
Los protectores de las roscas con las que van provistas las
valvulas, solo se refirardan en el momento de ejecutar las
uniones.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se controlara las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlara las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazandose sl se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlard de uno de cada seis el diametro, posicién y
numero de redondos de la arma-dura, rechazandose si se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlara en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento, rechazandose si se producen variaciones de + 5
mm.
Se controlara la colocacién en una de cada cuatro llaves de
compuerta, rechazandose si se producen deficiencias en la
unién con el carrete nervado o con la junta de desmontale.
Pruebas de servicio
- Prueba:
+ Comprobacion de la red bajo la presion estética méaxima.
- Controles a realizar:
+ Observacion de llaves y ventosas,
- Numero de Controles:
+ 100%.
- Condicién de no aceptacién automatica:
+ Fuga por las uniones con la conduccion, o por los
presaestopas.
+ Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
+ Cierre defectuoso de llaves de desagle detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen,
- Controles a realizar:
+ Deteccion de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acormetida
- Nimero de Controles:
= Prueba general.
- Condicién de no aceptacion automatica:
+ Indicacién de consumo por contadores Instalados en las
arterias de alimentacién a la red, aparicién de humedades o
hundimientos en el terrena.
Unidad y criterios de medicién y abono
Unidad de cantidad instalada, medida segin Ias
especificaciones de la Documentacion Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al afio se limpiara |a arqueta y el volante.
Se lubricara la unidn entre el vastago y la empaquetadura
rociandola con pefrolea o aceite lubricante diluido. Se
accionara la llave abriéndola y cerrandola.
Si se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
las empaquetaduras.
Se comprobara, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos afios se limpiara el exterior de la liave y se
pintara.
VALVULAS DE ESFERA MANUALES EMBRIDADAS
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"“Conticidhes de los materiales y de las partidas de obra

ejecutadas

Valvulas de esfera manuales embridadas, montadas en
arqueta de canalizacion enterrada.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes;

- Limpieza de roscas y de interior de tubos.

- Conexion de la valvula a la red.

- Prueba de estanqueidad.

La manivela de la valvula sera accesible.

Los ejes de la valvula y de la tuberia quedaran alineados.

El gje de accionamiento quedard vertical, con la manivela
hacia arriba y coincidira con el centro de la arqueta.

La distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta sera la
necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los
tornillos de las bridas,

Tanto las juntas de la valvula como las conexiones con la
tuberfia seran estancas a la presion de trabajo.

Se dejara conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.

La presion ejercida por el prensaestopas sobre el eje de
accionamiento no impedira la maniobra de la manivela con la
mano.

La posicion sera la reflejada en la Documentacion Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccién Facultativa.
Tolerancia de instalacién;

- Posician: + 30 mm

Condiclones del proceso de ejecucion de las obras

La estanqueidad de las uniones se conseguird mediante las
junias adecuadas,

Antes de la instalacién de |a valvula se limpiara el interior de
los tubos

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Se controlara las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5%,
Se controlaré las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlard de uno de cada seis el didmetro, posicion y
nimero de redondos de la arma-dura, rechazandose si se
producen variaciones sobre lo especificado

Se controlaré en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento, rechazandose si se producen variaciones de + 5
mm.

Se controlara la colocacién en una de cada cuatro llaves de
compuerta, rechazandose si se producen deficiencias en la
unién con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio

- Prueba:

« Comprobacién de la red bajo la presion estatica maxima.

- Controles a realizar:

+ Observacidn de llaves y ventosas.

- Numero de Controles;

+ 100%.

- Condicién de no aceptacién automatica:

« Fuga por las uniones con la conduccién, o por los
presaestopas.

+ Salida libre del agua por los orificios de las ventosas,

+ Cietre defectucso de llaves de desaglie detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen,

- Controles a realizar:

+ Deteccién de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida,

- Nimero de Controles:

» Prueba general.

- Condicion de no aceptacion automatica;

+ Indicacién de consumoe por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicién de humedades o
hundimientos en el terreno.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacién Técnica

Condiciones de uso y mantenimiento

Una vez al afio se limpiara la arqueta y el volante.

Se lubricara la unién entre el vastago y la empaguetadura
rociandola con pefrdleo o aceite lubricante diluido. Se
accionara la llave abriéndola y cerrandola,

5i se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
las empaquetaduras.

Se comprobara, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos afios se limpiara el exterior de la llave y se
pintara.

VALVULAS DE ESFERA MOTORIZADAS EMBRIDADAS
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Control y criterios de aceptacidn y rechazo
Se controlara las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazandose si se producen deficlencias superiores al 5%.
Se controlara las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlard de uno de cada seis el diametro, posicion y
nimero de redondos de la arma-dura, rechazandose si se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlard en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento, rechazandose si se producen variaciones de + 5
mm
Se controlara la colocacion en una de cada cuatro llaves de
compuerta, rechazandose si se producen deficienclas en la
unién con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio
- Prueba:
+ Comprobacién de la red bajo la presion estatica maxima.
- Controles a realizar:
+ Observacion de llaves y ventosas.
- Numero de Controles:
+ 100%.
- Condicién de no aceptacién automatica:
+ Fuga por las uniones con la conduccion, o por los
presaestopas.
+ Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
« Cierre defectuoso de llaves de desagle detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar.
+ Deteccién de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Numero de Controles:
* Prueba general,
- Condicién de no aceptacion automatica:
+ Indicacién de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacién a la red, aparicion de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medicion y abono
Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaclones de ia Documentaclon Técnica,
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al afio se limpiara la arqueta y el volante.
Se lubricard la unién entre el vastago y la empaquetadura
rocidndola con petréleo o aceite lubricante diluido. Se
acclonara la llave abriéndola y cerrandola.
Si se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
las empaquetaduras.
Se comprobara, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos afios se limpiara el exterior de Ia liave y se
pintara.

2.4, VALVULAS DE MARIPOSA
VALVULAS DE MARIPOSA MANUALES MONTADAS ENTRE
BRIDAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
gjecutadas

Valvulas de mariposa manuales montadas entre bridas en una
arqueta de canalizacion enterrada

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Limpieza de roscas y de Interior de tubos

- Conexion de la valvula a la red,

- Prueba de estanqueidad

La manivela de la véalvula serd accesible.

Los ejes de la valvula y de la tuberia quedaran alineados.

Se dejara conectada a |a red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento,

El peso de la tuberia no descansara sobre la valvula.

La distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta sera la
necesaria para que puedan colocar y sacar todos los tornillos
de las bridas,

La posicién sera la reflejada en la Documentacién Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccidn Facultativa
Tolerancia de instalacion:

- Posicién: 4+ 30 mm,

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No necesita juntas para garantizar la estanqueidad de la
unién.

Control y criterios de aceptacidn y rechazo

Se controlara las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5%.
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Se controlara las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazandose sl se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlara de uno de cada seis el didmetro, posicién y
numero de redondos de la arma-dura, rechazandose si se
producen variaciones sobre lo especificado.

Se controlara en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento, rechazandose sl se producen variaciones de + 5
mm.

Se controlara la colocacion en una de cada cuatro |laves de
compuerta, rechazandose si se producen deficiencias en la
unién con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Prugbas de servicio

- Prueba:

+ Comprobacién de |a red bajo la presion estatica maxima.

- Controles a realizar:

= Observacion de llaves y ventosas.

- Nimero de Controles:

» 100%.

- Condicién de no aceptacion automatica:

+ Fuga por las uniones con la conduccidn, o por los
presaestopas

+ Salida libre del agua por los orificlos de las ventosas.

+ Cierre defectuoso de llaves de desagle detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.

- Controles a realizar;

+ Deteccién de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida

- Numero de Controles:

« Prueba general,

- Condicién de no aceptacién automatica:

+ Indicacion de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacién a la red, aparicion de humedades o
hundimientos en el terreno.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacién Técnica.

Condiciones de uso y mantenimiento

Una vez al afo se limpiara la arqueta y el volante.

Se |ubricara la unién entre el vastago y la empaquetadura
rociandola con petrdleo o aceite lubricante diluido. Se
accionara la llave abriéndola y cerréndola.

Si se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
las empaquetaduras.

Se comprobara, al final, que las llaves queden bien ablertas.
Una vez cada dos afos se limpiara el exterior de la llave y se
pintara.

2.5, VALVULAS DE REGULACION
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION ROSCADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Vélvulas de esfera manuales roscadas, montadas en arqueta
de canalizacion enterrada

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Limpieza de roscas y de interior de tubos.

- Preparacion de las uniones con cintas

- Conexién de la valvula a la red.

- Prueba de estanqueidad.

La véalvula quedara con el alojamiento del sistema de
accionamiento y regulacion en la parte inferior:

Se dejara conectada a la red correspondiente.

Los ejes de la valvula y de la tuberia quedaran alineados y en
posicién horizontal.

El sistema de regulacion de la presién diferencial sera
accesible.

Las conexiones seran estancas a las presiones de trabajo,

La distancia entre la vaivula y el fondo de la arqueta sera la
necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez
desmontado el eje de acclonamiento del sistema de cierre.

La posicién serd la reflejada en la Documentacién Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccion Facultativa.
Tolerancia de instalacion:

- Posicién: + 30 mm

Condiciones del praceso de ejecucion de las obras

Las uniones con |a tuberia quedaran selladas mediante cintas
de estanqueidad adecuadas.

El roscado se hara sin forzar ni estropear la rosca.
Previamente a la instalacion de la valvula se limpiara, tanto el
interior de los tubos, como las roscas de unidn.
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Los protectores de las roscas con las que van
provistas las valvuias, solo se retirardn en el momento de
ejecutar las uniones.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlara las dimensiones de una de cada sels arquetas,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlara las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazéndose si se producen deficiencias superiores al 5%,
Se controlara de uno de cada seis el didmetro, posicién y
numere de redondos de la armadura, rechazandose si se
producen variaciones sobre lo especificado.

Se controlara en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento, rechazandose si se producen variaciones de + 5
mm

Se controlara la celocacion en una de cada cuatro llaves de
compuerta, rechazandose si se producen deficiencias en la
unién con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.

Se controlard la colocacion en una de cada dos valvulas
reductoras, rechazandose si se producen deficiencias en |a
union con las llaves de compuerta,

Pruebas de servicio

- Prueba:

+ Comprobacion de la red bajo la presion estatica maxima.

- Controles a realizar;

+ Observacion de llaves y ventosas.

- Nimero de Controles:

* 100%.

- Condicién de no aceptacion automatica:

+ Fuga por las uniones con la conduccion, o por los
presaestopas.

« Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.

+ Cierre defectuoso de llaves de desagle detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.

- Controles a realizar

+ Deteccion de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida

- Numero de Controles:

+ Prueba general,

- Condicion de no aceptacién automatica:

+ Indicacién de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicion de humedades o
hundimientos en el terreno.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacién Técnica.

Normativa de obligado cumplimiento

La normativa ser la especifica al uso que se destine.
Condiciones de uso y mantenimiento

Una vez al ano se limpiara la arqueta y se comprobaré el
funcionamiento del mecanismo de regulacién. Si se
observasen fugas se realizaran las reparaciones precisas.

Una vez cada dos afios se revisaran las piezas y mecanismos
de la valvula, aislandola mediante el cierre de las llaves de
paso y reparando o sustituyendo las piezas desgastadas.

Se limpiarén y pintaran las piezas alojadas en la arqueta.
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION EMBRIDADAS
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Valvulas de esfera manuales embridadas, montadas en
argqueta de canalizacién enterrada.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Limpieza de roscas y de interior de tubos.

- Conexién de la valvula a la red.

- Prueba de estanqueidad.

La valvula quedarda con el alojamiento del sistema de
accionamiento y regulacion en la parte inferior.

Se dejara conectada a la red correspondiente.

Los ejes de la valvuia y de la tuberia quedaran alineados y en
posicién horizontal.

El sistema de regulacion de la presién diferencial sera
accesible,

Las conexiones seran estancas a las presiones de trabajo.

La distancia entre |a valvula y el fondo de la arqueta sera la
necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los
tarnillos de las bridas.

La posicion sera la reflejada en la Documentacién Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccidn Facultativa,
Tolerancia de instalacion;

- Posicidn: + 30 mm.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras
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La estanqueidad de las uniones se conseguird mediante las
juntas adecuadas.

Antes de la instalacién de la valvula se limpiara el interior de
los tubos.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlard las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5§%.
Se controlara las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazandose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se confrolara de uno de cada seis el didmetro, posicién y
nimero de redondos de la armadura, rechazandose si se
producen variaciones sobre lo especificado,

Se controlara en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento, rechazandose si se producen variaciones de £ 5
mm.

Se controlara la colocacién en una de cada cuatro llaves de
compuerta, rechazandose sl se producen deficiencias en la
unién con el carrete nervado o con |a junta de desmontaje.

Se controlara la colocacién en una de cada dos valvulas
reductoras, rechazandose si se producen deficiencias en la
unién con las llaves de compuerta,

Pruebas de servicio

- Prueba:

+ Comprobacion de la red bajo la presidn estatica maxima.

- Controles a realizar:

+ Observacion de llaves y ventosas,

- Nimero de Controles:

* 100%.

- Condicion de no aceptacion automatica:

= Fuga por las uniones con la conduccion, o por los
presaestopas.

+ Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.

+ Cierra defectuoso de Haves de desagle detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.

- Controles a realizar:

» Deteccién de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida

- Numero de Controles:

» Prueba general.

- Condicién de no aceptacién automatica:

+ Indicacién de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicién de humedades o
hundimientos en el terreno.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad Iinstalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion Técnica.

Normativa de obligado cumplimiento

La normativa seré |a especifica al uso que se destine.
Condiciones de uso y mantenimiento

Una vez al afio se limpiard la arqueta y se comprobara el
funcionamientc del mecanismo de regulacion, Si se
observasen fugas se realizaran las reparaciones precisas.
Una vez cada dos afos se revisaran las piezas y mecanismos
de la valvula, aisiandola mediante el clerre de las llaves de
paso y reparando o sustituyendo las piezas desgastadas.

Se limpiaran y pintaran las piezas alojadas en la arqueta.

2.6. VALVULAS DE RETENCION
VALVULAS DE RETENCION DE CLAPETA ROSCADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Valvulas de retencién de clapeta roscadas, montadas en
arqueta de canalizacion enterrada.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Limpieza de roscas y de interior de tubos,

- Preparacién de las unicnes con cintas.

- Conexién de la valvula a la red.

- Prueba de estanqueidad.

La valvula quedara de manera que el sentido de circulacian
del fluido sea horizontal o hacia arriba.

Los ejes de la valvula y de la tuberia quedaran alineados.

Se dejara conectada a la red correspondiente.

Las conexiones serdn estancas a la presion de trabajo.

La distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta sera la
necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez
desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.

La posicion sera la reflejada en la Documentacion Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccién Facultativa,
Tolerancia de instalacién:

- Posicién: + 30 mm.
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Condiciones del proceso de ejecucidn de las
obras
Las uniones con la tuberla quedaran selladas mediante cintas
de estanqueidad adecuadas.
El roscado se hara sin forzar nl estropear ia rosca,
Previamente a la instalacion de |a valvula se limpiaré, tanto el
interior de los tubos, como las roscas de unién.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las
valvulas, s6lo se retiraran en el momento de ejecutar las
uniones.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Pruebas de servicio
- Prueba:
+ Comprobacion de la red bajo la presién estatica maxima.
- Controles a realizar:
« Observacion de llaves y ventosas.
- Numero de Controles:
= 100%.
- Condicién de no aceptacién automatica:
+ Fuga por las uniones con la conduccidn, o por los
presaestopas.
« Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
« Cierre defectuoso de llaves de desagle detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
- Deteccion de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Nimero de Controles:
+ Prueba general.
- Condicion de no aceptacion automatica:
+ Indicacidén de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicion de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medicion y abono
Unidad de cantidad Instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al afic se limpiara la arqueta y se comprobara el
funcionamiento del mecanismo de regulacion. Si se
observasen fugas se realizaran las reparaciones precisas,
Una vez cada dos afios se revisaran las piezas y mecanismos
de la valvula, aislandola mediante el cierre de las llaves de
paso y reparando o sustituyendo las piezas desgastadas.
Se limpiaran y pintarén las piezas alojadas en la arqueta.
VALVULAS DE RETENCION DE DISCO MONTADAS ENTRE
BRIDAS
Condiciones de los materiales y de las parlidas de obra
ejecutadas
Vélvulas de retencion de disco montadas entre bridas y en
una arqueta de canalizacion enterrada.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes;
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Conexién de la valvula a Ia red.
- Prueba de estanqueidad.
Se colocara de forma que los gjes de la valvula y de la tuberia
queden alineados.
Se dejara conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funclonamiento.
La valvula quedard con el alojamiento del sistema de
accionamiento y regulacion en la parte inferior.
El peso de la tuberia no descansara sobre la valvula,
El sistema de regulacibn de la presion diferencial seré
accesible.
La distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta sera la
necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los
tornillos de las bridas.
La posicion seré la reflejada en la Documentacion Técnica o,
en su defecto, |a indicada por la Direccién Facultativa,
Tolerancia de instalacion:
- Posicion: £ 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
No necesita juntas para garantizar la estanqueidad de la
union.
Antes de la instalacion de la valvula se limpiara el interior de
los tubos
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Pruebas de servicio
- Prueba:
« Comprobacion de la red bajo |a presidn estatica maxima.
- Controles a realizar:
« Observacion de llaves y ventosas.
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- Numero de Controles:

* 100%.

- Condicién de no aceptacion automatica:

« Fuga por las uniones con la conduccion, o por los
presaestopas.

+ Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.

« Clerre defectuoso de liaves de desaglie detectado por la
salida de agua por el pozo 0 cauce a gue acometen,

- Controles a realizar:

» Deteccién de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida

- Nimero de Controles:

+ Prueba general.

- Condicién de no aceptacién automatica;

» Indicacion de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacién a la red, aparicion de humedades o
hundimientos en el terreno.

Unidad y criterios de medicion y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacién Técnica.

Condiciones de uso y mantenimiento

Una vez al afo se limplard la arqueta y se comprobard el
funcionamiento del mecanismo de regulacion. Si se
observasen fugas se realizaran las reparaciones precisas.

Una vez cada dos afios se revisaran las piezas y mecanismos
de la valvula, aislandola mediante el cierre de las llaves de
paso y reparando o sustituyendo las plezas desgastadas.

Se limpiaran y pintaran las piezas alojadas en la arqueta.

2.7. VALVULAS DE SEGURIDAD
VALVULAS DE SEGURIDAD DE CARRERA CORTA
ROSCADAS

Condiciones de los materiales y de las parlidas de obra
ejecutadas

Valvulas de seguridad de recorrido corto, roscadas Yy
montadas en arqueta de canalizacion enterrada.

Se consideran Incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Limpieza de roscas y de interior de tubos.

- Preparacion de las uniones con cintas

- Conexion de la valvula a 1a red.

- Prueba de estanqueidad.

La valvula quedara con la manija perfectamente accesible y
su posicidn serd visible.

Quedara conectada a la tuberia a proteger por la boca de
entrada, sin ninguna interrupcién.

La boca de salida se conducira al punto de desagtie, que sera
visible desde el lugar donde esté la valvula.

Quedara en condiciones de funcionamiento y quedara estanca
a la presion de trabajo

La distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta serd la
necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez
desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.

La posicion sera la reflejada en la Documentacion Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccién Facultativa,
Tolerancia de instalacién:

- Posicidn: £ 30 mm.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

Las uniones con la tuberia quedaran selladas mediante cintas
de estanqueidad adecuadas.

El roscado se hara sin farzar ni estropear la rosca.
Previamente a la Instalacién de la valvula se limpiara, tanto el
interior de los tubos, como las roscas de unién

Los protectores de las roscas con las que van provistas las
valvulas, solo se retiraran en el momento de ejecutar las
uniones.

Unidad de cantidad instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacion Técnica.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

- Prueba:

+ Comprobacién de la red bajo la presion estatica maxima.

- Controles a realizar:

» Observacién de llaves y ventosas.

- Nimero de Controles.

= 100%.

- Condicién de no aceptacién automatica:

+ Fuga por las uniones con la conduccion, o por los
presaestopas.

« Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
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+ Cierre defectuoso de llaves de desagie
detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que
acometen.

- Controles a realizar:

+ Deteccion de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida

- Numero de Controles:

+ Prueba general.

- Condicién de no aceptacién automatica;

+ Indicacion de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicién de humedades o
hundimientos en el terreno.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacién Técnica,

Condiciones de uso y mantenimiento

Una vez al afio se limpiara la arqueta y el volante,

Se lubricara la unién entre el vastago y la empaquetadura
rocidndola con petréleo o aceite lubricante diluido. Se
accionara |a llave abriéndola y cerréndola,

Si se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
las empaquetaduras.

Se comprobara, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos afios se limpiara el exterior de la llave y se
pintara,

VALVULAS DE SEGURIDAD DE CARRERA CORTA
EMBRIDADAS

Condiciones de los materiales y de las parlidas de obra
ejecutadas

Valvulas de recorrido corto, embridadas y montadas en
arqueta de canalizacién enterrada.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Limpieza de roscas y de interior de tubos,

- Conexidn de la valvula a la red,

- Prueba de estanqueidad,

La valvula quedara con la manija perfectamente accesible y
Su posicion sera visible.

Quedaréd conectada a la tuberia 2 proteger por la boca de
entrada, sin ninguna interrupcion,

La boca de salida se conducira al punto de desaglie, que sera
visible desde el lugar donde esté la valvuia,

Quedara en condiciones de funcionamiento y quedaré estanca
ala presién de trabajo.

La distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta sera la
necesaria para que puedan colocar y sacar todos los tornillos
de las bridas,

La posicion sera la reflejada en fa Documentacién Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccién Facultativa
Tolerancia de instalacion:

- Posicién; + 30 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La estanqueidad de las uniones se conseguird mediante las
juntas adecuadas,

Antes de |a instalacion de la vélvula se limpiara el interior de
los tubos.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

- Prueba:

= Comprobacién de la red bajo la presion estatica maxima.

- Controles a realizar:

= Observacion de llaves y ventosas,

- Niimero de Controles:

* 100%.

- Condicion de no aceptacion automética;

» Fuga por las uniones con la conduccién, o por los
presaestopas.

+ Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.

+ Cierre defectuoso de llaves de desaglle detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen,

- Controles a realizar;

+ Deteccién de fugas, manteniendo cerradas todas |as |laves
de acometida

- Numero de Controles:

+ Prueba general,

- Condicién de no aceptacién automatica.

* Indicacion de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicion de humedades o
hundimientos en el terreno.

Unidad y criterios de medicion y abono

Unidad de cantidad Instalada, medida segln |as
especificaciones de la Documentacion Técnica.
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Condiciones dé lso y mantenimiento

Una vez al afo se limpiara |a arqueta y el volante.

Se lubricara la union entre el vastago y la empaquetadura
roclandola con petréleo o acelte lubricante diluido. Se
acclonara la llave abriéndola y cerrdndola.

Si se observasen fugas alrededor del vastago, se cambiaran
las empaquetaduras,

Se comprobara, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos anos se limpiara el exterior de la llave y se
pintara,

2.8, VALVULAS DE FLOTADOR

VALVULAS DE FLOTADOR DIRECTAS ROSCADAS
VALVULAS DE FLOTADOR DE TRANSMISIONES
ROSCADAS

Condiciones de los materiales y de las. partidas de obra
ejecutadas

El mecanismo quedara montado en el depdsito a controlar con
el flotador en su interior.

La valvula quedara conectada a la tuberla correspondiente y
se unira sélidamente al mecanismo de flotador.

No habra ningln obstaculo que interfiera el libre movimiento
del flotador asi como el del sistema de accionamiento de la
valvula,

Las conexiones con la tuberfa y la valvula serén estancas a la
presian de trabajo

El cuerpo del mecanismo quedara hermético sobre |a pared
del depdsito.

La posicién sera la refiejada en la Documentacion Técnica o,
en su defeclo, la indicada por la Direccion Facultativa,
Tolerancia de instalacion:

- Posicién: + 30 mm.

Condiclones del proceso de ejecucion de las obras

La conexion con la tuberia se sellard con cinta de
estanqueidad y la sujecion con el depdsito se hara con junta
de goma,

El roscado se hara sin forzar ni estropear la rosca.
Previamente a la instalacion de la valvula se limpiard el
interior de los tubos a unir.

Unidad de cantidad instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacion Técnica.

Conltrol y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

- Prueba:

+ Comprobacion de la red bajo la presién estatica méaxima.

- Controles a realizar:

» Observacion de llaves y ventosas.

- Nimero de Controles:

+ 100%.

- Condicion de no aceptacion automatica:

+ Fuga por las uniones con la conduccién, o por los
presaestopas.

+ Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.

« Clerre defectuoso de llaves de desagile detectado por la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen,

- Controles a realizar:

+ Deteccion de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida

- Nimero de Controles:

+ Prueba general.

- Condicion de no aceptacién automatica:

+ Indicacion de consumo por contadores instalados en las
arterias de alimentacion a la red, aparicion de humedades o
hundimientes en el terreno.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion Técnica,

3 JUNTAS
3.1. JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Esta junta relne tubos terminados respectivamente por un
enchufe y un extremo liso.

La estanqueidad se consigue por la compresién de un anillo
de goma labiado, para que la presion interior del agua
favorezca la compresion.

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo,
con topes circulares, para el anillo de goma y un espacio libre
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para permitir los desplazamientos angulares y
longitudinales de los tubos unidos.
El extremo liso debe ser achaflanado.
Condiciones del proceso de ejecucién de las obras
Se limpiard cuidadosamente, con un cepillo metalico y un
trapo, el interior del enchufe, en particutar el alojamiento de la
arandela de la goma. Limplar igualmente la espiga del tubo a
unir, asi como la arandela de goma.
Se recubrira con pasta lubricante el alojamiento de la
arandela,
Se introducira la arandela de goma en su alojamiento, con los
labios dirigidos hacia el fondo del enchufe. Comprobar si la
arandela se encuentra correctamente colocada en lodo su
contorno.
Se recubrird con pasta lubricante la superficie exterior de la
arandela y la espiga.
Se trazara sobre el cuerpo del extremo liso del tubo a colocar
una sefal a una distancia del extremo igual a la profundidad
del enchufe y se mantendrd el tubo en esta posicion,
haciéndole reposar sobre tierra apisonada o cobre datos
provisionales.
Se introducira la espiga en el enchufe, mediante traccién o
empuje adecuados, comprobando la alineacion de los tubos a
unir, hasta que la sefial trazada en el extremo liso del tubo
llegue a la vertical del extremo exterior del enchufe. No
exceder esta posicion, para evitar el contacto de metal contra
metal en los tubos y asegurar la movilidad de la junta,
Sera necesario comprobar si la arandela de goma ha quedado
correctamente colocada en su alojamiento, pasande por el
espacio anular comprendido entre la espiga y el enchufe el
extremo de una regla metalica, que se hara tropezar contra la
arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo el
contorne a la misma profundidad.
Inmediatamente después, rellenar con materiales de terraplén
la parte Inferior del tubo que se acaba de colocar, o ejecutar
los apoyos definitives, para mantener bien centrado el
enchufe.
Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion
Técnica.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueidad, de acuerdo con lo senalado en el “Pliego de
prescripciones  técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”.

3,2. JUNTA MECANICA EXPRESS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
gjecutadas

Reline piezas terminadas respectivamente por un enchufe y
un extremo liso. La estanqueidad se obtendrd por la
compresién de un anillo de goma alojado en el enchufe, por
medio de una contrabrida apretada por pernos que se
apoyaran en la abrazadera externa del enchufe.

Este tipo de junta debe emplearse en todas las piezas
especiates.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se limpiara con un cepillo la espiga, asi como el enchufe de
los tubos a unir.

Se Instalar4 en la espiga la contrabrida y luego la arandela de
goma con el exiremo del-gado de esta arandela hacia el
interior del enchufe,

Se Introducira |a espiga a fondo en el enchufe, comprobando
la alineacion de los tubos o piezas a unir y después se
desenchufard un centimetro aproximadamente, para permitir
¢l juego y la dilatacion de los tubos o plezas.

Se hara resbalar la arandela de goma, introduciéndola en su
alojamiento y se colocara la contrabrida en contacte con la
arandela

Se colocaran los pernos y se atornlllaran las tuercas con la
mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la
posicién correcta de ésta y por (ltimo se apretaran las
tuercas, con una llave dinamaemétrica, progresivamente, por
pases sucesivos, no sobrepasan-do el par de torsidn, para
tomillos de veintidos milimetros (22 mm) de diametro, de
veinte metros por kilopondio (20 mxkp).

Unidad de cantidad instalada, medida seglin las
especificaciones de la Documentacién Técnica.

Contral y criterios de aceptacion y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueldad, de acuerdo con lo sefalado en el "Pliego de
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prescripciones  técnicas generales para tuberias  de
abastecimiento de agua".

3.3 JUNTA MECANICA EXPRESS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Se emplearan en las piezas terminales, para unir las valvulas,
carretes de anclaje y de desmontaje, etc.

La arandela de plomo, para la estanqueidad de la junta,
debera tener un espesor minimo de tres milimetros (3 mm).
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Lo mismo que en los casos anteriores, se procedera a una
limpieza minuciosa y al centrado de los tubos y de los
agujeros de las bridas, presentando en éstos algunas tornillos
y ayudandose de barras para el centrado.

A continuacion se interpondra entre las dos coronas de las
bridas una arandela de plomo de tres milimetros (3 mm) de
espesor, coma minimoe, que debe quedar perfectamente
centrada.

Finalmente, se colocaran todos los tornlllos y sus tuercas que
se apretaran progresivamente y alternativamente, para
producir una presion uniforme en la arandela de plomo, hasta
que guede fuertemente comprimida.

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion Técnica,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueidad, de acuerdo con lo sefialado en el "Pliego de
prescripciones  técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”.

4. BOCAS DE RIEGO

4.1. CARCASA DE BOCA DE RIEGO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

La carcasa deberé fabricarse en fundicién gris periitica, segun
UNE 38.111.

La composicién quimica sera tal que el contenido en fésforo y
en azufre no supere guince centésimas por ciento y catorce
centésimas por ciento respectivamente (P < 0,15%; § =<
0,14%). Asimismo, deberén conseguirse las sigulentes
especificaciones para las caracteristicas mecanicas:

- Resistencia a traccién: = 30 kp/mm 2.

- Dureza: 210-260 HB,

La microestructura sera perlitica, no admitiéndose porcentajes
de ferrita superiores al cinco por ciento (5%). El grafito sera de
distribucion A, si bien es tolerable el tipo B y aconsejable de
los tamafios 4, 5 v 6, segun la Norma UNE 38.117.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El fabricante debera cumplir las condiciones de fabricacion
expuestas en la Norma UNE 36.111, entre las que merecen
destacarse aquéllas que se indican en los siguientes
apartados,

Se procederd a la limpieza y desbardado de la pieza,
quedando ésta libre de arena suelta ¢ calcinada, etc., y de
rebabas de mazarotas, bebederos, elc.

No existiran defectos del tipo de poros, rechupes vy
fundamentalmente "uniones frias".

Deberan recubrirse por completo mediante una capa
homogénea de alquitranado.

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion Técnica.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presién interior y de
estanqueidad, de acuerdo con lo sefalado en el "Pliego de
prescripciones  técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”.

4,2 TAPA DE BOCA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

La tapa de boca deberd fabricarse en fundicion con grafito
esferoidal de los tipos FGE 50-7 o FGE 60-2, segin la Norma
UNE 36.118. La composicién quimica sera tal que permita
obtener las caracteristicas mecénicas y microestructurales

requeridas,

Las caracteristicas a traccion minimas exigibles son:

Calidad | Resistencia Limite elastico | Alargamiento
kp/mm? hp/mm? %

FGE 50- 50 35 7

7

FGE 80- 60 40 2

2
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El valor de la dureza astarad comprendido en el intervalo 170-

280 HB.

En la microestructura de ambas calidades aparecera el grafito

esferoidal (forma VI) al menos en un ochenta y cinco por

ciento (85%), pudiendo ser nodular el resto (forma V), No son

admisibles formas |, Il, Il y IV, cuya concrecion se define en la

Norma UNE 36.111.

Ademas del grafito podran existir como constituyente ferrita y

perlita en cantidades no definidas,

Condiciones del proceso de efecucion de las obras

El fabricante deberé ajustarse a las condiciones de fabricacién

sefialadas en la Norma UNE 36,118, referida a este tipo de

fundicion, destacando entre otras las siguientes:

- Limpleza de arena y rebabas.

- Ausencia de defectos, en especial las "uniones frias".
Recubrimiento  mediante una capa homogénea de

alquitranado.

Unidad de cantidad instalada, medida segin las

especificaciones de la Documentacion Técnica,

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de

estanqueidad, de acuerdo con lo sefalado en el "Pliego de

prescripciones  técnicas generales para tuberias de

abastecimiento de agua”.

4.3. PIEZAS VARIAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Estas piezas deberan fabricarse come minimo en una
fundicion gris perlitica del tipo FG-20, segin la Norma UNE
36.111. La composicidn quimica sera tal que el contenido en
fosforo y en azufre no supere 0,20 y 0,18 por 100,
respectivamente (P < 0,20%, S < 0,18%), Asimismo deberan
alcanzarse las siguientes especificaciones para las
caracteristicas mecanicas:

- Resistencia a la traccién: = 20 kp/mm 2,

- Dureza: 175-235 HB.

Parte de estas piezas se fabrican en |atén como se indica mas
adelante.

El grafite sera laminar en distribuciéon A o B y no se toleraran
contenidos de ferrita superiores al diez por ciento (10%).
Condiciones del proceso de ejecucion de las cbras

El fabricante debera a los requisitos de la norma UNE 36,111,
que se refiere a este tipo de fundicion y que ya se han
seflalado para otras fundiciones grises.

Unidad de cantidad Instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion Técnica,

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueidad, de acuerda con lo sefialado en el “Pliego de
prescripciones  tecnicas generales para fuberias de
abastecimiento de agua”.

4.4 PASADOR

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

El pasador se fabricarad con acero A-33 (F-82000), segin la
Norma UNE 38,080, Se exigiran las siguientes prescripciones:
- Resistencia a la traccion; 35-52 kp/mm 2,

- Limite Elastico: = 20 kp/mm 2,

- Alargamiento: = 13%.

Su microestructura estara constituida basicamente por ferrita y
algo de cementita o perlita.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Este acero comun, habitualmente suministrado en estado
efervescente, se obtendra de alguna de las formas de
praductos laminados en caliente y se ajustard a las
especificaciones de la Norma UNE 36.080.

Unidad de cantidad Instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacién Técnica,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueidad, de acuerdo con lo sefialado en el “Pliego de
prescripciones  técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua".

4.5. DESAGUE

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

fubén M. Vazquez Pérez _arguitecto

Se debera fabricar mediante tubo sin soldadura, roscable
segun la Norma UNE 19.046 en un acero comin A-33, UNE
36,080,

Cumplira al menos, las siguientes prescripciones:

- Resistencia a la traccién: 35 kp/mm 2

- Alargamiento: = 15%.

- Contenido de fosforo (P): = 0,06%.

- Contenido de azufre (S): = 0,06%.

Condiciones del proceso de ejecucion de las abras

Se obtendra por estirado en caliente o en frio, si bien en este
lltimo caso sera preceptivo realizar un recocido contra acritud.
Se suministrara en estado de galvanizado.

Unidad de cantidad instalada, medida segin |las
especificaciones de la Documentacion Técnica.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueidad, de acuerdo con lo sefalado en el ‘Pliego de
prescripciones  técnicas generales para tuberfas de
abastecimiento de agua”.

4.6. TAPON DE DESAGUE

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Se fabricard con un acero moldeado, no aleado, tipo F-8310
(AM 22 Mn 5), segin la Norma UNE 36.255. Sus
caracteristicas a traccion en estado de normalizado seran:

- Resistencia; = 54 kp/mm 2.

- Limite Elastico: = 30 kp/mm #,

- Alargamiento: = 17%.

Su microestructura estara formada por ferrita y perlita, como
corresponde a un estado de ftratamiento térmico o de
normalizado.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El proceso de fabricacion queda a criterio del fundidor,
siempre que se consigan las caracteristica propias de este
material fijadas para un estado de normalizado. No obstante,
seria preferible si la pieza fuese templada y revenida.

La pieza debera estar libre de arenas, rebabas, efc., y sera
recublerta por alguitranado, una vez que forma parte de la
boca de riego.

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion Técnica.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueidad, de acuerdo con lo sefialado en el “Pliego de
prescripcionas  técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”.

4.7 EJE

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Se fabricara en un acero tipo F-1110, segun la Norma UNE
36.011, solicitdndose en estado de normalizado. Cumplira las
sigulentes especificaciones:

- Resistencia a traccion: = 40 kp/mm 2,

- Limite Elastico: = 23 kp/mm 2,

- Alargamiento: = 24%.

Su microestructura estara formada por ferrita y periita, como
corresponde a un estado de tratamiento térmico o de
normalizado.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion Técnica,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueidad, de acuerdo con lo sefalado en el “Pliego de
prescripciones  técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”,

4.8, HUSILLO, PRENSAESTOPAS Y VASTAGO DE LA
VALVULA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Se debera fabricar con un latén moldeado del tipo C-8440 (Cu
Zn 38 Pb3), segln la Norma UNE 37,103,

Su microestructura sera bifasica (a + b) y su dureza estard
comprendida en el intervalo 120-170 HB.

Condiciones del proceso de ejecucidn de las obras

Unidad de cantidad Instalada, medida segin las
especificacicnes de la Documentacion Técnica,

Contral y criterios de aceptacion y rechazo
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Seran preceptivas las dos pruebas de presion
interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo sefialado en el
“Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”,

4.9. ROSCA EMBUTIDA EN EL CUERPO DE ROSCA Y
ROSCA INFERIOR DE LA BOQUILLA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
gjecutadas

Se debera fabricar con un latén moldeado del tipo C-2410 (Cu
Zn 33 Pb2), seguin la Norma UNE 37.103.

Su microestructura sera monofasica a y aceptara |a presencia
de rechupas. Su dureza estara comprendida en el intervalo
40-80 HB.

Condiciones del procesa de ejecucion de las obras

Unidad de cantidad instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacién Técnica.

Cantrol y criterios de aceptacion y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueidad, de acuerdo con lo sefialado en el "Pliego de
prescripciones  técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”.

4.10. JUNTA

Condiciones de los maleriales y de las partidas de obra
ejecutadas

La junta de valvula serd de caucho, mientras que las juntas de
boguilla y la del cuerpo de boca seran tedricas.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Unidad de cantidad instalada, medida segin Ilas
especificaciones de la Documentacidn Técnica.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Seran preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueidad, de acuerdo con lo sefalado en el “Pliego de
prescripciones  lécnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”.

5 OTRAS PIEZAS ESPECIALES

Son las siguientes: Boquillas para hidrantes, tés, terminales,
manguitos, codos, conos de reduccidn, carretes y bridas
ciegas o tapones.

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Las boquillas para hidrantes seran de bronce tipo
"Ayuntamiento de Madrid". El resto de las piezas especiales
se probaran en fabrica a una presion hidraulica de treinta y
dos kilopondios por centimetro cuadrado (32 kp/mm?) y
cumpliran las condiciones que se establecen en los parrafos
siguientes,

Se fabricaran en funcién de grafito esferaidal tipo FGE-38-17,
segun la Norma UNE 36.118.

Su composicion quimica seré tal que permita conseguir las
caracteristicas mecanicas y microestructurales exigibles,
Deberan conseguirse |as siguientes especificaciones para las
caracteristicas mecanicas.

- Resistencia a traccién: 2 38 kp/mm 2.

- Limite Elastico: = 24 kp/mm 2.

- Alargamiento: 2 17%.

- Dureza: =z 140-180 HB.

El grafito debera ser esferoidal (forma VI) al menos en un
ochenta y cinca por ciento (85%), pudiendo ser nodular
(forma) el resto. Ademas del grafito, la estructura presentara
una matriz ferritica siendo aceptable un contenido de perlita
inferior al cinco por ciento (5%).

Para las tres, codos y llaves de paso deberan disponerse los
necesarios macizos de anclaje, que confrarresten los
esfuerzos producidos por la presion del agua, segin lo
indicado en la “Normalizacién de Elementos Constructivos”,
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacion Técnica.

Caontrol y criterios de aceptacién y rechazo

Serén preceptivas las dos pruebas de presion interior y de
estanqueidad, de acuerdo con lo sefialado en el “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales para tuberias  de
abastecimiento de agua“.

6. BOMBAS DE IMPULSION
6.1. BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOASPIRANTES
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Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Bombas centrifugas monoblogue autcaspirante horizontal
compuestas por un molor eléctrico acoplado a ella
directamente.

- Grado de Proteccion del mator: = IP-33X,

- Tensién de alimentacion trifasica; 220/380 V.

- Frecuencia: 50 Hz

- Cuerpo: Fundicion.

- Turbina: Bronce.

- Junta de estanqueldad: Prensaestopas.

Bombas centrifugas autoaspirantes montadas
superficialmente o en arqueta de canalizacién enterrada.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Fijacién de la bomba a una bancada.

- Conexién a la red de fluido a servir,

- Conexién a la red eléctrica.

- Prueba de servicio.

La bomba se conectara a la red a la que dara servicio, y el
motor a |a linea de alimentacion eléctrica.

Las tuberias de aspiracion y de impulsion seran, como
minime, del mismo diametro que la tuberia de impulsidn de la
bomba.

Las reducciones de didmetro se haran con plezas cénicas,
con una conicidad total < 30°.

Las reducciones de diametro se haran excéntricas y quedaran
enrasadas por la generatriz superior, para evitar la formacion
de bolsas de aire.

La bomba quedara fijada sdlidamente a una bancada de
superficie lisa y nivelada.

La sujecién de fa bomba se haréa anclandola con esparrago ¢
tornillos; se utllizaran los orificios que lleva en su base.
Montadas superficialmente, la distancia entre la bomba y la
pared sera tal que permita girar el cuerpo de la bomba una
vez liberada de su sujecion.

Montada en arqueta, la separacion entre la bomba y las
paredes de la arqueta sera tal que permita girar el cuerpo de
la bomba una vez liberada de su sujecion.

La posicion seré la reflejada en la Documentacion Técnica o
en su defecto, la indicada por la Direcclén Facultativa.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se comprobara si la tension del motor corresponde a la
disponible y si gira en el sentido conveniente.

La estanqueidad de |as uniones se conseguira mediante las
juntas adecuadas.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segun las
especificaciones de la Documentacion Técnica.

6.2 BOMBAS CENTRIFUGAS MONOBLOC

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Bombas cenfrifugas monebloque compuestas por un motor
eléctrico acoplado a ella directamente.

Sentido de giro: mirando desde el motor, el de las agujas del
relof.

- Grado de Proteccion del motor: = IP-44X.

- Temperatura de servicio: < 105°C.

- Tension de alimentacion trifasica: 220/380 V,

- Velocidad de giro: 2800 rpm

- Cuerpo: Fundicion.

- Turbina: Fundicion.

- Junta de estanqueidad: Prensaestopas.

Bombas centrifugas monobloc montadas superficialmente o
en arqueta de canalizacién enterrada.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Fijacién de la bomba a una bancada.

- Conexitn a la red de fluido a servir,

- Conexi6n a la red eléctrica.

- Prueba de servicio.

La bomba se conectara a la red a la que dara servicio, y el
motor a |a linea de alimentacion eléctrica.

Las tuberias de aspiracion y de Impulsién serén, como
minimo, del mismo diametro que la tuberia de impulsion de la
bomba.
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Las reducciones de diametro se haréL
piezas conicas, con una conicidad total < 30°,

Las reducciones de diametro se haran excéntricas y quedaran
enrasadas por la generatriz superior, para evitar la formacion
de bolsas de aire.

La bomba quedard fijada sdlidamente a una bancada de
superficie lisa y nivelada.

La tuberia no transmitira ninguin tipo de esfuerzo a la bomba
La sujecion de la bomba se hara anclandela con esparrago o
tornillos; se utilizaran los orificios gue lieva en su base.
Meontadas superficialmente, la distancia entre la bomba y la
pared sera tal que permita girar el cuerpo de la bomba una
vez liberada de su sujecion

Montada en arqueta, la separacidn entre la bomba y las
paredes de la arqueta sera tal que permita girar el cuerpe de
la bomba una vez liberada de su sujecién,

La posicién sera la reflejada en la Documentacién Técnica o
en su defecto, la indicada por la Direccion Facultativa,
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se comprobara sl la tensién del motor corresponde a la
disponible y sl gira en el sentido conveniente.

La estanqueidad de las uniones se conseguird mediante las
juntas adecuadas,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacién Técnica.

6.3, BOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS S/DIN

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
gjecutadas

Bomba centrifuga serie norma (DIN 24255) horizontal
compuestas por una bomba, un motor eléctrico, un
acoplamiento elastico y una bancada.

Sentido de giro mirando desde el extremo correspondiente al
eje, el de las agujas del relo].

- Grado de Proteccion del motor; = 1P-44X.

- Temperatura de servicio: £105°C.

- Tension de alimentacion trifasica: 220/380 V,

- Velocidad de giro: 450 r.p.m

- Cuerpo: Fundicion.

- Turbina: Fundicion.

- Junta de estanqueidad: Prensaestopas.

Bombas  centrifugas  normalizada  s/DIN  montadas
superficialmente o en arqueta de canalizacion enterrada.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operacicnes siguientes:

- Fijacion de la bomba a una bancada.

- Conexion a la red de fluido a servir.

- Conexién a la red eléctrica.

- Prueba de servicio.

La bomba se conectara a la red a la que dara servicio, y el
motor a la linea de alimentacidn eléctrica.

Las tuberias de aspiracién y de impulsion serdn, como
minime, del mismo diametro que la tuberia de impulsién de la
bomba.

Las reducciones de diametro se hardn con piezas cénicas,
con una conicidad total = 30°.

Las reducciones de diametro se hardn excéntricas y quedaran
enrasadas por la generatriz superior, para evitar la formacién
de bolsas de aire.

La bomba quedarad fijada solidamente a una bancada de
superficie lisa y nivelada.

La tuberia no transmitira ningln tipo de esfuerzo a la bomba.
La sujecion de la bomba se hara anclandola con espérrago o
tornilles, se utilizaran los orificios que lleva en su base.
Montadas superficiaimente, la distancia entre la bomba y la
pared sera tal que permita girar el cuerpo de la bomba una
vez liberada de su sujecion,

Montada en arqueta, la separacién entre la bomba y las
paredes de la arqueta sera tal que permita girar el cuerpo de
la bomba una vez liberada de su sujecién,

La posicion sera la refiejada en la Documentacién Técnica o
en su defecto, la indicada por la Direccién Facultativa.
Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

Se comprobara si la tensién del motor corresponde a la
disponible y si gira en el sentido conveniente.
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targstanqieidad [de las uniones se conseguirda mediante las
juntas adecuadas.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
gjecucion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segin las
especificaciones de la Documentacién Técnica.

EPIGRAFE 4.

RED DE ALCANTARILLADO
0. INTRODUGCION
0.1. NORMAS GENERALES PARA LA REDACCION DE
PROYECTOS DE ALCANTARILLADO

Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras,
montajes, colocacion y puesta en servicio de todos y cada uno
de las acometidas e instalaciones necesarias, todo ello con
arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en
las diferentes partes que componen un Proyecto. Memoria,
Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro de
Ordenes.

Los depdsitos de cabeza, de cola, y de reserva, la
implantacian de una depuradora en &l curso de agua; disefio,
trazado y tipologla de |a red; material de las tuberias de la red,
asl como del suministro, debera ajustarse a lo previsto en el
Proyecto, Cualquier duda que pueda suscitarse en la
interpretacion de los documentos del Proyecto o diferencia
que pueda apreciarse entre unos y otros, seran en todo caso
consultadas a la Direccién Facultativa, quién la aclarard
debidamente y cuya interpretacién sera preceptivo aceptar por
el Contratista,

Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes
contratantes, sin perjuicio de las modificaclones que de mutuo
acuerdo puedan fijarse durante la ejecucién de fa obra, y que
habran de serlo, en todo caso, por escrito.

Para todo lo que no fuese consignado en este Plisgo de
Condiciones se regira por.

- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor.

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Reglamento de la Administracién Local y Organismos
Oficiales.

En el proyecto se fijaran unos criterios basicos de partida, a
tener en cuenta en la red de alcantarillado a proyectar, Estos
pueden ser;

- Garantizar una evacuacidon adecuada para las condiciones
previstas.

- Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin gue las
conducciones interfieran las propiedades privadas.

- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes
de la red, que evite la posibilidad de fugas, especialmente por
las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red
evitara la contaminacion del terreno y de las aguas freaticas.

- Evacuacion répida sin estancamientos de las aguas usadas
en el tiempo mas corto posible, y que sea compatible con la
velocidad maxima aceptable.

- Evacuacién capaz de impedir, con un cierto grado de
seguridad, la inundacion de la red y el consiguiente retroceso.

- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo
una adecuada limpieza de todos sus elementos, asi como
posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen
necesarias.

- En el caso de una red exclusiva para aguas pluviales, se
debe asegurar gue éstas reciban Gnicamente las aguas
procedentes de lluvia, riego y deshielo.

Se reflejaran las caracteristicas esenciales de la solucion
adoptada en cuanto al sistema de conduccién y de circulacion.
Estas pueden ser si nos filamos en el transporte de las aguas;
Unitario, Separativo y Sistemas mixtos o semiseparativos. Y si
nos fijamos en la circulacién. por gravedad o por circulacion
forzada.

Se indicard si existen rapidos, sifones invertidos; o si se
implantara una depuradora antes del vertido a un colector
general, (dependiende de las caracteristicas del agua
residual), 0 a un emisor o a una vertiente; el disefio, trazado y
tipologia de la red; el material de las tuberias de la red; asi
coma del tipo de vertidos a evacuar.
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Conviene sefalar cudles son los parametros, al
menos mas importantes, del agua residual que circula por la
red de la zona objeto del proyecto. Es importante aportar
como dato el tipo de industrias que utilizaran la red o si seran
las viviendas los unicos puntos de vertido a ésta.

0.2. NORMATIVA DE APLICACION

La redes de alcantarillado se disefiaran y construiran de
acuerdo con lo que establece la nermativa vigente

0.3. PRUEBAS DE RECEPCION EN OBRA DE LOS TUBOS
Y ELEMENTOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

Las verificaciones y pruebas de recepcion se ejecutaran en
fabrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada
por los fabricantes y la aceptacion o rechazo de los tubos se
regulara segun lo que se establece a continuacion:

Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para
una obra, el fabricante avisara al Director de Obra, con quince
dias de antelacién, como minimo, del comienzo de la
fabricacion, en su caso, y de la fecha en que se propone
efectuar las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos
los tubos, piezas especiales y demas elementos de acuerdo
con sus caracteristicas normalizadas, comprobandose
ademas dimensiones y pesos.

En caso de no asistir el Director de Obra por si o por
delegacion a las pruebas obligatorias en fabrica, podra exigir
al contratista certificado de garantia de que se efectuaron, en
forma satisfactoria, dichos ensayos.

El Director de Obra, sl lo estima necesario, pedra ordenar en
cualguier momento la realizacion de ensayes sobre lotes,
aunque hubiesen sido ensayados en fabrica, para lo cual

el contratista, avisado previamente por escrito, facilitara los
medios necesarios para realizar estos ensayos, de las que
levantard acta, y los resultados obtenidos en ellos
prevaleceran sobre cualquier otro anterior.

0.4. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RED DE
ALCANTARILLADO

Pruebas preceptivas:

Son preceptivas las pruebas para pone de manifiesto los
posibles defectos de circulacién o fugas en cualquier punto del
recorrido.

Pruebas de la tuberia instalada:

Se indica a continuacién las pruebas a las que debe
someterse a la tuberia de alcantarillado Instalada, segun el
Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberias de
Saneamiento en Poblaciones en vigor,

Pruebas por Tramos:

Se debera probar al menos el 10% de la longitud de la red,
salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares fije
otra distinta. El Director de |a obra determinara los tramos que
deberan probarse.

Una vez colocada la tuberia de cada tramo, construidos los
pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista
comunicara al Director de obra que dicho tramo estd en
condiciones de ser probado. El Director de obra, en el caso de
que decida probar ese tramo, fijara fa fecha; en caso contrario,
autorizaré el relleno de la zanja

Las pruebas se realizaran obturandoe fa entrada de la tuberia
en el pozo de aguas abajo y cualquler otro punta por el que
pudiera salirse &l agua; se llenara completa-mente de agua la
tuberia y el pozo de aguas arriba del tramo a probar
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran
los tubos, las juntas y los pozos, comprobandose que no ha
habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y
materiales necesarios para la realizacion de las pruebas seran
de cuenta del contratista.

Excepcionalmente, el Director de obra podra sustituir este
sistema de prueba por otro suficientemente constatado que
permita la detecclon de fugas.

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las
corregira procediéndose a continuacion a una nueva prueba.
En este caso el tramo en cuestidn no se tendrd en cuenta
para el cémputo de la longitud total a ensayar.

Revision General:

Una vez finalizada la obra y antes de la recepcin provisional,
se comprobara el buen funcionamiento de la red vertiendo
agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las
camaras de descarga si existiesen, verificando el paso
correcto de agua en los pozos de registros aguas abajo.
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El contratista suministrara el personal y los materiales
necesarios para esta prueba.

1. CANALES DE HORMIGON

1.4. CANALES DE HORMIGON CON ELEMENTOS
PREFABRICADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas
Formacién de canal con elementos prefabricados de hormigon
de los tipos siguientes:
- Canal prefabricado en forma de T
- Hastial prefabricado en forma de T
- Manta de hormigon celular.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las
operaciones sigulentes:
Canal y hastial:
- Preparacion y comprobacion de la superficie del asiento.
- Colocacion de las piezas prefabricadas.
- Relleno de las juntas con mortero de cemento.
Manta:
- Preparacion y comprobacién de |a superficie del asiento.
- Colocacién de las piezas prefabricadas,
Las piezas prefabricadas quedardn colocadas segln las
alineaciones, pendientes y rasantes previstas en la
Documentacion Técnica.
Las superficies que deban guedar en contacto con el agua
seran lisas, y las juntas no tendran rebabas.
Canal:
Las piezas quedaran centradas y alineadas dentro de la zanja.
Las piezas quedaran situadas sobre un lecho de apoyo, cuya
composicion y espesor cumpliran las especificaciones fijadas
en la Documentacion Técnica
Hastial.
Las piezas quedaran situadas sobre un lecho de apoyo, cuya
composicion y espesor cumplirén las especificaciones fijadas
en la Documentacion Téenica.
Manta:
La manta quedara situada sobre un geotextil que sobresaldra
0,50 m por los lados de la manta. El geotextil cumplira las
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
- Radio de curvatura minimo: 0,60 m.
- Tolerancia de ejecucion:
+ Alineacion: + 20 mm.
« Nivel (P = pendiente):
P>1%: £ 10 mm.
-0,5%<P< 1% £5mm.
-P<0,5%: +2mm.
Condiciones del proceso de gjecucion de las obras
Las piezas no se colocaran hasta que se haya comprobado
que la superficie sobre la que se asentardn cumple las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas,
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades superiores
a las tolerables, se corregiran antes de ejecutar la partida de
obra.
Antes de bajar las piezas a la zanja, la Direccion Facultativa
las examinara, rechazando las que presenten algin defecto
perjudicial,
La descarga y la manipulacion de las piezas se haran de
forma que na sufran golpes
El fondo de la zanja estara limplo antes de bajar las piezas.
La colocacion de las piezas prefabricadas comenzara por el
punto mas bajo.
Manta:
La viga de descarga sera 0,3C m menor que la longitud de!
modulo a descargar. El angulo entre viga y modulo sera < 45°,
No se descargara mas de un médulo a un mismo tiempo por
cada viga de descarga.
En caso de producirse solape entre dos médulos, se sacaran
las piezas necesarias de los modulos carrespondientes para
evitar el solapamiento, reconectando los extremos de los
cables manipulados,
Almacenamiento: En lugares protegidos del sol.
Caontrol y criterios de aceptacion y rechazo
Se comprobara la rasante de los conductos entre pozos, con
un control en un tramo de cada tres,
- No se aceptara cuando se produzca una varlacién en la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobara los recalces y corchetes, con un control cada
15 m,

No se aceptara cuando se produzca una ejecucion
defectuosa o deficiencia superior a 5em.
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Se comprobard la estanqueidad del'\h;iij&

I -

| 1
> + Encasgdesinterumpirse la colocacion de los tubos se evitara

sometido a una presion de 0,5 ATM con una prueba general,

- No se aceptara cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.

Cuando se refuerce la canalizacion se comprobara el espesor
sobre conductos mediante una inspeccién general.

- No se aceptara cuando existan deficlencias superiores al
10%.

Pruebas de servicio

Circulacion en la red:

Se realizara un control por cabecera de red y consistira en
verter de 2 m * de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalizacion.

Se realizara un control por cabecera de red y consistird en
verter de 2 m # de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalizacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Canal o hastial:

M de longitud instalada, medida segin las especificaciones de
la Documentacian Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.

Manta:

m? de superficie medida segun las especificaciones de la
Documentacién Técnica.

Condiciones de uso y mantenimiento

No se verteran a la red basuras, ni aguas de las siguientes
caracteristicas:

< pH menor que 6 y mayor que 9,

- Temperatura superior a 40°C.

- Conteniendo detergentes no biodegradables,

- Conteniendo aceites minerales orgénicos y pesados.

- Conteniendo colorantes permanentes y sustancias toxicas.

- Conteniendo una concentracidn de sulfatos superior a 0,2
g/l.

2. DRENAJES

2.1. DRENAJES CON TUBO DE PVC

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Formacion de drenaje con tubo ranurado de PVC,

Se consideran Incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

- Comprobacion del lecho de apoyo.

- Colocacién y unién de los tubos.

- Relleno de la zanja con material filtrante.

Se han considerado los siguientes tipos.

- Tubo de bdveda,

- Tubo circular,

Los tubos quedaran bien asentados sobre un lecho de
material filtrante de granulometria adecuada a las
caracteristicas del terreno y del tubo,

Los tubos colocados estardn alineados y en la rasante
prevista, Tendran la pendiente definida en la Documentacion
Técnica para cada tramo y segln las alineaciones indicadas
en la Documentacion Técnica,

Los tubos penetraran dentro de las arquetas y de los pozos de
registro,

El drenaje eslard recubierto por un relleno de 50 em de
material filtrante.

El grado de compactacion del material de relleno de la zanja
no serd inferior al del material circundante.

Ei drenaje acabado funcionara correctamente.

Flecha maxima de los tubos rectos: < 1 cm/m.

Pendiente: z 0,5%.

Anchura de la zanja: D nominal + 45 cm.

Penetracién de tubos en arquetas y pozos: = 1 ¢m,
Tolerancias de ejecucion!

- Pendiente < 4%: + 0,25%.

- Pendiente > 4%: + 0,50%.

- Rasantes: + 20 mm.

Tubo de Béveda.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Los trabajos se realizaran con la zanja y los tubos libres de
agua y de tierras sueltas.

No transcurriran mas de 8 dias entre la ejecucién de la zanja y
la colocacion de los tubos,

No se Iniciara la colocacion de los tubos sin la autorizacién
previa de la Direccién Facultativa,

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran y se
apartaran los que estén deteriorados,

La colocacién de los tubos se empezard por el punto mas
bajo.
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su obstruccion y se asegurard su desagile. Cuando se
reemprendan los frabajos se comprobard que no se haya
introducido ningtin cuerpo extrano en el interior de los tubos.
No se colocaran mas de 100 m de tubo sin proceder al relleno
con material filtrante,

No se iniciara el relleno de la zanja sin la autorizacion expresa
de |a Direccién Facultativa,

Una vez colocados los tubos, el relleno de la zanja se
compactara por fongadas sucesivas con un grado de
compactacion = al 76% del P.N.

El procedimiento utilizado para terraplenar zanjas y consolidar
rellenos no producird movimientos de los tubos.

El almacenamiento se hard asentando en horizontal sobre
superficies llanas y en el borde de la zanja para evitar
manipulaciones

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se comprobara la rasante de los conductos entre pozos, con
un control en un tramo de cada tres.

- No se aceptard cuando se produzca una variacién en la
diferencia de cotas de los pozos extremos superiar al 20%.

Se comprobara los recalces y corchetes, con un control cada
15 m

- No se aceptard cuando se produzca una ejecucién
defectuosa o deficiencia superior a 5 cm,

Se comprobaréd la estanqueidad del tramo sometido a una
presion de 0,5 ATM con una prueba general.

- No se aceptara cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.

Cuando se refuerce la canalizacién se comprobara el espesor
sobre conductos mediante una ingpeccién general.

- No se aceptard cuando existan deficiencias superiores al
10%:

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion

Unidad y criterios de medicién y abono

m de longitud instalada, medida segin las especificaciones de
la Documentacién Técnica.

Este criterio no incluye la preparacion de la superficie de
asiento ni la ejecucion del lecho de material filtrante.

2.2, DRENAJES CON CANALES DE HORMIGON
Condiciones de los maleriales y de las partidas de obra
gjecutadas

Formacion de canal con piezas prefabricadas de hormigén
colocadas sobre solera de hormigon.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones;

- Compraobacién de la superficle de asentamiento,

- Colocacién del hormigén de solera.

- Colocacién de las piezas prefabricadas.

- Sellado de las juntas con mortero.

La solera tendra un espesor y acabado continuos.

Las piezas prefabricadas estaran colocadas segin las
alineaciones, pendientes y cotas previstas en |a
Documentacion Técnica.

Las juntas de asiento y las juntas verticales estaran hechas
con mortera de cemento,

En los casos que el agua circule a gran velocidad, se evitaran
los cambies bruscos de alineacién para no producir saltos de
agua u olas

Resistencia caracteristica estimada del hormigén de la solera
(Fest,) a los 28 dias: 2 0,9 x Fck.

Tolerancias de ejecucién:

- Espesor de la solera: - 5 mm.

- Nivelacion: £ 10 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La temperatura para hormigonar la solera estara entre 5°C y
40°C.

El vertido del hormigén de solera se hara de manera que no
se produzcan disgregaciones.

La colocacién de las piezas prefabricadas se empezara por el
punto mas bajo,

Se almacenara en lugares protegidos de impactos.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion.

Unidad vy criterios de medicién y abono

M de longitud medido sobre el terrena.

2.3 CAJAS PARA IMBORNALES
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2.4, CAJAS PARA INTERCEPTORES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Ejecucion de caja de hormigén, o de ladrillo perforado
enfoscada y enlucida, y eventual-mente con enfoscado previo
exterior, sobre solera de hormigén, para imbornales o©
interceptores

Se consideran incluldas dentro de esla unidad de obra las
siguientes operaciones:

Caja de hormigon:

- Comprobacion de la superficie de asentamiento,

- Colocacion del hormigon de solera.

- Montaje del encofrade.

- Preparacion del encuentro de la caja con el tubo de
desague.

- Colocacion del hormigon de la caja.

- Desmontaje del encofrado.

- Curado del hormigén.

Caja de ladrillo:

- Comprobacion de |a superficie de asentamiento,

- Colocacion del hormigén de sclera

- Colocacién de los ladrillos con mortero.

- Preparacién del encuentro de la caja con el tubo de
desagle.

- Enfoscado v enlucido del interior de la caja.

- Enfoscado previo del exterior de la caja, en su ¢aso

La solera quedara plana, nivelada y a la profundidad prevista
en la Documentacién Téenica

La caja quedara aplomada y bien asentada sobre la solera.

El nivel del coronamiento permitira la colocacion del marco y
la reja enrasados con el pavimento o zona adyacente sin
sobresalir de ella.

El hueco para el paso del tubo de desagiie quedara
preparado.

Los angulos interiores seran redondeados.

La caja acabada estara limpia de cualquier tipc de residuo.
Caja de ladrilio:

- Los ladrillos estaran colocados a rompejuntas y las hiladas
seran horizontales

- Las juntas estaran llenas de mortero.

- La superficie interior quedara revestida con un enfoscado de
espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con
un enlucido de pasta portiand. El revestimiento sera liso, sin
fisuras, agujeros u otros defectos.

Enfoscado previo exterior:

- La superficie exterior quedara cubierta sin discontinuidades
con un enfoscado previo bien adherido a la pared.

Caja de hormigén:

- El hormigén colocado no tendra disgregaciones o huecos en
la masa.

- La seccion del elemento no quedard disminuida en ningtn
punto por la introduccién de elementos del encofrado ni de
otros.

Resistencia caracteristica estimada del hormigén de la solera
(Fest) a los 28 dias: = 0,9 x Fek

Caja de ladrillo:

- Espesor de las juntas; * 1,5 cm.

- Espesor del enfoscado y del enlucido: 1,1 cm.

Enfoscado previo extarior.

- Espesor del enfoscado regularizado: * 1,8 cm.

Caja de hormigén:

Resistencia caracteristica estimada del hormigén de las
paredes (Fest) a los 28 dias: * 0,9 x Fck

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel de |a solera: £ 20 mm,

- Aplomado total: £+ 5 mm,

- Planeidad: + 5 mm/m.

- Escuadrado: £ 5 mm.

Caja de ladrillo:

- Horizontalidad de fas hiladas: £ 2 mm/m.

- Espesor del enfoscado y del enlucldo: £ 2 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se trabajara a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C
y 40°C, sin liuvia.

Caja de hormigén:

- No puede transcurrir mas de 1 hora desde la fabricacion del
hormigén hasta el hormigonado a menos gue la Direccion
Facultativa lo crea conveniente por aplicar medios que
retarden el fraguado.

Caja de ladrillos;
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- Los ladrillos que se cologuen tendran la humedad necesaria
para que no absorban agua del mortero.

- La fabrica se levantara por hiladas enteras

- El enfoscado se aplicard una vez saneadas y humedecidas
las superficies que lo recibiran.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion

Unidad y criterios de medicién y abono

Imbornales:

Unidad medida segun las especificaciones de la
Documentacion Técnica.

Interceptores:

M de longitud medida segin las especificaciones de la
Documentacion Técnica

2.5. MECHINALES

Condiciones de los materiales y de las parlidas de obra
ejecutadas

Colocacién de tubo de PVC para mechinal de muro.

Se consideran incluidas dentrc de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

- Replanteo del punto del mechina.

- Colocacion del tubo de PVC.

Se ubicaran en la posicion fijada en la Documentacion
Técnica.

Recogera a cota el agua del colector del intradds y la vertera
al exterior sin que el tubo sobresalga de la superficie del muro,
Quedara envuelto por el hormigdn.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

Cuando se prevean los mechinales en el proyecto del muro,
se colocaran a la vez que el encofrado y sin perjudicar la
disposicion de las armaduras.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
gjecucion.

Unidad y criterios de medicion y abono

m de longitud medida segun las especificaciones de la
Documentacion Técnica,

2.6. ELEMENTOS AUXILIARES PARA DRENAJES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Colocacién de marco y/o reja, para Imbornal, interceptor o
arqueta.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

- Comprobacion de la superficie de apoyo.

- Colocacion del mortero en su caso.

- Colocacion del marco ylo reja.

El marco colocado quedarad bien asentado sobre las paredes
del elemento drenante.

Estara fijado solidamente con patas de anclaje.

La parte superior del marco y de la reja quedaran en el mismo
plano que el pavimento perimetral, y mantendran su
pendiente

Reja fija:

La reja colocada quedard blen asentada sobre las paredes del
elemento drenante, niveladas antes con mortero.

Marco o reja fija:

Los salientes laterales de fijacion estaran solidamente
trabados con mortero,

Estos no sobresaldran de las paredes del elemento drenante.
Reja no fija:

La reja quedara apoyada sobre el marco en todo su perimetro.
No tendfa movimientos que puedan provocar su rotura por
impacto o bien producir ruides

Reja practicable:

Abrira y cerrara correctamente.

Tolerancias de gjecucion:

- Alabeo; £ 2 mm,

- Nivel entre el marco o |a reja y el pavimento: - 10 mm.

=10 mm.

Condiclones del proceso de ejecucién de las obras

El proceso de colocacidn no producira desperfectos, ni
modificara |as condiciones exigidas por el material.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion
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M de longitud medida segun las especificaciones de la
Documentacidn Técnica

Reja;

Unidad medida segin las especificaciones de |a
Documentacion Técnica.

3. ALCANTARILLAS Y COLECTORES

3,1, ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE
HORMIGON CIRCULAR Y MACHIHEMBRADO

3.2, ALCANTARILLAS ¥ COLECTORES CON TUBO DE
HORMIGON CON UNION ELASTICA DE CAMPANA

3.3. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE
HORMIGON ARMADO CON UNION ELASTICA DE
CAMPANA

3.4. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE
FIBROCEMENTO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Formacién de alcantarilla o colector con tubos de hormigén
can unién de campana con anillo elastomérico, a con tubos de
fibrocemento  con  unién  machihembrada con  anillo
elastomerico.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

- Comprobacion del lecho de apoyo.

- Colocacion de los tubos.

- Colocacion del anillo elastomérico.

- Unién de los tubos,

- Realizacion de pruebas sobre la tuberia instalada.

El tubo seguird las alineaciones indicadas en la
Documentacion Técnica, quedara a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.

Quedaran centrados y alineados dentro de la zanja,

Los tubes se situardn cobre un lecho de apoyo, cuya
composicion y espesor cumplird lo especificado en el
Documentacion Técnica,

La union entre los tubos se realizard por penetracion de un
extremo dentro del otro, con la interposicion de un anillo de
goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del
extremo de menor didmetro exterior

La junta entre los tubos serd correcta si los diametros
interiores quedan alineados. Se acepta un resalte < 3 mm.

Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistiran
los esfuerzos mecanicos y no producirdn alteraciones
apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

La tuberia quedard protegida de los efectos de cargas
exteriores, del trafico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.

En caso de coincidencia de tuberias de agua potables y de
saneamiento, las de agua potable pasaran por un plano
superior a las de saneamiento e ir4n separadas
tangenciaimente 100 cm. una vez instalada la tuberia, y antes
del relleno de la zanja, quedaran realizadas satisfactoriamente
las pruebas de presion interior y de estanqueidad en los
tramos que especifique la Direccion Facultativa.

Por encima del tubo habré un relleno de tierras compactadas,
que cumplira las especificaciones de su pliego de condiciones
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:

- En zonas de trafico rodado: = 100 cm.

- En zonas sin trafico rodado: = 60 cm.

Anchura de la zanja: = D nominal + 40 cm.

Presion de la prueba de estanqueidad: < 1 kg/em # .
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccion Facultativa los
examinara, rechazando los que presenten algln defecto,
Antes de la colocacion de los tubos se comprobard que la
rasanle, la anchura, la profundidad y el nivel freatico de la
zanja corresponden a los especificados en la Documentacion
Técnica. En caso contrario se avisard a la Direccién
Facultativa,

La descarga y manipulacion de los tubos se hard de forma
que no sufran golpes.

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar los tubos.
Durante el proceso de colocacion no se produciran
desperfectos en la superficie del tubo

Se recomienda |a suspensidn del tubo por medio de bragas de
cinta ancha con el recubrimiento adecuado,

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua, por ello
es aconsejable montar los tubos en sentido ascendente,
asegurando el desagle de los puntos bajos.
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Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobara que su
interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo,
ete.
En caso de interrumpirse la colocacion de los tubas se evitard
su obstruccion y se asegurard su desagle. Cuando se
reemprendan los trabajos se comprobara que no se haya
introducido ningun cuerpo extrafnio en el interior de los tubos,
Para realizar la unién de los tubos no se forzaran ni
deformaran sus extremos.
El lubricante que se utilice para las operaciones de unidn de
los tubos no sera agresivo para el material del tubo ni para el
anillo elastomerico, Incluso a temperaturas elevadas del
efluente.
la unién entre los tubos y otros elementos de obra se realizara
garantizando la no transmisién de cargas, la impermeabilidad
y la adherencia con las paredes.
No se montardn tramos de mas de 100 m de largo sin hacer
un relleno parcial de la zanja dejando las Juntas descubiertas.
Este relleno cumplira las especificaciones técnicas del relleno
de la zanja.
Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena
excepto en las uniones, se realizaran las pruebas de presion
interior y de estanqueidad segun la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de
estanqueidad, el contratista corregira los defectos y procedera
de nuevo a hacer 1a prueba
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorizacién
expresa de la Direccion Facultativa,
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se comprobara la rasante de los conductos entre pozos, con
un control en un tramo de cada fres,
- No se aceptara cuando se produzca una variacién en la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobara la estanqueidad del tramo sometido a una
presion de 0,5 ATM con una prueba general.
- No se aceptard cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.
Cuando se refuerce la canalizacién se comprobara el espesor
sobre conductos mediante una inspeccién general.
- No se aceptard cuando existan deficiencias superiores al
10%.
Hormigén:
Se comprobara los recalces y corchetes, con un control cada
15m.
- No se aceptard cuando se produzca una ejecucion
defectuosa o deficiencia superior a 5cm,
Fibrocemento:
Se comprobara el relleno de arena, con un control cada 15 m.
- No se aceptara cuando deficiencias superiores a 5 cm,
Se comprobara los manguitos de unién, con un control cada
16 m.

No se aceptara cuando se produzca una ejecucion
defectuosa.
Cuando se refuerce la canalizacion se comprobaré el espesor
sobre conductos mediante una inspeccion general,
- No se aceptara cuando existan deficiencias superiores al
10%.
Pruebas de servicio
Circulacion en |a red:
Se realizara un control por cabecera de red y consistira en
verter de 2 m? de agua en un tiempo de 80 segundos, en la
cabecera de cada canalizacion
Se realizara un control por cabecera de red y consistird en
verter de 2 m* de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalizacion.
Unidad y criterios de medicién y abono m de longitud
instalada, medida segin las especificaciones de la
Documentacion Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los
empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realizacion de
las pruebas sobre |a tuberia instalada.
Condiciones de uso y mantenimiento
No se verteran a la red basuras, ni aguas de las siguientes
caracteristicas:
- pH menor que B y mayor que 9.
- Temperatura superior 2 40°C,
- Conteniendo detergentes no biodegradables.
- Conteniendo aceites minerales organicos y pesados.

Pagina 45 de B2




COMNCELLO
DETUI

Conteniendo  colorantes permanentes y
sustancias toxicas.
- Conteniendo una concentracidn de sulfatos superior a 0,2
gl
3.5 ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE
HORMIGON OVOIDE
36 ALCANTARILLAS ¥ COLECTORES CON TUBO DE
HORMIGON CON ACERA INTERIOR Y BOVEDA
3.7. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBOS DE
FIBROCEMENTO
3.8. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE PVC

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Formacién de alcantarila o colector con tubos de PVC
colocados enterrados

Se consideran los siguientes tipos de tubos:

- Tubo de PVC alveolado con unién con anillo elastomérico.

- Tubo de PVC inyectado con unién encolada.

- Tubo de PVC inyectada con uni6n con anillo elastomerica.

- Tubo de PVC de formacién helicoidal, autoportante, con
union masilla.

- Tubo de PVC de formacién helicoidal, para ir hormigonado,
con unién con masilla

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones.

- Comprobacién del lecho de apoyo de los tubos

- Bajada de los tubos al fondo de la zanja.

- Colocacién del anillo elastomérico, en su caso.

- Unién de los tubos.

- Realizacitn de pruebas sobre la tuberia instalada.

El tubo seguira las alineaciones indicadas en |la
Documentacion Técnica, quedara a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.

Quedaran centrados y alineados dentro de Ia zanja

Los tubos se situaran cobre un lecho de apoyo, cuya
composicion y espesor cumplird lo  especificado en el
Documentacion Técnica,

Unidn con anillo elastomérico:

La unién entre los tubos se realizara por penetracion de un
extremo dentro del otro, con la interposicion de un anillo de
goma colacado previamente en el alojamiento adecuado del
extremo de menor diametro exterior,

Unién encolada o con masilla:

La unién entre los tubos se realizard por penetracion de un
extremo dentro del otro, encolande previamente el extremo de
menor diametro exterior.

La junta entre los tubos serd correcta si los didmetros
interiores quedan alineados. Se acepta un resalte < 3 mm.

Las juntas seran estancas a la presién de prueba, resistiran
los esfuerzos mecanicos y no produciran alteraciones
apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

La tuberia quedard protegida de los efectos de cargas
exteriores, del trafico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.

En caso de coincidencia de tuberias de agua potables y de
saneamiento, las de agua potable pasaran por un plano
superior a las de saneamiento e iran separadas
tangencialmente 100 cm.

Una vez instalada la tuberia, y antes del relleno de la zanja,
quedaran realizadas satisfactoriamente las pruebas de
presién interior y de estanqueidad en los tramos que
especifique la Direccién Facultativa.

Por encima del tubo habra un relleno de tierras compactadas,
que cumplira las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:

- En zonas de trafico rodado: 2 100 cm,

- En zonas sin tréfico rodado: = 60 cm.

Anchura de |a zanja: =z D exterior + 50 cm.

Presion de Ja prueba de estanqueldad: < 1 kg/em ?.
Condiciones del proceso de gjecucion de las obras

Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccidn Facultativa los
examinara, rechazando los que presenten algin defecto.
Antes de la colocacion de los tubos se comprobara que la
rasante, la anchura, la profundidad y el nivel fredtico de la
zanja corresponden a los especificados en la Documentacion
Técnica. En caso contrario se avisard a la Direccion
Facuitativa,

La descarga y manipulacién de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes.

El fondo de |a zanja estara limpio antes de bajar los tubos.
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Durante el proceso de colocacion no se produciran
desperfectos en la superficie del tubo.

Se recomienda la suspensién del tubo por medio de bragas de
cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; por llo
es aconsejable montar los tubos en sentido ascendente,
asegurando el desaglie de los puntos bajos

Los tubos se calzardn y acodalardn para Impedir su
mavimiento.

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobara que su
interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo,
etc,

En caso de interrumpirse la colocacion de los tubos se evitara
su obstruccion y se asegurard su desagle. Cuando se
reemprendan los frabajos se comprobard que no se haya
introducide ninguin cuerpo extrafio en el interior de los tubos.
Para realizar la unién de los tubos no se forzaran ni
deformaran sus extremos.

Unién con anillo elastomeérico:

El lubricante que se utilice para las operaciones de unién de
los tubos no sera agresivo para el material del tubo ni para el
anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del
efluente.

La union entre los tubos y olros elemenios de obra se
realizard gerantizando la no transmision de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

No se montaran tramos de mas de 100 m de largo sin hacer
un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas
Este relleno cumplira las especificaciones técnicas del relleno
de la zanja.

Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena
excepto en las uniones, se realizardn las pruebas de presion
interior y de estanqueidad segin la normativa vigente.

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de
estanqueidad, el contratista corregira los defectos y procedera
de nuevo a hacer la prueba.

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorizacién
expresa de la Direcclén Facultativa.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se comprobara |a rasante de los conductos entre pozos, con
un control &n un tramo de cada tres.

- No se aceptard cuando se produzca una variacion en la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%

Se comprobara la estanqueidad del tramo sometido a una
presion de 0,5 ATM con una prueba general,

- No se aceptara cuando se produzca una fuga antes de tres
heras.

Cuando se refuerce la canalizacidn se comprobara el espesor
sobre conductos mediante una inspeccién general.

- No se aceptara cuando existan deficiencias superiores al
10%.

Hormigén:

Se comprobar4 los recaices y corchetes, con un control cada
15m,

- No se aceptara cuando se produzca una ejecucion
defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.

Fibrocemento:

Se comprobaré el relieno de arena, con un control cada 15 m.
- No se aceptara cuando deficiencias superiores a 5 cm.

Se comprobara los manguitos de unién, con un control cada
15m.

- No se aceptara cuando se produzca una ejecucion
defectuosa.

Cuando se refuerce |a canalizacion se comprobara el espesor
sobre conductos mediante una Inspeccion general

- No se aceptard cuando existan deficiencias superiores al
10%.

Pruebas de servicio

Circulaclon en la red:

- Se realizara un control por cabecera de red y cansistira en
verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundas, en la
cabecera de cada canalizacian,

- Se realizara un contral por cabecera de red y consistira en
verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalizacion,

Unidad y criterios de medicion y abono m de longitud
instalada, medida segun las especificaciones de la
Documentacion Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar,

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los
empalmes que se hayan efectuado.
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Este criterio incluye los gastos asociados a la
realizacion de las pruebas sobre la tuberfa instalada.
Condiciones de uso y mantenimiento
Hormigdn y Fibrocemento:

No se verteran a la red basuras, ni aguas de las siguientes
caracteristicas:

- pH menor que 6 y mayor que 8.

- Temperatura superior a 40°C.

- Conteniendo detergentes no biodegradables.

- Conteniendo aceiles minerales organicos y pesados,

- Conteniendo colerantes permanentes y sustancias toxicas.

- Conteniendo una concentracién de sulfatos superior a 0,2
all.

4. RECUBRIMIENTOS PROTECTORES INTERIORES PARA
ALCANTARILLAS Y COLECTORES

4,1, RECUBRIMIENTOS PROTECTORES INTERIORES
PARA TUBOS CIRCULARES DE HORMIGON

4.2, RECUBRIMIENTOS PROTECTORES INTERIORES
PARA TUBOS OVOIDES DE HORMIGON

4.3. RECUBRIMIENTOS PROTECTORES INTERIORES
PSRA TUBOS DE HORMIGON CON ACERA INTERIOR Y
BOVEDA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Recubrimiento protector interior para alcantarilla de tubo de
hormigén armado con brea-epoxi o con polimero organico,
aplicado en dos manos.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

- Preparacion de la superficie del tubo,

- Aplicacion del recubrimiente en dos manos.

El recubrimiento aplicado constituira una pelicula sélida y
uniforme.

Cubrird sin discontinuidades la superficie interior de la
conduccién hasta la altura indicada en la Documentacion
Técnica.

Brea-epoxi:

- Dotacion total: 0,89 ka/m .

Polimero organico.

- Dotacion total: 0,36 kg/m *,

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

Los trabajos se realizaran a una temperatura ambiente entre
5°C y 30°C, sin lluvia,

Es necesario que los tubos estan suficientemente secos para
garantizar la adherencia

Antes de la aplicacion del recubrimiento, se saneara la
superficie. Esta superficie no tendréa polvo, grasas, etc,
Brea-epoxi:

- El recubrimiento se aplicara a brocha una vez mezclados
convenientemente los dos componentes,

- La primera aplicacién, con un consumo aproximado de un
30% de la dotacion, sirve de imprimacién. La segunda se
aplicara pasadas 12 h.

Polimero organico:

- El recubrimiento se aplicara a brocha.

- La aplicacion se realizara en dos manos a medida que se
coloca cada segmento de tubo,

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion,

Unidad y criterios de medicién y abono

m de longitud instalada, medida segun las especificaciones de
la Documentacion Técnica, entre los ejes de los elementos o
de los puntos a conectar.

Se incluye dentro de este criterio el trabajo de preparacién de
la superficie a cubrir.

5, RECUBRIMIENTOS PROTECTORES EXTERIORES PARA
ALCANTARILLAS Y COLECTORES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Recubrimiento exterior con hormigén para la proteccion de
tubos de hormigodn.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

- Preparacion de la superficie del tubo.

- Colocacién del hormigén de proteccion.

- Gurado del hormigén de proteccion.

El recubrimiento acabado tendrd un espesor uniferme vy
cubrira totalmente la superficie exterior de los tubos.

rubén M. Vvazguez pérez _arquitecto
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Resistencia caracteristica estimada del hormigén de la solera
(Fest) a los28 dias:=0,9xFck.

Tolerancias de ejecucion:

- Espesor de la solera: + 5 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de |las obras

Antes de l|a aplicacién del recubrimiento, se saneara la
superficie. Esta superficie no tendra polvo, grasas, etc.

Se trabajara a una temperatura ambiente que oscilara entre
los 5°C y los 40°C, sin lluvia

El harmigén se colocara en obra antes de iniciar el fraguado.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se rechazard si tuviera discontinuidades, grietas o defectos,
como disgregaciones o cogueras.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion.

Unidad y criterios de medicion y abono m de longitud
instalada, medida seglin las especificaciones de la
Documentacién Técnica, entre los ejes de los elementos o de
los puntos a conectar.

Se incluyen dentro de este criterio el trabajo de preparacion
de la superficie a cubrir.

6. EMISARIOS SUBMARINOS

~ErRETA DA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
gjecutadas

Emisario submarino con tubos de polietiteno de alta densidad
soldados y colocados de forma continua por flotacién,

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
sigulentes operaciones:

- Montaje del emisario con soldadura.

- Lanzamiento del emisario desde tierra.

- Guiado del emisario desde el mar con una ligera traccion.

- Hundimiente del emisario y colocacion sobre el fondo
marino.

- Inspeccién visual del emisario instalado, tanto interior como
exteriormente,

El tubo seguirda las alineaciones indicadas en la
Documentacion Técnica, quedara a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.

La unién entre los tubos se realizara por soldadura.

Debe tener los anclajes y lastres indicados en lastres
indicades en la Documentacién Técnica para evitar la
flotabllidad de la tuberia, Estos anclajes cumpliran las
prescripciones de su pliego de condiciones.

No se produciran ondulaciones de la tuberia entre los anclajes
y/o lastres.

No se admitiran tramos en contrapendientes en ningln caso.
La tuberia instalada no tendra residuos ni obstrucciones.

No tendra grietas.

Una vez instalada |a canalizacidn y antes de proceder a su
recubrimiento, se procederd a una inspeccién visual tanto
interior como exteriormente.

Tolerancias de ejecucion:

- Desviaciones en planta de la alineacion: + 50 cm.

- Nivel: + 30 cm,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Para las operaciones de transporte, carga y descarga se
utilizarén soportes, equipos y/o dispositivos que no preduzcan
danos a los tubos.

No se arrastraran o rodaran los tubos,

El método, fases de ejecucion, medios y personal previstos
para la ejecucién de los ftrabajos seran previamente
aprobados por la Direccidn Facultativa.

El método, fases de ejecucion, medios y personal previstos
para el replanteo de los tubos seran previamente aprobados
por la Direccién Facultativa,

La colocacion de los tubos se realizard por el método de
colocacion continua por flotacion, seguin la normativa vigente.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion.

Unidad y criterios de medicidon y abono m de longitud
instalada, medida segin las especificaciones de Ia
Documentacién,

Este criteria incluye las pérdidas de material por recortes y los
empalmes que se hayan efectuado.

Este criterio incluye los gastos asociados a la realizacién de
las pruebas sobre la tuberia instalada.

6.2. EMISARIOS SUBMARINOS CON TUBO DE HORMIGON
CON UNION ELASTICA DE CAMPANA
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8.3. EMISARIOS SUBMARINOS CON TUBOS
DE FIBROCEMENTO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Emisario submarino con tubos de hormigén armado o de
fibrocemento, con unién elastica de campana, colocados bajo
el mar.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

- Transporte de los hasta el punto de colocacién

- Colocacion de los anillos elastoméricos

- Colocacion y unién de los tubos sobre el fondo marino.,

- Inspeccion visual del emisario instalado, tanto interior como
exteriormente

El tubo seguird las alineaciones indicadas en la
Documentacién Técnica, quedara a la rasante prevista y con
\a pendiente definida para cada tramo

La unién entre los tubos se realizara por penetracion de un
extremo dentro del otro, con la interposicion de un anillo de
goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del
extremo de menor diametro exterior,

No se admitiran tramos en contrapendientes en ningin caso.
La tuberia instalada no tendra residuos ni obstrucciones,

No tendra grietas.

Una vez instalada la canalizacion y antes de proceder a su
recubrimiento, se procederd a una inspeccién visual tanto
interior como exteriermente.

Tolerancias de ejecucion:

- Desviaciones en planta de la alineacion: £ 50 cm.

- Nivel: + 30 cm.

Fibrocemento:

Colocaciton de lastre prefabricado de hormigén sobre tubo de
emisario submarino.

Se han considerado los lastres siguientes:

- Anillo de hormigén armado.

- Lastre de hormigén armado en forma de omega.

Se consideran incluldas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaclones:

Anillo de hormigén:

- Colocacion del lastre envolviendo el emisario.

Lastre en forma de omega:

- Transporte del lastre hasta el punto de colocacin.

- Colocacion del lastre sobre el tube del emisario,

Los lastres y la separacion entre ellos seran los indicados en
la Documentacién Técnica.

No se produciran ondulaciones del emisario entre los anclajes
ylo lastres.

Anillo de hormigén:

Los anillos seran solidarios a los tubos,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Para las operaciones de transporte, carga y descarga se
utilizaran sopartes, equipos ylo dispositivos que no produzcan
dafos a los tubos.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes

No se arrastraran o rodaran los tubos.

El método, fases de ejecucion, medios y personal previstos
para la ejecucion de los trabajos seran previamente
aprobados por la Direccion Facultativa.

El método, fases de ejecucidn, madios y personal previstos
para el replanteo de los tubos seran previamente aprobados
por la Direccion Facultativa,

La colocacion de los tubos se realizara por el método de
colocacién de tubo a tubo, segun la normativa vigente.
Fibrocemento:

Anillo de hormigén:

Los anillos se colocaran en los tubos antes de bajarlos al
agua.

Lastre en forma de omega:

Los lastres se colocaran en los tubos una vez situados estos
en el fondo del mar.

Durante el proceso de colocacidbn no se produciran
desperfectos en la superficie del tubo.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se comprabara la rasante de |os conductos entre pozos, con
un control en un tramoe de cada tres,

- No se aceptara cuando se produzca una variacion en la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.

Se comprobara la estanqueidad del tramo sometido a una
presién de 0,5 ATM con una prueba general,

rubén m., vézquez pérez _arquitecto
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- No se aceptara cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.

Cuando se refuerce la canalizacion se comprabara el espesor
sobre conductos mediante una inspeccion general.

- No se aceptara cuando existan deficiencias superiores al
10%.

Hormigoén:

Se comprobara los recalces y corchetes, con un control cada
15m.

- No se aceptard cuando se produzca una ejecucion
defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.

Fibrocemento:

Se comprabara el relleno de arena, con un control cada 15 m.
- No se aceptara cuando deficiencias superiores a 5 cm.

Se comprobara los manguitos de unidn, con un control cada
15m.

- No se aceptara cuando se produzca una ejecucion
defecluosa,

Cuando se refuerce la canalizacion se comprobara el espesor
sobre conductos mediante una inspeccion general,

- No se aceptara cuando existan deficiencias superiores al
10%.

Pruebas de servicio

Circulacién en la red:

- Se realizara un control por cabecera de red y consistira en
verter de 2 m # de agua en un tiempo de 80 segundos, en la
cahecera de cada canalizacion.

- Se realizara un control por cabecera de red y consistira en
verter de 2 m ? de agua en un tiempo de 80 segundos, en la
cabecera de cada canalizacion,

Unidad y criterios de medicion y abono m de longitud
instalada, medida segun las especificaciones de la
Documentacion.

Este criteric incluye las pérdidas de material par recortes y los
empalmes gue se hayan efectuado.

Este criterio incluye los gastos asociados a la realizacion de
las pruebas sobre la tuberia instalada.

7. POZOS DE REGISTRO
7.1. POZOS DE REGISTRO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas
Soleras:
Soleras de hormigdn en masa para pozos de registro.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Comprobacion de la superficie de asentamiento.
- Colocacion del hormigon en la solera.
- Curado del hormigén en la solera.
La solera quedara plana, nivelada y a la profundidad prevista.
El hormigbn sera uniforme y continuo. No tendra grietas o
defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en
la masa,
La seccién de la solera no quedara disminuida en ningun
punto.
Resistencia caracteristica estimada del hormigén al cabo de
28 dias (Fest): 2 0,9 x Fck
Tolerancias de ejecucion:
- Dimensiones: + 2%.

= 1%.
- Espesor. - 5%.
- Nivel de |a solera: + 20 mm.
- Planeidad: £ 10 mm/m.
Paredes:
Paredes para pozos de registro circular, cuadrado o
rectanguiar, formados con piezas prefabricadas de hormigon o
con ladrille perforado.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las
operaciones siguientes:
- Comprobacidn de ia superficie de apoyo.
- Colocacion de las piezas tomadas con martero.
- Acabado de las paredes, en su caso.
- Comprobacion de la estanqueldad del pozo.
« Pared de piezas prefabricadas de hormigén.
- La pared estard constituida por piezas prefabricadas de
hormigén unidas con mortero, apayadas sobre un elemento
resistente.
- La pleza superior serd reductora para pasar de las
dimensiones del pozo a las de |a tapa,
+ Pared de ladrillo.
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- Los ladrillos estaran colocados a rompejuntas y
las hiladas seran horizontales.
- La pared quedara apoyada sobre una solera de hormigén.
- El pozo serd estable y resistente.
- Las paredes del pozo quedaran aplomadas, excepto en el
tramo previo a la coronacién, donde se irdn reduciendo las
dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa
- Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones
de acceso quedaran aplomadas de arriba a abajo.
- Las juntas estaran llenas de mortero
- El nivel de coronamiento permitiré la colocacién del marco y
la tapa enrasados con el pavimento,
- La superficie interior seré lisa y estanca,
- Quedaran preparados los orificios, a distinto nivel, de
entrada y salida de la conduccién,
+ Pared interior enfoscada y enlucida,
- La superficie interior quedara revestida con un revocado de
espesor uniforme y bien adherido a Ja pared, y acabado con
un enlucido de pasta de cemento portland.
- El revestimiento, una vez seco, sera liso, sin fisuras,
agujeros u otros defectos.
No sera polvoriento.
+ Pared exterior acabada con un enfoscado previo:
- La superficie exterior quedara cubierta, sin discontinuidades,
con un enfoscado previo bien adherido a la pared,
« Pared de ladrillo.
- Espesor de las juntas: < 1,5 em.
+ Pared interior enfoscada y enlucida.
- Espesor del revocado y del enlucido: < 2 cm.
+ Pared exterior acabada con un enfoscado previo.
- Espesor del agrietado: <1,8 cm,
Tolerancias de ejecucion:
- Seccidn interior del pozo; + 50 cm.
- Aplomado total: + 10 cm,
Tolerancias para pared de ladrillo:
- Horizontalidad de las hiladas: + 2 mm/m.
Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida:
- Espesor del revocado y el enlucido: + 2 mm.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Soleras:
- La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C y
40°C.
- El hormigén se colocara en zanja antes de que se Inicle su
fraguado y el vertido se hara de manera que no se produzcan
disgregaciones. Se compactara.
- Los trabajos se realizaran con el pozo libre de agua y tierras
disgregadas.
- Unidad medida segin las especificaciones de la
Documentacion Técnica.
- Este criterio no incluye la preparacién de la superficie de
asiento.
Paredes:
Los trabajos se realizaran a una temperatura ambiente entre
5°C y 36°C, sin lluvia.
+ Paredes de piezas prefabricadas de hormigén:
- La colocacion se realizara sin que las piezas reciban golpes.
+ Pared de ladrillo;
- Los ladrillos a colocar tendran la humedad necesaria para
que no absorban el agua del mortero
- La obra se levantara por hiladas enteras.
+ Pared interior enfoscada y enlucida:

Los revocados se aplicardn una vez saneadas y
humedecidas las superficies que los recibiran,
- El enlucido se haréa en una sola operacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se comprobara la cota de la solera en uno de cada cinco
pozos y se rechazara en caso de variacion superior a 3 em,
Se comprobara las dimensiones en uno de cada cinco pozos,
y se rechazara con variaciones superiores a 3 cm.
Se comprobara en uno de cada cinco pozos el desnivel entre
las bocas de entrada y salida, y se rechazara cuande el
desnivel sea nulo o negativo.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion.
Unidad y criterios de medicion y abono m de profundidad
medida segun las especificaciones de la Documentacién
Técnica,
Condiciones de uso y mantenimiento
Se reconocerdn cada 6 meses todos sus elementos,
reponiéndolos en caso de rotura o falta.
Se limpiaran cada 12 meses

rubén m. vazquez pérez _arquitecto

7.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA POZOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Colocacion de elementos complementarios de pozos de
registro.

Se han considerado los elementos siguientes:

- Marco y tapa.

- Parte de acero galvanizado

- Parte de fundicién.

- Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y
anillos de expansién.

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las
operaclones siguientes:

Marco y tapa:

- Comprabacién y preparacién de la superficie de apoyo.

- Colocacion del marco con mortero

- Colocacion de la tapa.

Pate:

- Comprobacion y preparacion de los puntos de
empotramiento.

- Colocacion de |os pates con mortero.

Junta de estanqueidad;

- Comprobacién y preparacién del agujero del pozo y de la
superficie del tubo,

- Colocacion de la junta fijandola al agujero del pozo por
medio del mecanismo de expansion.

- Colocacion del tubo dentro de la junta al tubo por medio de
brida exterior.

- Fijacién de la junta al tubo por medio de brida exterior,

- Prueba de estanqueidad de la junta colocada.

Marco y tapa:

- La base del marco estara solidamente trabada por un anillo
perimetral de mortero.

El aniilo no provocara la rotura del firme perimetral y no saldra
lateralmente de las paredes del pozo.

- El marco colocado quedaréd bien asentado sobre las paredes
del pozo niveladas previamente con mortero.

- La tapa quedard apoyada sobre el marco en todo su
perimetro. No tendra movimientos que puedan provocar su
rotura por Impacte o producir ruldos,

- La parte superior del marco y la tapa quedaran niveladas con
el firme perimetral y mantendran su pendiente.

Junta de estanqueidad:

- El conector tendra las dimensiones adecuadas a la tuberia
utilizada.

- La unién entre el tubo y la arqueta serd estanca y flexible.
Pate:

- El pate colocado quedara nivelado y paralelo a la pared del
pozo.

- Estara sélidamente fijado a la pared por empotramiento de
sus extremos toma-dos con mortero.

- Los peldafios se iran colocando a medida que se levanta el
pozo.

- Longitud de empotramiento: = 10 cm,

- Distancia vertical entre pates consecutivos: < 35 cm,

- Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25 cm.

- Distancia vertical entre el Ultimo pate y la solera: 50 cm,
Tolerancias de ejecucién.

Marco y tapa:

- Ajuste lateral entre marco y tapa: + 4 mm.

- Nivel entre |a tapa y el pavimento. + 5 mm,

Pate:

- Nivel: + 10 mm.

- Horizontalidad: + 1 mm.

- Paralelismo con la pared; £ 5 mm.

Condiciones del proceso de ejecucién de las cbras

El proceso de colocacién no provocard desperfectos ni
modificara las condiciones exigidas por el material.

Junta de estanqueidad:

- No se instalaran conectores si no se colocan los tubos
Inmediatamente.

- No se utilizaran adhesivos o lubricantes en la colocacién de
los conectores,

- El conector se fijara a la pared de la arqueta por medio de un
mecanismo de expansion.

- La superficie exterior del tubo estara iimpia antes de instalar
e! conector.

- La brida se apretara con llave dinamométrica.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
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Se comprobara el enrase de la tapa con el
pavimento en uno de cada diez pozos rechazandose cuando
se produzca una variacion superior a 0.5 cm,

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Unidad medida segin las especificaciones de la
Documentacién Técnica.

8 BOMBAS DE IMPULSION SUMERGIBLE

81, BOMBAS DE IMPULSION SUMERGIBLE

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Bombas de impulsion sumergibles montadas superficialmente.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obre las
operaciones siguientes:

- Montaje del grupo moto-bomba con las tuberias
correspendientes,

- Colocacién del grupo.

- Conexién a la red eléctrica,

- Prueba de servicio

La tuberia de evacuacion se conectara al tubo de impulsién, y
el motor a la linea de alimentacion eléctrica

La tuberia de evacuacién serd, como minime, del mismo
diametro que la tuberia de impulsion de la bomba,

La bomba quedara en el fondo del pozo con el motor en la
superficie unidos por un eje de transmisién.

La tuberfa de impulsin ira paralela al eje desde la bomba
hasta la superficie,

Las tuberias no transmitirdn ningun tipo de esfuerze a la
bomba.

Las uniones seran completamente estancas,

La posicion sera |a reflejada en la Documentacién Tecnica, o
en su defecto, la indicada por la Direccion Facultativa.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se comprobard si la tension del motor corresponde a la
disponible y si gira en el sentido conveniente.

La estanqueidad de las uniones se conseguira mediante las
juntas adecuadas.

Control y criterios de aceptaclon y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
gjecucian.

Unidad y criterios de medicion y abono

Unidad de cantidad Instalada, medida segln las
especificaciones de la Documentacion Técnica,

9. CANALIZACIONES DE SERVICIO

9.1. CANALIZACIONES CON TUBOS DE HORMIGON

9,2, CANALIZACIONES CON TUBOS DE PVC

9.3, CANALIZACIONES CON TUBOS COMBINADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Canalizaciones con tubo de hormigén de 20 cm de didmetro o
de PVC de 80 cm de didmetro, o combinaciones de tubos de
hormigén y PVC, colocados en una zanja y recubiertos de
tierras o de hormigén,

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las
operaciones siguientes!

- Colocacion de los tubos.

- Unién de los tubos.

- Relleno de las zanjas con tierras u hormigon.

Los tubos colocados quedaran rectos y a la rasante prevista.
Los tubos se situaran regularmente distribuidos dentro de la
zanja,

No habra contacto entre los tubos.

Relleno de |a zanja con tierras.

La zanja quedard rellena de ftierras seleccionadas
debidamente compactadas.

- Particulas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-
152/72), en peso; < 25%,

- Contenido en materia organica (NLT-118/59): Nulo,

- Contenido en pledras de medida > 8 cm (NLT-152/72): Nulo.
Relleno de la zanja con hormigén:

El hormigén no tendra grietas o defectos de hormigonado,
come disgregaciones o coqueras en la masa.

- Espesor del hormigén por debajo del tubo mas bajo: < 5 cm.
- Resistencia caracteristica estimada del harmigon (Fest):
Nulo,

(Fck = Resistencia de proyecto del hormigén a compresion).
Condiciones del proceso de gjecucion de las obras
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Relleno de la zanja con tierras:

Se trabajara a una temperatura superior a 2°C y sin lluvia,
Antes de proceder al rellenc con tierras, se sujetaran los Wwbos
por puntos, con material de relleno.

Se evitara el paso de vehiculos hasta que la compactacion se
haya completado.

Relleno de la zanja con hormigén:

La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C y
40°C.

El hormigén se colocard en zanja antes de que se inicie su
fraguado y el vertido se hara de manera que no se produzcan
disgregaciones,

El procesa de hormigonado no modificara la situacion del tubo
dentro del dado de hormigon.

No se colocaran mas de 10 m de canalizacién sin acabar las
operaciones de ejecucion de juntas y relleno de zanja

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Hormigon:

Se comprobaré la rasante de los conductos entre pozos, con
un control en un tramo de cada tres.

- No se aceptara cuando se produzca una variacion en la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.

Se comprobar4 los recalces y corchetes, con un control cada
15 m.

- No se aceptara cuando se produzca una ejecucion
defectunsa o deficiencia superior & 5 cm.

Se comprobard la estangueidad del tramo sometido a una
presion de 0,5ATM con una prueba general.

- No se aceptara cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.

Cuando se refuerce la canalizacién se comprobara el espesor
sobre conduclos mediante una inspeccién general.

- No se aceptara cuando existan deficiencias superiores al
10%.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion.

Unidad y criterios de medicion y abono

m de longitud instalada, medida segtn las especificaciones de
la Documentacian Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.

10. ARQUETAS. CANALIZACIONES DE SERVICIO
10.1. ARQUETAS CUADRADAS PARA CANALIZACIONES
DE SERVICIO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Arqueta de pared de hormigdn sobre solera de ladrillo
perforado colocado sobre lecho de arena

Las partidas incluyen |as operaciones siguientes:

- Preparacion del lecho de arena compactada.

- Colocacion de la solera de ladrillos perforados.

- Formacién de las paredes de hormigon,

- Preparacion para la colocacion del marco de la tapa.

La solera quedara plana, nivelada y a la profundidad prevista
en la Documentacion Técnica.

Las paredes quedaran planas, aplomadas y a escuadra.

Los orificlos de entrada y salida de la conduccion quedaran
preparados,

El nivel del coronamiento permitira la colocacién dal marco y
la tapa enrasados con el pavimento.

Resistencia caracteristica estimada del hormigén de la solera
(Fest): 2 0,9 x Fck.

(Fck = Resistencia de proyecto del hormigén a compresion).
Tolerancias de gjecucion:

- Nivel de la solera: + 20 mm.

- Aplomado de las paredes: £ 5 mm,

- Dimensiones interiores: £ 1 % Dimensién nominal.

- Espesor de |a pared: 1 % Espesor nominal.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C y
40°C.

El hormigén se pondra en la obra antes de que se inicie su
fraguado, E| vertido se hara de manera que no se produzca
disgregaciones.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Desperfectos por colocacion o modificaciones de  las
condiciones exigidas por el material,

Pruebas de servicio

No hay prugbas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion.
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Unidad y criterios de medicion y abono
Unidad de medida segin las especificaciones de la
Documentacién Técnica,
10.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ARQUETAS DE
CANALIZACIONES DE SEERVICIO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Colocacién del marco y tapa para arqueta.

La partida incluye las operaciones siguientes:

- Comprobacién de |a superficie de apoyo.

- Colocacién del mortero de nivelacion.

. Colocacién del conjunto de marco y tapa, tomado con
mortero

El marco colocado quedaré bien asentado sobre las paredes
de la arqueta niveladas previamente con martero.

Quedara sdlidamente trabado por un anillo perimetral de
mortero

La tapa quedara apoyada sobre el marco en todo su
perimetro. No tendrd movimientos que puedan provocar su
rotura per impacto o producir ruidos.

La parte superior del marco y la tapa quedaran en el nmismo
plano que el pavimento perimetral y pendiente.

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel entre la tapa y el pavimento: £ 2 mm,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

Desperfectos por colocacion o modificaciones de las
condiciones exigidas por el material,

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
ejecucion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Unidad de medida seglin las especificaciones de la
Documentacién Téenica.

11. ELEMENTOS AUXILIARES PARA DRENAJES,
SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES

11.1. ALIVIADEROS DE PLANCHA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Colocacion de rebosadero de plancha con fijaciones
mecanicas.

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las siguientes
operaciones:

- Replanteo del aliviadero,

- Fijacion de la plancha.

La posicién sera la especificada en Documentacion Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Direccién Facultativa.
Quedara fijado sblidamente a la pared por sus pernos,
Quedaran enrasadas a la pared.

Las piezas se solaparan para asegurar la estanqueidad.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
gjecucion

Unidad y criterios de medicién y abono

m de longitud instalada, medida segtin las especificaciones de
la Documentacion.

Normatliva de obligado cumplimiento

- No hay normativa de obligade cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Se reconoceran cada 6 meses todos sus elementos,
reponiéndolos en caso de rotura o falta.

Se limplaran cada 12 meses.

11,2 SIFONES PARA CAMARAS DE DESCARGA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Sifon de descarga automatica, instalado en una camara de
descarga situada en la cabecera de |a red de saneamiento.

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las siguientes
operaciones:

- Replanteo del sifén.

- Colacacion del sifon.

- Conexin del sifon a la red saneamiento.

- Relleno del pozo del sifén can arena.
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Estara fijado al fondo de la camara de descarga, dentro de un
pozo llenc de arena, y conectado al tubo que comunica la red
de saneamiento,

La entrada de agua al sifén por debajo de la campana estard
separada del fonde de la camara una distancia superior a 8
cm.

Estara colocado de manera que sean accesibles los tornillos,
y parades montarlo y limpiarlo.

Toleranclas:

- Desviaciones en planta de la alineacion: 5 mm,

- Nivel: £ 5m.

- Aplomado; £ 2 mm.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

Antes de colocar el sifén estard completamente acabada la
camara de descarga, con el recubrimiento superficial, las
conexiones de agua, el rebosadero y la salida del sifén
realizados.

No se llenard el pozo de arena hasta que se haya
comprobado el correcto funcionamiento del sifén,

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

Circulacion en la red:

- Se realizard un confrol por cabecera de red y consistira en
verter de 2 m ? de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalizacion.

- Se realizard un control por cabecera de red y consistira en
verter de 2 m ? de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalizacion

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad colocada segtin las especificaciones de la
Documentacion Técnica.

12, ALBANALES

12.1. ALBANALES CON TUBO DE HORMIGON CIRCULAR Y
MACHIHEMBRADO

122 ALCANTARILLAS CON TUBO DE HORMIGON
CIRCULAR Y MACHIHEMBRADO

12.3. ALCANTARILLAS CON TUBO DE HORMIGON
OVOIDE

12.4, ALCANTARILLAS CON TUBO DE HORMIGON CON
ACERA INTERIOR Y BOVEDA

12.5, ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE
HORMIGON CIRCULAR Y MACHIHEMBRADO

12.6. ALCANTARILLAS ¥ COLECTORES CON TUBO DE
HORMIGON OVOIDE

12.7. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE
HORMIGON CON ACERA INTERIOR Y BOVEDA

s Pt (= 10 )

Condiciones de los materlales y de las partidas de obra
ejecutadas

Formacion de albafal, alcantarila o colector con tubos de
hormigén circulares u ovoides, colocados sobre lecho de
asiento de hormigén, rejuntadas interiormenta con mortero de
cemento y argollados con hormigén, o con ladrillo hueco o
baldosa ceramica colocados con mortero.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

- Ejecucion de la solera de hormigén,

- Colocacion de los tubos.

- Sellados de los tubos.

- Rellenc con hormigén para acabar el lecho de asiento.

- Realizacién de pruebas sobre la tuberia instalada,

El tubo seguird las alineaciones indicadas en la
Documentacion Técnica, quedara a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.

Quedaran centrados y alineados dentro de la zanja.

La solera quedara plana, nivelada y a profundidad prevista en
la Documentacion Técnica.

Tendra el espesor previsto bajo la directriz inferior del tubo.

El lecho de asiento rellenara de hormigén la zanja hasta
medio tubo en el caso de tubos circulares y hasta 2/3 del tubo
en el caso de tubos ovoides.

El hormigén serd uniforme y continuo. No tendra grietas o
defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en
la masa,

Cada tubo quedara machihembrado con el siguiente, sellado
exteriormente con un anillo de hormigdn, de ladrillo hueco o
de baldosa comin e, interiormente, con un rejuntado de
mortero.

La tuberia quedara protegida de los efectos de cargas
exteriores, del trafico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.
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En caso de tuberias de agua potable y de
saneamiento, las de agua potable pasaran por un plano
superior a las de saneamiento e irdn separadas
tangencialmente 100 cm,

La junta entre los tubos serd correcta si los didmetros
interiores quedan alineados. Se acepta un resalte < 3 mm.
Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistiran
los esfuerzos mecanicos y no producirdn alteraciones
apreciables en el régimen hidraulico de |a tuberia.
La tuberia quedard protegida de los efectos de cargas
exteriores, del tréfico (en su caso), Inundaciones de |a zanja y
de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberias de agua potables y de
saneamlento, las de agua potable pasaran por un plano
superior a las de saneamiento e iran separadas tangencial-
mente 100 cm.
Una vez instalada la tuberia, y antes del relleno de la zanja,
quedaran realizadas satisfactoriamente las pruebas de
presion interior y de estanqueidad en los tramos que
especifique la Direccidn Facultativa,
Por encima del tubo habra un relleno de tierras compactadas,
que cumplira las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas de trafico rodado: = 100 cm
- En zonas sin trafico rodado: > 60 cm.
Anchura de la zanja:
- Tubos circulares: = D nominal + 40 cm.
- Tubos ovoides: = D menor + 40 cm.
Presion de la prueba de estanqueidad: < 1 kg/em 2.
Argollade con hormigén:
- Espesor del anilio: = 5 e¢m

<10 ecm.
Anchura del anillo: = 20 em

< 30 em.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C vy
40°C.
El hormigén se pondra en la obra antes de que se inicie su
fraguado. El vertido se hard de manera que no se produzcan
disgregaciones. Se compactara,
Antes de la colocacion de los tubos se comprobard que la
rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freatico de la
zanja corresponden a los especificados en la Documentacion
Técnica. En caso contraric se avisarda a la Direccion
Facultativa,
La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar los tubos.
Durante el proceso de colocacion no se produciran
desperfectos en la superficie del tubo.
Se recomienda la suspensién del tube por medio de bragas de
cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; por ello
es aconsejable montar los tubos en sentido ascendente,
asegurando el desagile de los puntos bajos.
Los tubos se calzaran y acodalaran para impedir su
movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobara que su
interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo,
etc.
En caso de interrumpirse la colocacion de los tubos se evitara
su obstruccidn y se asegurard su desagle Cuando se
reemprendan los trabajos se comprobard que no se haya
introducide ningin cuerpo extrafio en el interior de Jos tubos.
Para realizar la unidn de los tubos no se forzaran ni
deformaran sus extremos.
La union entre los tubos y ofros elementos de obra se
realizard garantizando la no transmisién de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
No se mantaran tramos de mas de 100 m de large sin hacer
un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas.
Este relleno cumplira las especificaciones técnicas del relleno
de la zanja,
Una vez situada la tuberia en la zanja, parciaimente rellena
excepta en las uniones, se realizaran las pruebas de presion
interior y de estanqueidad segin la normativa vigente,
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorizacién
expresa de la Direccidn Facultativa
No se montaran tramos de mas de 100 m de largo sin hacer
un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas.
Este relleno cumplira las especificaciones técnicas del relleno
de |a zanja.
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PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccién Facultativa, los
examinara, rechazando los que presenten algun defecto.

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de
estanqueidad, el contratista corregiré los defectos y procedera
de nuevo a hacer la prueba.

Pruebas de servicio

Circulacion en la red:

- Se realizara un control por cabecera de red y consistird en
verter de 2 m ? de agua en un tiempo de 90 segundes, en la
cabecera de cada canalizacion.

- Se realizard un control por cabecera de red y consistira en
verter de 2 m ? de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalizacion.

Unidad y criterios de medicién y abono m de longitud
instalada, medida segun las especificaciones de la
Documentacién Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los
empalmes que se hayan efectuado,

Este criterio incluye los gastos asociados a la realizacion de
las pruebas sobre |a tuberia instalada.

12.8. ALBANALES CON TUBQS DE PVC

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Formacion de albafial, con tubos de PVC colocado colgado
del techo,

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones;

- Colocacion de las abrazaderas de sujecion del techo.

- Colocacion y union de los tubos.

- Colocacion de las piezas necesarias para cambios de
direccién, conexiones, etc.

El tubo seguird las alineaciones indicadas en Ia
Documentacion Técnica, quedara a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.

El albanal montado quedara solidamente fijado a la obra, con
la pendiente determinada para cada tramo.

Sera estanco a una presion = 2 kglem 2,

Los tubos se sujetardn mediante abrazaderas empotradas,
repartidas a intervalos regulares.

Las uniones entre tubos se haran encoladas o con juntas
toricas, seguin el tubo utilizado.

El albafial no presentard, en el sentido del recorrido
descendente, reducciones de seccién en ningin punto.

El paso a través de elementos estructurales se protegera con
un contratubo holgado.

La holgura entre tubo y contratubo, se retocara con masilla,

En ninglin caso los tramos Instalados seran horizontales o en
contrapendiente,

Pendiente; = 5 %.

Distancia entre abrazaderas: < 15 ¢m,

Holgura entre tubo y contratubo; 10-15 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las cbras

No se manipularén o curvarén los tubos.

Los cambios direccionales y las conexiones se realizarén
mediante piezas especiales.

Todos los cortes se realizaran perpendicularmente al eje del
tubo.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

Circulacion en la red:

- Se realizard un control por cabecera de red y consistira en
verter de 2 m ? de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalizacién

- Se realizara un control por cabecera de red y consistirs en
verter de 2 m ? de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalizacion.

Unidad y criterios de medicion y abono m de longitud
instalada, medida segun las especificaciones de la
Documentacién Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar,

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes asi
como la repercusion de |as piezas a colocar.
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CAPITULO V ;
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS

EPIGRAFE 1°
ANEXQO 1

CONDICIONES DE LOS MATERIALES GENERICOS
1. AGUA

Condiciones de los materiales y de |as partidas de obra ejecutadas
Aguas utilizadas para algunos de los uscs siguientes:
Elaboracién de morteros, hormigones o lechadas.
Elaboracion de pasta de yeso.
Riego de plantaciones.
Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava - emulsion.
Humectacion de bases o subbases,
Humectacion de piezas ceramicas, cemento, etc.
Podrén ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en
la practica habitual, debiéndese analizar aquellas que no posean
antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su composicion y puedan
alterar las propiedades exigidas & morteros y hormigones, segtn especifica
la Instruccion para el Proyecto y la Ejecucién de Obras de Hormigon en
Masa o Armado «EH-91». Para la confeccién y curado del hormigén o
mortero, cuando no se posean antecedentes de su utilizacion, o en caso de
duda, al inicio de la obra, se tomara una muestra de 8 | y se verificara que
cumple:
- Exponente de hidrégeno pH (UNE 7-234) 25,
- Total de sustancias disueitas (UNE 7-130) < 15 g/l.
- Sulfatos, expresados en S04 (UNE 7-131) <19/l
- lon cloro, expresado en CL (UNE 7-178) < 0,1 g/l para una estructura con
armaduras pretensadas o postensadas
<6 g/l para harmigén armado.
< 18 g/l para hormigdn en masa y
mortercs sin contacto con armaduras.
- Hidratos de carbono (UNE 7-132) 0.
- Sustancias organicas solubles en éter <15 g/l,
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de
fenomenos expansivos de cristalizacion, la limitacién relativa a las
sustancias podra hacerse aun mas severa, a juicio de laDF
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Cuando el hormigonado se realice en tiempo frio con riesgo de heladas,
podra utllizarse agua caliente hasta 40°C, para el amasado, sin necesidad
de adoptar precauciones especiales.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Pruebas de servicio
Mo hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono
Litros {J) de velumen necesario procedente de la instalacion de obra.
Suministro y almacenamiento
De manera que no se alteren sus condiciones.

2. ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Aditivos son aquellas sustancias que al incorporarse a los morteros,
hormigones o lecha-das, en una proporcién no superior al 5%, producen
modificaciones de alguna de sus caracteristicas, propiedades o
compaortamiento.

Se clasifican en:

1. Aditivos quimicos

2. Productos aditivos minerales puzolanicos o inertes,

Pueden ser; aireantes, anticongelante, fluidificante, hidrofugo, inhibidor del
fraguado, ace-lerador del fraguado, colorantes.

Los adifivos pueden suministrarse en estado liquido o sélido, De
suministrarse en estado liquido, su solubilidad en agua sera total,
cualquiera que sea la concentracion del aditivo. Si se suministra en estado
sélido, deberd ser faciimente soluble en agua o dispersable, con la
estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentracion
por lo menos durante 10 h.

Es imprescindible la realizacion de ensayos en todos y cada uno de los
casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes del
Portland.

Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizara que
agregado en las proporciones y condiclones previstas, produce la funcion
principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas
del hormigon ni representar peligro para las armaduras

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
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No hay condiciones especificas del proceso de Instalacion,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicic especificas en el proceso de instalaciaon.

Unidad y criterios de medicion y abono

Kg de peso necesario suministrado en obra.

Suministro y almacenamienta

Aditivos y colorantes:

- Suministro: en envases cerrados herméticamente, sin alteraciones,
etiquetado segiin UNE 83-275/87.

- Almacenaje. en lugares resguardados de |a intemperie, de manera que no
se alteren sus caracteristicas,

Cenizas volantes:

- Suministro: a granel, en camiones silo herméticos.

- Almacenaje; en silos herméticos.

Escoria granulada:

- Suministro: protegido de manera que no se alteren sus caracteristicas.

- Almacenaje. protegidas de contaminaciones, especialmente las del
terrenc, y separando las distintas fracciones granulométricas.

Condiciones particulares de recepcion

El mismo fabricante o el suministrador proporcionaran gratuitamente
muestras para ensayos e informacian en la que figurara la designacion del
aditive de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 8,320, asl como los
siguienles aspectos:

1. Accién principal del producto y otras acciones simultaneas, secundarias o
de alguna importancia.

2, Grupos quimicos a que pertenecen los elementos activos de base de los
productos, sus componentes principales y los secundarios que se empleen
para modificar la accidn principal o para producir otros efectos simultaneos.
3. Si se suministra en forma de solucién, contenido de productos sdlidos y
naturaleza de los disolventes.

4 Dosificacién del producto.

5. Condiciones de almacenamiento y periodo maximo admisible.

Para la realizacion de los ensayos quimicos y fisicos que confirmen la
informacién enviada por el fabricante, caso de suministrarse en forma
solida, en cada lote compuesto por 2 t o fraccién, se tomaran cuatro
muestras de 1 kg como minimo, y si el suministro es en forma de solucion,
en cada lote compuesto por 9,500 | o fraccidn, se tomaran 3 muestras de 1
I. En caso de venir el aditivo incorporado al hormigon proveniente de una
central de hormigonado, se suministrara igualmente en las mismas
condiciones las muestras correspondientes cada mes para su posterior
ensayo,

Praviamente al comienzo del hormigonado, se efectuaran ensayos previos
de hormigdn tal como quedan definidos en la EHE.

3. CEMENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra gjecutadas
Conglomerante hidraulico formado por materiales artificiales de naturaleza
inorganica y mineral, utilizado en la confeccion de morteros, hormigones,
pastas, lechadas etc.

Tipos y designacion:

Cemento Portland | - O

Cemento Portland |

Cemento Portland compuesto [l

Cemento Portland con escoria |l - §

Cemento Portland con Puzolanas Il - Z

Cemento Portiand con cenizas volantes | - C

Cemento Portiand con filler calcareo 11 - F

Cemento de alto horno Il - 1

Cemento de alto homno Il - 2

Cemento puzolanico IV

Cemento mixto V

Cemente aluminoso VI

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacién.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Prescripciones mecanicas en N/mm?.

Tipo Resistencia | Clase 2 dias 7 dias 28 dias
lav Muy alta 55A 230 255
55 =25 255
alta ABA 220 45<R<B5
45 =30 45sR=65
media 35A 2125 35<R<55
35 =20 35<Rs55
baja 25 =15 =25
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Tipo | Resistencia | Clase 90 dias

Vv Media 35 235
baja 26 225

Resistencia Inicio del fraguado en minutos

Muy altas >45

Alta, media, baja | =60

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Kg de peso suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

El fabricante entregara una hoja de caracteristicas del cemento donde se
indique la clase y proporciones nominales de todos sus componentes. En el
albaran figuraran los siguientes datos;

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Fecha de suministro.

- ldentificacion del vehiculo de transporte.

- Cantidad suministrada.

- Designacion y denominacion del cemento.

Si se suministra en sacos, en los mismos figurara:

Referencia a la norma UNE B0-301-88 si no es cemento blanco y a la UNE-
80-305-88 si lo es.

- Peso neto

- Designacion y denominacion,

- Nombre del fabricante o marca comercial,

Sl el cemento es de clase 20 figurara la inscripcidn: “no apto para
estructuras de hormigon”.

Si el cemento se suministra a granel se almacenara en silos, debidamente
aislados de la humedad y que se vaclaran por completo periédicamente.

Si se suministra en sacos, se almacenaran en un lugar seco, protegido de la
intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren
sus condiciones.

Tiempo maximo de almacenamiento:

Clases 20, 25, 35, 35A; 3 meses

Clases 45, 45A: 2 meses.

Clases 55, 55a: 1 mes.

4. MORTEROS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Mezcla de arena, cemento, agua y cal (tipos b) en algunos casos yio
aditivos en algunos otros.

Cemento utilizado:

- Mortero de cemento blanco; | - Q/35 B.

PROYECTO DE REF’ARACI{ON. MEJORAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

El aditivo se afiadira siguiendo las instrucciones del Qa

fabricante, en cuanto a proporciones, momento de incorporacion a la
mezcla y tiempo de amasado y utilizacion,

No se mezclaran morteros de distinta composicién.

Se utilizara antes de que pasen dos horas desde la amasada.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacién,

Unidad y criterios de medicion y abono

m? de volumen necesario elaborado en la obra,

Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES.

5. HORMIGONES

Condiciones de los materiales y de las partidas de abra ejecutadas

Mezcla de cemento, aridos, arena, agua y, en su caso, aditivos,

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.

En ningan caso la proporcion en peso del aditivo sera superior al 5% del
peso del cemento utilizado

Los componentes del hormigén, su dosificacion, el proceso de fabricacion y
el transporte estara de acuerdo con las prescripciones de la EHE, tanto si el
use es de hormig6n en masa o armado, como con armaduras pretensadas.
Segun su resistencia al ataque quimico, se clasifican en:

- Hormigones de tipo H: hormigén compacto, de alta durabilidad para su uso
en estructuras, cimentaciones y soleras que no estén en contacto con
terrenos agresivos.

- Hormigones de tipo HS: hormigén compacto, de alla durabilidad para su
uso en estructuras, cimentaciones y soleras que estén en contacto con
terrenos agresivos

La descripcién del hormigdn puede indicar.

dias.

(H-100, H-150 etc).

HP - n® resistencia a flexotraccion al cabo de 28 dias (UNE 83-301 y UNE
B3-3085).

RTB - n° resistencia a la traccion indirecta al cabo de 28 dias (Ensayo
Brasilefio UNE 83-308),

Resistencia a compresién al cabo de 7 dias (UNE 83-304); > 0,65 x
resistencia a 28 dias.

Resistencia a la flexotraccion al cabo de 7 dias (UNE 83-301 y UNE 83.
306). = 0,8 x resistencia a 28 dias

Consistencias del hormigén:

Consistencia Asiento en cono de Abrams (UNE 83-313)

Consistencia seca 0-2¢cm

Consistencia plastica | 3 -5 cm

Consistencia blanda | 6 -9 cm

Consistencia fluida 10-15¢cm

Contenido de cemento:

Clase de hormigén Contenido de cemento

Para obras de hormigdn en masa =150 Kg/m*

Para cbras de hormigdn ligeramente armado 2200 Kg/im?®

H - n® resistencia caracteristica estimada a comprasion en Kplem 2 a 28 l

Para obras de hormigén armado o pretensado 2250 Kg/m*

Para hormigones HP y RTB =300 Kg/m*

En todas las obras =400 Kg/m®

- Otros: | - O/35.
Se consideran los sigulentes aditivos:
- Aireante,
- Hidréfugo.
~ Anticongelante.
- Colorante.
Resistencia orientativa en funcidn de las dosificaciones:
Tipo de mortero
M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160 |
a |b Ja|b Ja |b cla |b |a |b a b
Dosific | Cemento | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1
acion P-250
(partes [ Calcarea 2 2 2 1 2 174
en tipo il
volume [Cg] 1
n hidraulie
atipo |l
Arena 12]t5]1w0] 128 |10 |3]6 |7 |4 |4 |3 13
Resistancia 5 |1wo|2c[4c|80|160[5[ 1020|4080 | 160 [ 160
Kalem®

Las denominaciones comunes son o bien por su resistencia, tipo de mortero
(M-5, M-10, etc.), o bien por su proporcién de cemento: arena (1:4, 1:3, 1:6).
Se utilizara preferentemente el mortero 1:6, para fabricas de ladrillo,
arquetas, pozos etc

En los morteros para fabricas la consistencia sera tal que el asiento en cono
de Abrahams sea de 17 + 2 cm.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

La mezcla podra realizarse a mano o mecéanicamente en hormigonera.

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.

Para la elaboracién y la utilizacion de morteros, la temperatura ambiente
estara entre 5°C y 40°C.

La hormigenera estara limpia antes de comenzar la elabaracion.

Si se elabora a mano, se hara sobre un piso impermeable.

El cemento y la arena se mezclaran en seco hasta conseguir un producto
homogéneo de color uniforme. A continuacién se afadira la cantidad de
agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la
consistencia adecuada para su uso en la obra.
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Relacién agua cemento l
Hormigones HP y RTB: < 0,55,

Otros hormigones: de 0,65 a 0,5.

La relacion agua cemento y el contenido minimo de cemento se ajustara a

las indicaciones del cuadro 24.4 de la EHE en funcion del ambiente donde

se utilizara el hormigén,

Condiciones del proceso de ejecucidn de las obras

No se utilizara hormigén de consistencia fluida en elementos que tengan

una funcién resistente.

Para |a elaboracidn y la utilizacion de hormigones, la temperatura ambiente I
estara entre 5°C y 40°C.

Hormigén elaborado en abra con hormigonera:

- La hormigonera estara limpia antes de comenzar la elaboracién.

- El orden de vertido de los materiales sera: aproximadamente la mitad del
agua, el cemento y la arena simultaneamente, la grava y el resto del agua.

- Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se
afiadiran al agua antes de introducirla en la hormigenera.

- E! aditivo colorante se afiadird en la hormigenera junto con el cemento y

los aridos,

Hormigén elaborado en planta:

- La dosificacién de los diferentes materiales se harad por peso, mediante
dispositivos automaticos y las basculas tendrén una precisién del 0,5% de

la capacidad total de la bascula,

- No se mezclaran hormigones frescos fabricados con cementos
incompatibles entre si.

- Se utilizara antes del inicio del fraguado,

- Como orientacién, el inicio del fraguado se sitia aproximadamente en’

- Hormigones HP y RTB: 1 hora.

- Hormigones H: 1,5 horas. l
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Hormigén con cenizas volantes: \

- La central gue suministre el hormigdn con cenizas volantes, realizara un

control sobre la produccién o dispondra de un sello o marca de conformidad
oficialmente homologado a nivel nacional o de un pals miembro de la CEE.

- Las cenizas volantes cumpliran las especificaciones de la Norma 83 - 415.
- Contenido de humedad.

- Contenido de SO 3.

- Pérdida por calcinacion.

- Finura.

- indice de actividad resistente.

- Demanda de agua.

- Estabilidad de volumen.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias!

- Asiento en cono de Abrahams (UNE 83-313).

Consistencia seca: nula.

Consistencia plastica: £ 10 mm.

Consistencia blanda: £ 10 mm.

Consistencia fluida; £ 20 mm.

- Hormigén HP o RTB

Contenido de cemento, en peso: + 1%.

Contenido de aridos en peso: £ 1%

Contenido de agua: £ 1%.

Contenido de aditivos. + 3%

Para hormigones diferentes de HP y RTB, la tolerancia en el contenido de
cemento, aridos y agua, cumplira los valores especificados en la EHE.

Si el hormigén se elabora en planta que disponga de laboratorio propic o
externo homologade, no hara falta someter sus materiales correspandientes
a control de recepcidn en obra.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m3 de volumen necesario elaborado en la obra o suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento

Hormigones de planta:

El fabricante entregard una hoja de suministro con cada carga de hormigén
donde se indique:

- Nombre del fabricante o marca comercial,

- Nimero de la serie de la hoja de suministro.

- Fecha de suministro.

- Nombre del usuario.

- ldentificacién del vehiculo de transporte.

- Cantidad suministrada.

- Especificaciones del hormigon:

Resistencia caracteristica.

Contenido méximo y minimo de cemento por m?,

Tipo, clase, categoria y marca del cemento.

Consistencia y relacién maxima agua/cemento.

Tamafo méximo del &rido.

Tipo de aditivo segun la UNE 83-200.

- Designacion especifica del lugar de suministro,

- Cantidad de hormigon de la carga.

- Hora de carga del camion.

- Hora |imite para utilizar el hormigon.

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejeculadas

Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demas
medios auxiliares y carpinteria de armar y de taller.

Condiciones del proceso de ejecucion de |as obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Debera cumplir las condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazon.

- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo
necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones
de uso-a que se destine,

- No presentar signo alguno de putrefaccién, atronaduras, carcomas o
ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendra el
menor nimero posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrén un
espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensién de la pieza,

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la
mayor dimension de la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de
corazén ni entrecorteza.

- Dar sonido claro por percusion.

- No se permitira en ninglin caso madera sin descortezar ni siquiera en las
entibaciones o apeos,

- Las dimensiones y forma de la madera seran, en cada caso, las
adecuadas para garantizar la resistencia de los elementos de la
construceién en madera; cuando se trate de construcciones de carécter
definitivo se ajustaran a las definidas en los Planos o las aprobadas por el
Director
- La madera de construccién escuadrada sera al hilp, cortada a sierra y de
aristas vivas y llenas,

Pruebas de servicio
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No hay pruebas de servicio especificas en el Qﬁ

“proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono
m* de volumen necesario suministrado en obra,
Suministro y almacenamientc
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.

5. MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCION

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Madera para entibaciones y medios auxiliares,
- Debera tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia
para la seguridad de la obra y de las personas.
Madera para encofrados y cimbras
. Tendra |a suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales
|as acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en
obra y vibrado del hormigén.
- La madera para encofrados seré preferiblemente de especies resinosas, y
de fibra recta. La madera aserrada se ajustard, como minimo, a la clase
1/80, segin la Norma UNE 56 525,
- Segun sea |a calidad exigida a la superficie del hormigon las tablas para el
forro o tablero de los encofrados serd: a) machihembrada, b) escuadrada
con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.
Condiciones del proceso de gjecucion de las obras
No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Madera para entibaciones y medios auxiliares.
- Se emplearan maderas sanas, con exclusion de alteraciones por
pudricién, aunque seran admisibles alteraciones de calor, como el azulado
en las coniferas.
- Debera estar exenta de fracturas por compresion.
- Poseer4 una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino
«sylvestris».
Madera para encofrados y cimbras.
- S6lo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo
tratamiento o revestimiento garantice que no se produciran ni alabeos ni
hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigén
fresco, 0 a imperfecciones en los paramentos.
- Las tablas para forros o tableros de encofrados estardn exentas de
sustancias nocivas para el hormigén fresco y endurecido o que manchen o
coloreen los paramentos
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono
m? de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tablén de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes,
apretadas y paralelas.
Condiciones del proceso de ejecucidn de las obras
No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongoes, nudos muertos,
astillas, gemas ni decoloraciones.
- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacion que no
afecten las caracteristicas de la madera,
- Las caras seran planas, escuadradas y tendran las aristas vivas.
- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
- Conservara sus caracteristicas para el niumero de usos previstos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono
m? de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.

7. TABLAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones de los materiales y de |as partidas de obra ejecutadas

Pieza plana de madera de seccion rectangular, mucho més larga que ancha
y mas ancha que gruesa, sin que esta medida sobrepase una pulgada.
Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- Procedera de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y
paralelas,

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos muertos,
astillas, gemas ni decoloraciones.

- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacidn que no
afecten las caracteristicas de la madera.
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- Las caras serdn planas, escuadradas y tendran las aristas vivas.
- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a escuadra,
- Conservara sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el procesa de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono
m? de superficie necesaria suministrado en obra
Suministro
De manera gue no se alteren sus condiciones
Almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo,

14 ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS O PASIVAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Acero en barras lisas o corrugadas para armaduras pasivas 0 acero en
cordones adherentes o no adherentes para tesar.

Acero en barras lisas o corrugadas:

- Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados,

- Caracteristicas mecénicas de las barras:

Tipo de acero | Limite elastico Fy | Carga unitaria de rotura
AE 215 L 22200 Kg/m? 3400 Kp/cm?
AEH 400 24100 Kg/m? 4500 Kp/em?
AEH 500 =5100 Kg/m? 5600 Kp/em?
AEH 600 >6100 Kg/m? 6700 Kp/cm?

Alargamiento hasta la rotura (EHE):

- Acero AE 215 L: 2 23%.

- Acero AEH 400: z 14%.

- Acero AEH 500: = 12%.

- Acero AEH 600; 2 10%.

- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple 2 180° y
de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula,

Acero en barras corrugadas:

- Relacion F s {F y = 1,05,

- Tensién media de adherencia (EHE):

D <8 mm;: = 70 Kp/em?.

8<D=<32mm: =z (80-1,2D) Kp/lem?,

D= 32 mm: =z 42 Kp/cm?

- Tension de rotura de adherencia (EHE):

D<8 mm: 2 115 Kp/em?,

8 <D< 32mm: 2 (130 - 1,9D) Kp/em?,

D= 32 mm: z 689 Kp/cm?,

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- Armadura formada por tres o mas alambres de acero de alta resistencia,
del mismo diametro, enrcllados helicoidalmente, con el mismo paso y
sentido de torsidn, airededor de un alambre central recto. El didmetro de
este alambre sera entre 1,02 y 1,05 del diametro de los que le rodean

- Las caracteristicas geométricas y ponderales se ajustaran a la norma UNE
36-098.

- Las caracteristicas mecénicas de los cordones cumpliran:

Carga unitaria maxima F max (UNE 7 - 326); = 16 366 Kp/cm 2.

Limite elastico F y: 82%F méx < F y < 95%F max.

Alargamiento bajo carga maxima: = 3,5%.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Acero en barras lisas o corrugadas:

- Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.
Acero en barras corrugadas:

- Llevaran grabadas las marcas de identificacion del tipo de acero y del
fabricante segiin UNE 36-088.

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- La armadura estara limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o
cualquier otra materia perjudicial.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion,

Unidad y criterios de medicién y abono

Acero en barras lisas o corrugadas, o cordones adherentes:

- Kg de peso necesario suministrado en obra.

Acero en cordones no adherentes:

- m de longitud medido seg(n las especificaciones de la D.T.

Suministro

Acero en barras lisas o corrugadas:

- El fabricante facilitard para cada partida de acero, los cerfificados de
homologacion y garantia que justifiquen el cumplimiento de las exigencias
de la normativa vigente.

- Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegeran
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suglo y de la agresividad de Ia
atmosfera amblental.

Acero en cordenes adherentes o no adherentes:
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- Embalado en rollos autodesenrollables, protegidos QE =

de la humedad, el deterioro, la contaminacion vy las grasas. Ira acompanado
de un certificado del fabricante garantizando sus caracteristicas.
Almacenamiento

- En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

- Se clasificaran segun el tipo, calidad, diametro y procedencia. Acero en
cordones adherentes o no adherentes:

- En locales ventilados sin contacto directo con el suelo y clasificado segtn
tipos, clases y lotes,

8. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por
medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto.
Caracteristicas de los nudos (UNE 36-462);
- Carga de rotura de los nudos; 0,3 xS mxR.
S m: area de la seccion transversal nominal de! elemento sometido a
traccion, barra de mayor diametro de las del nudo.
R e: limite elastico garantizado de los nudos.
- Nimero maximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total,
- Nimero méximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra:
20% del total.
Anchura del panel: 2,15 m,
Longitud del panel: 8 m.
Prolongacion de las barras longitudinales mas alla de la Oltima barra
transversal: 1/2 reticula.
Prolongacién de las barras transversales mas alld de la Gltima barra
longitudinal: 25mm.
Las caracteristicas mecanicas de las barras cumpliran:
- Carga unitaria de rotura Fs (EHE):
Acero AEH 500 T: 5600 Kp/em 2,
Acero AEH 800 T: 6600 Kp/cm 2.
Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de
doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula.
- Tensién media de adherencia (EH-91 o EP-93):
D<8mm: 270 Kp/em 2.
8<Ds<32mm: 2 (80-1,2D) Kplcm 2.
- Tensién de rotura por adherencia (EHE):
D<8mm: 2 115 Kp/em ?
8<Ds32mm: 2z (130-1,9D) Kp/em 2.
Cumpliran la relacién F s /F y y el porcentaje de alargamiento especificados
en la EHE.
La seccion real de cada barra, y del conjunto de éstas para cada malla, sera
2 95% de |a seccidn nominal,
Condiciones del proceso de ejecucidn de las obras
No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.
Tolerancias:
Longitud de corte L: L < 8m £ 20 mm
L= 6m 30 mm
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacién,
Unidad y criterios de medicién y abono
m? de superficie necesaria suministrada en obra.
Suministro
El fabricante facilitard para cada partida de acero, los certificados de
homelogacion y garantia que justifiquen el cumplimiento de las exigencias
de la nermativa vigente.
Cada panel levara una etigueta con |a marca del fabricante y la designacion
de la malla,
Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegeran
adecuadamente de la liuvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la
atmaosfera ambiental,
Almacenamiento
En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo,
de manera que no se alteren sus condiciones.
Se clasificaran segun el tipo, calidad, didmetro y procedencia

9. VALLAS DE ACERO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Perfiles y malla de acero electrosoldada gue forman el enrejado.

Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor
con nervaduras,

Tendra una superficie lisa y uniforme.

No presentara golpes, poros, y otras deformaciones o defectos externos
que perjudiquen su correcta utilizacion,

Enrejado de acero galvanizado:

- El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.
No se apreciaran grietas, exfoliaciones ni desprendimiencs del recubrimieto.
- Todas las soldaduras se tratardn con pintura de polvo de zinc con resinas
(galvanizado en frio).

Proteccion de galvanizado; = 3856 g/m 2,
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Proteccitn de galvanizado en |as soldaduras: = 345 g/m ?
Pureza del zinc: = 98,5 %.
Enrejado de acere pintado:
- Estara protegido con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte.
- La capa de imprimacién antioxidante debe cubrir uniformemente todas las
superficies de la pieza. No presentard fisuras, bolsas ni otros desperfectos,
Antes de aplicar la capa de imprimacidén se habran eliminado las
incrustaciones de cualguier material, los restos de grasa, 6xido y polvo.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:
- Replanteo.
- Colocacion del elemento.
- Formacién de las bases para los soportes o del agujero en la obra
- Colocacion de los elementos que forman el enrejado.
- Tensado del conjunto.
La reja quedara bien fijada al soporte. Estard aplomada y con los angulos y
niveles previstos,
Los montantes quedaran verticales, con independencia de la pendiente del
terreno o rasante.
Cuando la reja vaya colocada sobre dados de hormigon, los soportes se
empotraran a eslas bases que no quedaran visibles
En el caso que la malla sea de simple torsion, el cercado tendra montantes
de tensidn y refuerzo repartidos uniformemente en los tramos rectos y en
las esquinas.
Estos montantes estaran refoerzados con tornapuntas.
Longitud del anclaje de los soportes.

A AN
\ \ij :::/.'

Altura de la verja | Longitud de anclaje

1,5m 230 cm

1,8a20m 235cm

Enrejado anclado en obra:

- Distancia entre soportes; 2 m.

Enrejado con malla de simple torsian:

- Distancia entre soportes tensores: 30 - 48 m.

- Nomero de cables tensores: 3,

- Numero de grapas de sujecién de la tela por montante: 7.

Durante todo el proceso de montaje, se garantizara la proteccion contra los
empujes e impactos mediante anclajes y se mantendré el aplomado con
ayuda de elementos auxiliares,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Tolerancias de ejecucién:

- Distancia entre soportes:

Tipo de reja tolerancia

Malla simple torsién +20 mm

Bastider de 2x1,8 m +2mm

Bastidor de 2,5x1,5m
265%x1.5m, 265x1.8m | +£5mm

- Replanteo: £ 10 mm.

- Nivel: + 5 mm,

- Aplomado: £ 5 mm,

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono m de longitud medida segun las
especificaciones de la D.T

Suministro y almacenamiento

No hay instrucciones especificas para el suministro y almacenamiento.

10. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PE

El polietilenc es una resina termoplastica, de acuerdo con su grado de
cristalinidad se clasifica en:

PEBD Palietileno de baja densidad

PEMD Paolietileno de media densidad.

PEAD Polietileno de alta densidad.

TUBOS Y ACCESQORIOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Tubo extruido de polietileno de baja densidad para transporte y distribucién
de agua a presion a temperaturas hasta 40°C, con uniones soldadas o
conectadas a presion.

Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados
para la total ejecucion de la red a la que pertenezcan.

Material (UNE 53-188): polietileno de baja densidad + negro de carbono.
Contenido de negro de carbono (UNE 5§3-375). 2,5% en peso.

Presion de trabajo en funcidn de la temperatura de utilizacion:

Temperatura de utilizacion | Presion de trabajo

-0°C <T<20°C 1xPn

-20°C < T < 25°C 0,75xPn
-25°C < T < 30°C 0,56xPn
-30°C < T £ 35°C 0,44xPn
-35°C < T<540°C 0,36xPn

indice de fluidez (UNE 53-200 a 180°C con peso = 2,180 Kg): < 1,0 g/10
min.
Resistencia a la traccion: = 10 Mpa
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Alargamiento a la rotura: = 350%.

_ Estanquejdad (a presion 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto.

Temperatura de trabajo: < 40"C.
Espesar de la pared:

Presion de la prueba hidraulica a 20°C.

DN mm | PN 4 bar [ PN 6 bar | PN 10 bar

16 . 2.0 2.2

20 - 2.0 28

25 2,0 2,3 3,5

32 2,0 2,9 4.4

40 2.4 3,7 55

50 3.0 4.8 8,9

63 3.8 5.8 86

Presidn nominal tubo (bar) Presion de prueba a 20°C (bar)
4 10,5
<] 19
10 30

Coeficiente de dilatacion lineal: 0,2 mm/m °C.
Peso (P) en Kg/m:

DN mm | PN 4 bar | PN & bar | PN 10 bar
20 - 0,12 0,16
25 0,15 0,18 0,24
a2 0,19 0,27 0,39
40 0,30 0,42 0,61
50 0,48 0,65 0,95
63 0,74 1,03 1,50

Condiciones del proceso de gjecucién de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

La superficie sera regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrd burbujas,
grietas ni otros defectos

Tolerancias: Didmetro nominal exterior:

DN (mm) | Tolerancia maxima (mm)
16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0.4
50 +0,6
63 +0,6

Espesor de la pared:

Espesor nominal e (mm) | Tolerancia maxima (mm
2,0 +0,4
2,2 +0,5
23 +0,5
2.4 +0,5
2.8 +0.5
2.9 +0,5
3,0 +0,5
35 +0.6
37 +0,6
3.8 +0,6
4.4 +0,7
4,6 +0,7
55 +0,8
58 +0.8
69 +0,9
8.6 +1,1

Ovalacién absoluta par tubo recto

DN (mm) Ovalacién (mm)
16 +0.4
20 40,4
25 +0,5
32 +0,7
40 +0.8
50 +1,0
63 +1,3

Ovalacion absoluta para tubo enrrollado

DN (mm) Ovalacion (mm)
16 +1,0
20 +1,2
32 +2,0
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40 +2.4
50 +3.0
63 +3.8

La verificacién de las medidas se hara de acuerdo con la UNE 53-131.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando los
que presenten algun defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran
golpes

Pruebas de servicio

Na hay pruebas de servicio especificas en el proceso de Instalacion.

Unidad y criterios de medicidn y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios; unidad compuesta por el numero de piezas necesaria para
montar 1 m de tubo.

Suministra

Cada tubo llevard marcados de forma indeleble y visible lo siguiente:

- Referencia del material, PE 32,

- Diametre nominal,

- Espesor nominal

- Presion nominal

- UNE 53-131.

- Nombre del fabricante

- Afo de fabricacién.

Se suministrara en rollos o tramos rectos,

Almacenamiento

En lugares protegidos de impactos.

Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies planas y la altura
de Ia pila sera * 1,5 m,

Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies planas.
Accesorios. en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos
del sol.

TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Tubo extruide de polletieno de media densidad para canalizaciones
enterradas de transporte y distribucion de combustibles gaseosos a

MEJORAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN, CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
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280 10,7 1,3 16 1,8 254 +2 80
315 12,1 1,5 17,9 20 28,8 +3,10
355 13,6 1,8 20,2 2,3 322 +3 50
400 15,3 1,8 228 25 36,4 +3,90
Pesos de los tubos:
DN {mm) Peso (Kg/m)
SDR 17,6 | SDR 11

25 - 0,168

32 - 0,276

40 . 0,424

50 - 0,658

63 0,681 1,04

75 0,986 1,468

a0 1,372 2,099

110 2,058 3,112

125 263 4,03

140 33 5,06

180 4,3 6,59

180 542 8,33

200 6,71 10,27

indice de fluidez (UNE 53-200): = 30%.

Resistencia a la traccién: = 15 Mpa,

Alargamiento a la rotura: = 500%.

Temperatura de trabajo: < 40°C.

Estabilidad térmica (a 210°C): = 10 min.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacién,
Control y criterios de aceptacion y rechazo

La superficie serd regular y lisa; sin ondulaciones. No tendra burbujas,
grietas ni otros defectos.

Tolerancias:

- Densidad (UNE 53 - 020), + 3 Kg/m ?

- Didmetro nominal exterior y ovalacion:

temperaturas hasta 40°C. ;
Con?umo de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados DN (mm) [Toleraricia (mm) Ovalacion absslita (mm)
para la total ejecucion de la red a la que pertenezean. Tubo recto | Tubo en bobinas
Material (UNE 53-188): polletileno de densidad entre 931 y 940 Kg/m *. 20 +0.3 +0.5 $1.2
Presion maxima de serviclo, 25 +0,3 +0,8 £1,5
Presion méxima de trabajo (bar, 32 +0,3 +0,8 +2.0
DN 26 SDR 17,6 11 40 +0,4 +1,0 +2.4
(mm) 50 +0,5 +1,2 +3,0
f_spe)tsor nominal ;Espe)sor nominal :Espe)sor nominal 63 +0,6 +1,8 +3.8
mm mm, mm
Tolerancia de | Tolerancia de | Tolerancia de ;g :g‘; z;: i;'i
espesor (mm) espesor (mm) espesor (mm) : . :
<180 - 4 a 110 +1,0 +27 16,6
200 1 2 2 125 +1,2 +3,0 +7.5
225 1 4 3 140 +1,3 3.4 -
250 1 4 2 160 +1,5 +3,9 N
280 b 3,5 4 180 +1.7 +4 4 .
315 1 3,5 4 200 +1,8 +4.8 -
355 1 3 4 225 +21 +5.4 B
400 1 3 4 250 +2,3 +6,0 =
280 +2,6 9,8 <
Presiones nominales y tolerancias méximas de espesor de pared: 315 +2.9 +11,0 a
Presion maxima de trabajo (bar 355 +3.2 +12.4 5
gﬂm} 26 SDR 17,6 11 400 3,2 £14.0 -
Eg:fif‘g: Tole‘znma E:gﬁgglr Toleéeeanma E:g_ﬁig:’ Tole;zncta - Desviacién de corte en el extremo del tubo:
{mm) espesor {mm) espesor (mm) espesor ON{mm) | Deaviacion maxima (mm)
50 = = = = 70 0,40 De 125 a 160 +3
25 - - - R 23 +0,50 De 180 a 200 +4
32 = < = = 3,0 +0,50 De 225 a 315 +5
40 - - 2,3 0.5 37 +0,60 >315 £7
50 - - 2,9 0,5 48 +0,70
63 - - 3,6 0,6 5.8 +0,80 La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE 53-333.
75 Z E 4.3 0.7 5.8 +0,90 Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando los
90 z E 52 0.8 8.2 +1.10 que presenten algtin defecto.
110 = = 53 0.9 10,0 120 La descarga y manipulacién de los tubos se hara de forma que no sufran
125 - - 7.1 1.0 114 +1,40 g?tl:%%sés de servicio
140 i z 8,0 1.0 12,7 *+1,50 No hay pruebas de servicio especiiicas en el proceso de instalacion,
160 3 G 9.1 1.2 14,6 +1,70 Unidad y criterios de medician y abono
180 s g 10.3 1.3 16,4 +1,90 Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
200 7.7 1.0 1.4 14 18,2 +2,10 Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para
225 8.6 1.1 12,9 1,5 20,5 +2,30 montar 1 m de tubo,
250 9.8 1.2 14,2 1.7 22,7 +2,50 Suministro
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Se suministrard en rollos de longitud < 100 m o en tramo
longitudes 8, 106 12 m.
Cada tubo llevara marcados de forma indeleble y visible a una distancia
interior a 1 m del extremo, lo siguiente:
- Referencia del material, MDPE.
- La inscripcion: GAS.
- UNE 53-333.
- SDR y Diametro nominal.
- Nombre del fabricante.
- Ao de fabricacion.
- Color de marcado negro para tubos SDR 17,8 y rojo para tubos SDR11,
Almacenamiento
En lugares protegidos de impactos
Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies planas y la altura
delapilasera<15m
Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies planas.
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos
del sol.
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubo exiruido de polietileno de aita densidad para transporte y distribucion
de agua a presidn a temperaturas hasta 45°C, con uniones soldadas o
conectadas a presion.
Caonjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones, etc.) utilizados
para la total ejecucion de la red a la que pertenezcan.
Material (UNE 63-188): polietileno de alta densidad > 940 Kg/m % + negro de
carbono.
Contenido de negro de carbono (UNE §3-376): 2,5% en peso.
Presion de trabajo en funcién de |a temperatura de utilizacion:

i ﬁ 'g)

rectos”de/

Temperatura de utilizacion | Presién de trabajo
-0°C < T £20°C 1xPn
-20°C < T < 25°C 0,8xPn
-25°C < T £ 30°C 0,83xPn
-30°C < T < 35°C 0,5xPn
-35°C < T < 40°C 0,4xPn
-40°C < T < 45°C 0.32xPn

Indice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg): <0,3 g/10
min.

Resistencia a la traccion. = 19 Mpa.

Alargamiento a la rotura: = 350%.

Estanqueidad (a presion 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto.
Temperatura de trabajo: = 45°C.

Espesor de la pared:

DN mm | PN 4 bar | PN & bar | PN 10bar
10 = - 2.0
12 - - 2,0
16 - - 2,0
20 - - 2,0
25 - 2,0 23
32 - 2,0 2,9
40 2.0 2.4 3.7
50 2,0 3,0 4.6
63 24 3.8 5.8
75 29 4.5 6,8
90 3,5 5.4 8,2
110 4,2 6,6 10,0
125 4.8 7.4 11,4
140 5.4 8,3 12,7
160 6,2 9.5 14,6
180 6,9 10,7 16,4
200 TT 11,9 18,2
225 8,6 13,4 20,5
250 9,6 14,8 22,7

280 10,7 16,8 25,4
315 12,1 18,7 28,6
355 13,6 z214 32,3
400 15,3 23.7 36,4
450 172 28,7 41,0
500 19,1 29,6 45,5
560 21,4 33,2 -
830 241 37,4 -
710 27,2 42,0 -
800 30,6 47 4 -
1000 38,5 - -

Presion de la prueba hidraulica a 20°C:

Presion nominal tubo (bar) | Presion de prueba a 20°C (bar)

4 12

B8 19
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Coeficiente de dilatacion lineal: 0,2 mmim °C.

Peso (P) en Kg/im:

DN mm | PN 4 bar | PN & bar [ PN 10bar
10 - - 0,05
12 - - 0,06
16 - 0,09
20 - - 0,12
25 0,15 0,2
32 - 0,2 0,3
40 0,25 0,2 0.4
50 0,3 0.4 0,7
63 0,5 07 1.1
75 0,7 1,0 1.8
90 1,0 1,4 2,1
110 1.5 2.1 3
125 1.9 2.7 4.1
140 2.3 33 5.1
160 3,0 4.4 6.7
180 3.8 55 8.4
200 47 6,8 10,4
225 6,0 8,6 13,1
250 7.4 10,6 16,2

280 9,2 13,2 20,3
315 11,7 6,7 257
355 14,7 212 32,6
400 18,7 26,9 41,4
450 23,7 34,0 52,4
500 29,2 41,9 84,6
560 36,6 52,5 -
830 46,3 66,5 -
710 58,7 84,4 -
800 743 107 3
1000 116 - -

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Mo hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
La superficie sera regular y lisa; sin ondulaciones. No tendra burbujas,
grietas ni otros defectos.

Tolerancias:

- Didmetro nominal exterior:

DN (mm) | Tolerancia maxima (mm)
10 +0,3
12 +0,3
16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4
50 +0.6
83 +0,6
75 +0,7
90 +0,9
110 +1.0
125 +1,2
140 +1.3
160 1.5
180 +1,7
200 +1,8
225 +2.1
250 +2,3
280 +2.6
316 +2.9
355 +3,2
400 +3,6
450 +4,1
500 +4.5
560 +5,0
630 +5,0
710 +5,0
800 +5.0
- Espesor de la pared:
Espesor nominal | Tolerancia Espesor nominal | Tolerancia
e (mm) maxima (mm) e (mm) maxima (mm)
2,0 +0,4 13.4 13,4
23 +0,5 13,8 13,6
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La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE 53-131.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la DF. los examinara rechazando los
que presenten algun defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se haré de forma que no sufran
golpes,

Pruebas de servicio

250 +0,8 74 138 8,1 +0.9

315 +1,0 82 151 7.7 +1.0

400 +1,0 - 168 9.8 +1.2

500 +1,0 - 108 12.2 +1.5

B30 +1,0 - 237 154 +1.8

CONCELLO
DETUI Q
2,4 +0,5 14,6 14,8 - Espesor nominal,
2.9 +0,5 14,8 14,8 - Presion nominal.
3.0 +0.,5 15,3 15,3 -UNE 53-131,
3.5 +0.8 16.4 16,4 - Nombre del fabricante.
3.7 +0.6 16,5 16.6 - Ao de fabricacién.
38 106 172 72 Los tubos hastgn 160 mm de @ nominal en rollos o tramos rectos, Para l
4' > 0.7 18' > 1 8‘ 2 diametros superiores en tramos rectos,
: - : ) Almacenamiento
45 +0.7 18,7 187 Tubos: en lugares protegidos de impactos.
48 +0,7 19,1 19,1 Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies planas y la altura
4.8 +0.7 20,5 20,6 de la pila serd< 1,5m. I
54 +0,8 21,1 211 Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies planas.
58 +0,8 21,4 21,4 Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades Yy rayos
8,2 +0,9 22,7 227 del sol.
6.6 +0.9 23,7 23,7
8.8 0.9 241 24 1 11. TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES. PVC I
?'3 :3’3 gg; gg'; Condicionqs de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
- - . - Tubos y piezas especiales de poli cloruro de vinilo PVC no plastificado,
7.7 +1,0 27,2 27,2 Inyectado,
82 +1.1 28,6 28,6 Serie F: evacuacion de aguas pluviales, conductos para instalaciones
83 1.1 29,8 20,6 telefénicas, alumbrado etc.
86 +1,1 30,6 30,8 Serie C! evacuacion de aguas residuales no agresivas
9.5 +1,2 32,3 32,3 Caracteristicas geométricas:
9.6 +1,2 33,2 33,2 Didmetro | Tolerancia | Longitud Espesor de la pared
10,0 +1,2 36,4 36,4 nominal | Didmetro | Embocadura Serie F Serie C
10,7 +1,3 37,4 374 DN (mm) | exterior | (mm)
11,4 +1,4 40,9 40,9 (mm)
1.9 1.4 42.0 42,0 (mm) | Tolerancia | (mm) | Tolerancia
12,1 1,5 45,5 5,5 (mm) {mm)
2.7 15 474 a7 4 32 +0,3 23 1.8 4 32 +0,5
40 +0,3 26 1,8 4 3.2 +0,5
Ovalacién absoluta para tubo recto Ovalacion absoluta para tubo 50 0.3 30 18 L 3.2 0,9
enrrollado 75 +0,3 40 1.8 4 3,2 +0,5
DN (mm) Ovalacién (mm) | DN (mm) Ovalacién (mm) 20 +0.3 48 1.9 3,5 3,2 +0.5
10 ‘° 08 Y N T 71 1
+ ) ] i} =3 ]
- B = B O 3
20 0.4 20 12 200 +0,6 66 4.0 3 40 +0.6
25 £0,8 24 11,5 DN Tolerancia de ovalacion en fa | Tolerancia de ovalacion en la
32 207 32 2,0 (mm) | longitud efectiva (mm) zona de embocadura (mm)
40 +0.8 40 +24 32 +0,5 +1,0
50 +1.0 50 +3,0 40 +0,5 +1,0
63 +1,3 63 43,8 50 +0,6 +1,2 l
75 15 75 +4,5 75 +0,9 +1,8
90 +1,8 90 154 80 +1,0 +2,0
110 +2,2 110 +6,8
125 125 125 +7.5 Resistencia a |a traccion (UNE 53-112): = 480 Kg/em 2.
140 128 140 8.4 Alargamiento a la rotura (UNE §3-112): > 80%.
180 3.2 160 198 Resistencia a la presién interna (UNE 53-114): no rompera
T80 13'8 Densidad (UNE 53-020): 1,35-1,48 g/cm °.
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): = 79°C.
200 4,0 Resistencia al choque térmico (UNE 53-114); Cumplira.
225 +4,5 Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elastica (UNE 53-
250 +5,0 114). Cumplira,
280 +58 Albafiales enterrados.
315 18,3 Caracteristicas geométricas:
355 71 Diametro Tolerancia Longitud minima Espesor de la pared
300 +B‘0 nominal Dné_matro embocadura (mm)
— DN (mm) | exterior (mm) Junta Junta | Nominal | Telerancia
450 9.0 encolada | elastica | (mm) (mm)
500 +10,0 (mm) (mm)
5680 +11,2 110 +0,4 48 1] 3,0 +0,5
630 +12.6 125 +0,4 51 71 3.1 +0.,5
710 +14,2 160 +0,5 58 82 4.0 +0,6
800 +16,0 200 +0,6 86 98 4,9 +0,7

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion,

Unidad y criterios de medicion y abono

Tubas: m de longitud necesaria suministrada en obra,

Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para
montar 1 m de tubo.

Suministro

Cada tubo llevara marcados de forma Indeleble y visible lo siguiente:

- Referencia del material, PE 50A.

- Diametro nominal,

fubén M. Vazquez pérez _arquitecto

710 +1,0 - 261 17.4 +2,0
800 +1,0 - 288 19.6 +2.2

Resistencia a la traccién (UNE 53-112): = 450 Kglem 2

Alargamiento a la rotura (UNE 53-112). = 80%

Resistencia a la presion interna (UNE 53-332)*: no rompera,

Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-332)": » 79°C,
Comportamiento al calor, variacion longitudinal: < 5%.

Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elastica (UNE 53-

332); Cumplira, '
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ANEXO 2

ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara en lugar bien visible desde la via publica
un cartel de dimensiones minimas 1,00 x 1,70, en el que figuren los siguientes datos:

Promotores:

Contratista:

Arquitecto:

Aparejador o técnico director:
Tipo de obra: Descripcion

Licencia: Numero y fecha

Fdo.: El Arquitecto

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la
Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, une para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto
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PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONCELLO
DE TUI
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

La superficie sera regular y lisa; con color uniforme. No tendran rebabas,
granos, grietas ni otros defectos.

La superficie interior sera regular y lisa.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando los
que presenten algin defecto,

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran
golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios; unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para
maontar 1 m de tubo.

Suministro

Cada tubo y pieza especial o albaran figuraran los siguientes datos:

- Nambre del fabricante.

- Diametro nominal v espesor,

- Siglas PVC,

Almacenamiento

Asentados en horizantal sobre superficies planas.
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PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES DERORUNBNAOMERALES ALVARE] DURAN. CIERRES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS pESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:

all
o 26 8L 208

CUADRQ DE PRECIOS 1
promoTor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO
DETUI

PRECIO

RADF.4cb m® Desmontaje de muros de mamposteria | 45,56
Desmontdje y acopio de mampuestos del muro de contencion existente de piedra en seco, se-
leccién para su reutilizaciéon en muro de contencién, incluyendo carga y transporte a lugar de
acopio, acondicionamiento, repicado y posterior carga, transporte y colocacion a pie de tajo, in-
cluso retirada de productos no susceptibles de ser utilizados a vertedero.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

RADF.5¢c m? Demolicién bloque de hormigon hueco 6,32
Demolicién de muro de fdbrica de blogue hueco prefabricado de hormigén de 20 cm de espesor
con martillo rompedor y compresor de aire, i/retirada de escombros y carga, segun
NTE/ADD-13.

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

RADE.éa m* Demol solera H-masa manual 108,71
Demolicién manual de solera de hormigdn en masa con retirada de escombros y carga, segun
NTE/ADD-19.
CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

DO1SD210 Ud Demol. pozo saneamiento hormigén c/comp 40,39
Demolicién, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado redlizado con hormi-
gén en masa, de una profundidad mdaxima de 1,50 m, i/demolicién de la solera, acopio de tapas
y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

DO1SA100 m Demol. tub. saneamiento PVC @<400 mm manual 4,16
Levantado de colector de saneamiento, redlizado con tuberia de PVC, de hasta 400 mm de did-
metro, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

DO1YAO12 m?* Carga escombros manual s/contenedor 16,47
Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camion, i/humedecido
y p.p. de costes indirectos.
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

DO1YMO05 Ud Contenedor para escombros de 7 m?® 140,23
Cambio de contenedor para escombros de 7 m® de capacidad, colocado en obra a pie de carga,
i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacién de via publica y p.p. de costes indirectos, in-
cluidos los medios auxiliares de sefalizacion.

CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

CAPITULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS el o AR .
DO2AAS501 m? Llimpieza y rectificado de taludes existentes 0,52
Limpieza y rectificado de taludes existentes, incluido fransporte a vertedero autorizado del mate-
rial sobrante.
CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

D0O2AA400 m* Retirada de capa vegetal a maquina 1,54
Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecdnicos, sin carga ni transporte
y con p.p. de costes indirectos.
UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

D38AP022 m*® Excavacién en desmonte sin clasificar 2,00
Excavacian de tereno sin clasificar en zonas de desmonte, incluido parte propercional de roca,
con medios mecdnicos, con carga vy transporte a lugar de empleo, con posterior revtilizacion para
relleno en trasdés de muro de contencion.
DOS EUROS

DO2HFO01 m* Excavacién en zanjas 7,62
Excavacion, con refroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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DO2KFOO1 m®  Excavacién en pozos 1217
Excavacién, con refroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

DO2TFOO1 m*  Relleno y compactacién de terrenos.Talud 22,62
Relleno, extendida y compactada de tierras propias, por medios manuales, en tongadas de 30
cm. de espesor, i/regado de las mismas, empleo de pisén manual y p.p. de costes indirectos.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

D38AR031 m*  Acabado y refino de taludes 1,18

Acabado y refino de taludes por medios mecanicos,
UN  EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

RE m  Cuneta tiangular revestida HM-20 17,25
Cuneta triangular revestida de harmigén HM-20/P/40/11A (e=0.10 m), taludes 3/1-2/3 y profundi-

dad 0.30 m. '
DIECISIETE  EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

DO3DCO003 Ud  Pozo registro profundidad 1,50M 602,37
Pozo de registro visitable rectangular de dimensiones 3,50x1,50 m , de 1,50 m de profundidad,
formado por solera de hormigén HM-20 N/mm?, de 20 cm de espesor, y muros de hormigén
HM-20 N/mm? de espesor 20 cm., con mortero de cemento en formacion de media cafa en la
base del mismo y formacién de pendiente >1,5%, enfoscado y brufido por el interior. Incluso lo-
sa de hormigdn armado HA-25/P/40/1 elaborado en central, i/armadura B-5008 (50kg/ma3) verti-
do y vibrado, de espesor 35 cm. en formacion de tapa bajo el mure de contencién y tapa regis-
trable a base de rejilla de Tramex para recogida de las aguas procedentes de la cuneta triangular,
fijada y correctamente montada, i/p.p. de elementos de fijacién, perfiles en L y demds accesorios
i/excavacion y relleno por medios mecanicos en terreno flojo, segun CTE/DB-HS 5,

SEISCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

EISS?6ab m Canalizacion saneamiento PVC 400 40,89
Canalizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso, diametro exterior 400 mm, segun
UNE-EN 1329-1; union por encolado, instalacion para enterrar en zanja segun NTE/ISA-9,
PG-3y PTSP, i/codos a 45°, solera de material granular y juntas de conexion de tuberia.
CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

D04

Hormigon en masa HM-20/P/40/ lla N/mm2, con tamano méximo del arido de 40 mm. elabora-
do en central para relleno y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verfido por medios ma-
nuales, vibrado y colocacién. El espesor minimo serd de 10 cm., segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

A3 ASDS m?*  Solera hormigén fratasado, e=10 26,69
Solera de 10 em. de espesor, reclizado con hormigdn HA-25/P/20/lla N/mm?2., tamafio maximo
del arido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con mallaze electrosoldado
#150%150%5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas. Totalmente terminado.
VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

DO4EAD02 m*  Horm. ciclépeo HM-25 CIM.V.M. 67,60
Hormigon ciclopeo HM-25/P/40/ lla N/mm2, Tméx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y
pozos de cimentacién, i/vertido por medios manuales y colocacion.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

D041C403 m*  Hormigén HA-25/B/40/ lla en zapatas 125,87
Hormigon armadoe HA-25/B/40/ lla N/mm2, con tamafio méximo del drido de 40mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacion, i/armadura B-500 S
(40Kg/ma3). verfido por medio de camion-bomba, vibrado y colocacién. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
CIENTO VEINTICINCO EURQOS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO CO5 ALBANILERIA/CANTERIA

SUBCAPITULO 06.00 CANTERIA

D04DD500

m?*  Mamp.Ordinaria granito 82,48
Mamposteria a una cara de piedra de granito, en cudlquier tipo de fdbrica y espesor en talud des-
de 150 a 100cm. colocada con junta y recibida con mortero de cemento 1/6, incluso parte propor-
cional de mechinales, puesta de la piedra a pie de obra, y impieza de la misma, segun

NTE-EFP-4. |/pp de tuberia de drenaje de PVC de didmetro 200mm y ldmina geotextil drenante

en trasdds de muro.

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

SUBCAPTULO 06.01 CERS

EFFH.1c

TFFC32baat

D13DG110_A3

m?  Fdbrica bloque para revestir 40x20x15 Ré gris 20,60
Fabrica de blogue hueco de harmigon prefabricado de drido denso para revestir de dimensiones
40x20x15 cm, color gris, con resistencia a compresion Ré, recibida con mortero seco de albafi-

leria M 7.5, i/p.p. de replanteo, cimentacion, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas
especiales, lagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB

SE F. ([medido sin deduccion de huecos inferiores a 4,00 m2)

VEINTE EUROS con SESENTA CENTIMOS

m  Restauracién grieta en fdbrica LHD 14,60
Restauracion de grieta en fabrica de ladrillos cerdmicos o bloque de hormigon para revestir, diag-
nosticada mediante aberfura aproximada de 2 cm., y profundidad aparente de 1/2 asta, compren-
diendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolicién de los la-
drillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de morte-

ro epoxidico por inyeccion, entresacado de piezas para enjarje, y ejecucion de nuevas hojas de
fabrica., similares a los existentes, segun NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de
cemento M-5 elaborado con cemento CEM II/A-P 32,5 R fabricado segin UNE-EN 197-1:2000, y
arena de rio buscando la traba, y  absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelacion
v aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevacién carga y
descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.
CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

m? Enfoscado maestrado hidréfugo M10 9,00
Enfoscado maestreado vy fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con martero hi-
drofugo M0, segun UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, con maestras cada me-

tro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en

su caso, de andamiaje homologado, asi como distribucion del material en tajos y costes indirectos.
NUEVE EUROS

ERPP.3ba m?  Pintura pldstica lisa exterior satinada 5,45
Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura pldstica a base de copolimeros vi-
nilicos en dispersion acuosa, color a definir por la DF fotalmente lavable, con emplastecido previo
de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.

CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

D23KH101 m?  Malla plastificada simple torsion 50. Hasta 2,00m b A
Cercado con enrejado metdlico plastificado y malla simple  torsion, frama 50-14/17 y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersion, de 48 mm de digmetro y tornapuntas de tubo de acero
galvanizado de 32 mm de didmetro, totalmente montada, i/recibido con hormigdén HM-20
N/mm?. tmdax. 20 mm, elaborado en obra, tensores, grupillas  y accesorios.

NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

D23KJ025 m? Valla electrosoldada 100x50x5. Hasta 2,00m 30,24
Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa 6 similar, recercada con tubo metdlico
rectangular de  25x25x1,5 mm y postes infermedios cada 2 m de tubo de  60xé60x1,5 mm, total-
mente montada, i/recibido con mortero de  cemento y arena derio 1/4, y  accesorios.

TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

12.02.02 m? Puerta peatonal abatible 22413
Puerta cancela de hoja abatible con estructura de aluminio y acabado en madera de ipe o similar,
conformada con tubo rectangular de 60x40 mm. en bastidor y entrepanos, y forrada con lamas
de madera de ipe de 20mm de espesor y ancho 12cm colocada con sistema de grapa oculta y
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separacion de 3mm entre lamas, i/herrajes de colgar, cerradura, manillén de acero inox.... Total-
mente terminada e instalada.
DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EURCS con TRECE CENTIMOS

SUBCAPITULO 06.02 VARIOS 1 , ,
D38CB020 m?  Estabilizacién taludes con gunita 26,99
Gunitado de taludes con un espesor de 10 cm proyectando la gunita en dos capas de 5 cm cada
una, i/pp malla tipo gallinero entre capas, limpieza previa al gunitado asi como limpieza y retirada
a vertedero del producto de rebote.
VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

CAPITULO C0é GESTION DE RESIDUDS !
13.01.00 Ud Gestion de residuos de la construccién 858,37
Gestidn de residuos de la construccidn segun memoria de prayecto.
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

CAPITULO CO7 SEGURIDAD Y SALUD e . i
031 Seguridad y salud 750,00
Seguridad y salud con un nivel de exigencia medio, previa aprobacion por parte de la D.F del
plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y sefdlizacion, protecciones
personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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. CAPITULO CO) DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS _
RADF.4cbh m® Desmontaje de muros de mamposteria
Desmontaje y acopio de mampuestos del mure de contencion existente de piedra en seco, se-

l leccion para su reutilizacion en muro de contencion, incluyendo carga y transporte a lugar de
acopio, acondicionamiento, repicado y posterior carga, transporte y colocacion a pie de tajo, in-
cluso refirada de productos no susceptibles de ser utilizados a vertedero,

MANO de ObIQ. ... 33,88

l MAGUINOHG i asmisiiassnsinazasg 10,79

Resto de obra y materiales.....vii 0.89

' TOTAL PARTIDA _....oovororiicnrinienienicninnn, 45,56

RADF.5¢ m? Demolicién bloque de hormigon hueco
Demalicidn de muro de fdbrica de bloque hueco prefabricado de hormigén de 20 cm de espesor
con martillo rompedor y compreasor de aire, i/refirada de escombros y carga, segun

l NTE/ADD-13,

MANO de ObTrQ,..oceeirieieee e 4,40
Magquinaria 1,80
. Resto de obra y materiales...........coei 0,12
TOTAL PARTIDA ....coiiiviinnimrisinenissinnenes 6,32
RADE.éa m*  Demol solera H-masa manual

I Demolicién manual de solera de hormigén en masa con refirada de escombras y carga, segun

NTE/ADD-19.
Mano de obra... 106,58
Resto de obra y mcfenoles .................. 2,13
I TOTAL PARTIDA ......ooccrrimmsmneisneisnnrnns 108,71
DO1sSD210 ud Demol. pozo saneamiento hormigén c/comp
Demolicién, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizade con hormi-

l gon en masa, de una profundidad méxima de 1,50 m, i/demolicién de la solera, acopio de fapas

y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Mafe A& GBI o sms 49,84
Maaquinaria ... 6,60
l Resto de obrc y mctenales .................. 3,95
TOTAL PARTIDA .....oooiniiinnnimiiiennneninies 40,39

l DO1SA100 m  Demol. tub. saneamiento PVC @<400 mm manual
Levantado de colector de saneamiento, realizade con tuberia de PVC, de hasta 400 mm de dia-
metro, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

MO0 Je GBIt upmnwnmsicanmaaiimi 3.89

l Resto de obra y materiales........o 0,27

TOTAL PARTIDA ..ot 4,16

I DO1YAD12 m* Carga escombros manual s/contenedor
Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camién, i/humedecido
y p.p. de costes indirectos.

MANG A& OBIG. cuuursrerensasmsesssressasssssssrssess 15,39

' Resto de obra y materiales..........vvve. 1,08

(00717141 ] ). e ——— 16,47
DO1YMO0O05 Ud Contenedor para escombros de 7 m?®

l Cambio de contenedor para escombros de 7 m* de capacidad, colocado en obra a pie de carga,
i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica y p.p. de costes indirectos, in-
cluidos los medios auxiliares de sefalizacion.

l Resto de obra y materidles.................. 140,23

I TOTAL PARTIDA ..o 140,23
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CAPITULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

DO2AA501 m?  Llimpieza y rectificado de taludes existentes
Limpieza y rectificado de taludes existentes, incluido transporte a vertedero autorizado del mate-
rial sobrante.

Resto de obra y materiales.................. 0.52

TOTAL PARTIDA ...covviviiiiinnierenieiinnenins 0,52
DO2AA&00 m? Retirada de capa vegetal a mdquina
Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecdnicos, sin carga ni transporte
y con p.p. de costes indirectos,
Resto de obra y materiales............... 1.54

TOTAL PARTIDA i 1,54
D38AP022 m*  Excavacién en desmonte sin clasificar

Excavacion de terreno sin clasificar en zonas de desmonte, incluido parte proporcional de roca,
con medios mecanicos, con carga y transporte a lugar de empleo, con posterior reutilizaciéon para
relleno en trasdds de muro de contencion.

MANO de OLIQ......ccvvererieersrerssnsesaenee 0,94
Maguinaria 0,93
Resto de obra y materiales........ccco.... 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiinciiiecrerieniscaeenee 2,00

DO2HFOO1 m*  Excavacion en zanjas
Excavacion, con refroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extraccidn de tieras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra........iniiin 2,35
Resto de obra y materiales......

527
TOTAL PARTIDA ..ooviiiiriiieiiicie e 7.62
DO2ZKFOO01 m® Excavacion en pozos
Excavacion, con refroexcavadoera, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Mane d8 Obra: cumumnasnainiitinima 3,67
Resto de obra y materiales........o.v.. 8,50
TOTAL PARTIDA ...oooiviieimieninesivneanisnins 1217
DO2TFOO1 m* Relleno y compactacion de terrenos.Talud
Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, en tfongadas de 30
cm. de espesor, ifregado de las mismas, empleo de pisén manual y p.p. de costes indirectos.
MAano de ObrQ.......cvcceieeieniciniiieisieins 20,52
Resto de obra y materiales......i, 210
TOTAL PARTIDA cucvasssamsssimssiasssinns inss 22,62
D38AR031 m*  Acabado y refino de taludes
Acabado y refine de taludes por medios mecanicos.
Mane de:abra. ..z 0,29
Maquinania ... 0,81
Resto de obra y materiales.................. 0,08
TOTAL PARTIDA .vivivcnvimismsmssissssorsies 1,18

PITULO €03 SANEAMIENTO HORIZONTAL
RE m  Cuneta friangular revestida HM-20

Cuneta tiangular revestida de hormigon HM-20/P/40/11A (e=0.10 m), taludes 3/1-2/3 y profundi-
dad 0.30 m.
Resto de obra y materiales................. 17,25
TOTAL PARTIDA ....ooivirinininriiins e snenn 17,25
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PROYECTO DE REP £ O ASY CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES ogﬁ&mkﬁgﬁa@a@& DURAN. CIERRES Y OBRAS
Q@ coMPLEMENTARIAS |RESOLUCION DE ALCALDIA DE

DATA: CUADRO DE PRECIOS 2
26 SEL 29 promotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLD ) H i
DE TUI
CAPITULO RESUMEN PRECIO
SR ETARA

D03DCO003 Ud Pozo registro profundidad 1,50M
Pozo de registro visitable rectangular de dimensiones 3,50x1,50 m , de 1,50 m de profundidad,
formado por solera de hormigdn HM-20 N/mm?, de 20 cm de espesor, y muros de hormigdn
HM-20 N/mm? de espesor 20 cm., con mortero de cemento en formacion de media cafia en la
base del mismo y formacion de pendiente >1,5%, enfoscado y brufido por el interior. Incluso lo-
sa de hormigén armado HA-25/P/40/1 elaborado en central, i/armadura B-500S (50kg/m3) verti-
do y vibrado, de espesor 35 cm. en formacién de tapa bajo el muro de contencion y tapa regis-
frable a base de rejilla de Tramex para recogida de las aguas procedentes de la cuneta triangular,
fjoda y comrectamente montada, i/p.p. de elementos de fijacion, perfiles en L y demds accesorios
i/fexcavacion y relleno por medios mecdnicos en terreno flojo, segun CTE/DB-HS 5.

MANO A& OBI. ... 453,80
Resto de obra y materiales.................. 148,57
TOTAL PARTIDA ....cooorireeeeiirnrnvnensnnnnes 602,37

EISS96ab m  Canalizacién saneamiento PVC 400
Candlizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso, didmetro exterior 400 mm, segin
UNE-EN 1329-1; unién por encolado, instalacion para enterrar en zanja segon NTE/ISA-9,
PG-3y PTSP, i/codos a 45° solera de material granular y juntas de conexion de tuberia.

ManNoAe aBa: uemmsswiisisisinsmsme 4,24
Resto de obra y materiales.........c 36,65
TOTAL PARTIDA .....ccciiinninnnnnriennnsianarionne 40,89

CAPITULO C04 CIMENTACION i

DO4EF061 m* Hormigén de limpleza
Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla  N/mm2, con tamafo méximo del arido de 40 mm. elabora-
do en central para rellenc y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo serd de 10 cm., segun CTE/DB-SE-C vy

EHE-08,
ManE de obiQ.caniwimmmiiassiiig 23,46
Resto de obra y materiales.........ccoov... 65,16
TOTAL PARTIDA .....oovvvrvrirririsesvnnesranesrens 88,62
A3_ASDS m?  Solera hormigén fratasado, e=10

Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafo méximo
del drido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocaciéon y armado con mallazo electrosoldado
#150%1 50*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas. Totalmente terminado.

PAANG A& OBIIG wicssiesisssisnsssssiivnsiiosiniisy 14,49
Resto de obra y materiales.....cvn 12,20
TOTAL PARTIDA .cccvivvsrivavevsssvsiavononsssni 26,69

DO4EA002 m*  Horm. ciclépeo HM-25 CIM.V.M.
Hormigon ciclopeo HM-25/P/40/ lla N/mmz2, Tmdx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y
pozos de cimentacion, i/vertido por medios manuales y colocacion,

Mano de obra.... . 13,19
Resto de obra y materiales........cev... 54,41
TOTAL PARTIDA ...ooveeiieniie i cinesiineenns 67,60

D041C403 m*® Hormigén HA-25/B/40/ lla en zapatas
Hormigdn armado HA-25/8/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del drido de 40mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacién, i/armadura B-500 §
(40Kg/m3), vertido por medio de camidn-bomba, vibrado y colocacion. Segun CTE/DB-SE-C y

EHE-08.
Resto de obra y materiales.................. 12587
TOTAL PARTIDA Govviniiriomisamssimuismesssis 125,87
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PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

Q3 COMPLEMENTARIAS
CUADRO DE PRECIOS 2

promotor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO
DE TUI

CAPITULO RESUMEN PRECIO

CAPITULO CO5 ALBANILERIA/CANTERIA

SUBCAPITULO 056.00 CANTERIA

DO4DD500 m*  Mamp.Ordinaria granito
Mamposteria a una cara de piedra de granito, en cualquier tipo de fabrica y espesor en talud des-
de 150 a 100cm. colocada con junta y recibida con mortero de cemento 1/4, incluso parte propor-
cional de mechinales, puesta de la piedra a pie de obra, y limpieza de la misma, segin
NTE-EFP-6. I/pp de tuberia de drendje de PVC de didmetro 200mm y ldmina geotextil drenante

en trasdds de muro.

MANQ A ODIC. . cvaiissivspssivisisiiinsisnsasarin 35,07
Resto de abra y materiales.......cveene. 47,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 8248

SUBCAPITULO 06.01 CERRAMIENTOS

EFFH.1c m?  Fdbrica bloque para revestir 40x20x15 Ré gris
Fabrica de blogue hueco de hormigon prefabricado de darido denso para revestir de dimensiones
40x20x15 cm, color gris, con resistencia a compresion Ré, recibida con mortero seco de albani-
leria M 7.5, i/p.p. de replanteo, cimentacion, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas
especiales, lagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB
SE F. (medido sin deduccidn de huecos inferiores a 4,00 m2)

MANO A& OBIQ,..ceesiriirisisirirassssiinesiamissis 11.24
Resto de obra y materiales..........o... 9.36
TOTAL PARTIDA .-.cocovvvuincmnivimsvivorinass 20,60

TFFC32baal m  Restauracién grieta en fabrica LHD
Restauracion de grieta en fabrica de ladrillos cerdmicos o blogue de hormigon para revestir, diag-
nosticada mediante abertura aproximada de 2 cm., y profundidad aparente de 1/2 asta, compren-
diendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolicién de los la-
drillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma. relleno de morte-
ro epoxidico por inyeccién, entresacado de piezas para enjarje, y ejecucion de nuevas hojas de
fabrica., similares a los existentes, segun NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de
cemento M-5 elaborado con cemento CEM II/A-P 32,5 R fabricado segun UNE-EN
197-1:2000, y arena de rio buscando la fraba, y  absorbiendo el ancho de la grieta, incluso re-
planteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de ele-
vacién carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escom-
bros y limpieza,

Mano de obrQ........cvniiiniiiiin. 713

MAQUINGNQ .. 0.28

Resto de obra y materiales.........couoe... 719

TOTAL PARTIDA ..o ceieceneennns 14,60
D13DG110_A3 m? Enfoscado maestrado hidréfugo M10

Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
drofugo M10, segun UNE-EN 998-2, aplicado en paramentas verticales, con maestras cada me-
tro, i/preparacién y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en
su caso, de andamiaje homologado, asi como distribucion del material en tajos y costes indirec-

fos.
Mano de ObIO....ccciiirrieircasesesnens 6,37
Resto de obra y materiales.... 2,63
L1718 7.1 4 o7 S p——————— 9,00
ERPP.3ba m?  Pintura pldstica lisa exterior satinada
Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de copolimeros vi-
nilicos en dispersion acuosa, color a definir por la DF totalmente lavable, con emplastecido previo
de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.
Mano de obra 4,03
Resto de obra y materiales.... 1,42
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiniiiniiinniiinsiiinans 5,45
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ONSERVACION DE LAS
fﬁﬁfﬁ?.gﬁeﬁfaw“mmmmmu DURAN. CIERRES Y OBRAS
gﬁ COMPLEMENTAR RESOLUC@N DE ALCALDIA DE‘

UATA. CUADRO DE PRECIOS 2

w16 SEL 206 rromotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO S
DE TUI & 5)
CAPITULO RESUMEN X @B & PRECIO
ST B l
D23KH101 m?  Malla plastificada simple torsién 50. Hasta 2,00m
Cercado con enrejado metdlico plastificado y malla simple  torsion, trama 50-14/17 y postes de
tubo de acere  galvanizado por inmersion, de 48 mm de didmetroy tornapuntas de tubo de acero
galvanizado de 32 mm de  diametro, totalmente montada, i/recibido con hormigén HM-20
N/mm?, tmdx. 20 mm, elaborado en obra, tensores, grupillas  y accesorios.
MaNo de:BbrG: s 4,00
Resto de abra y materiales.......oovne, 571
TOTAL PARTIDA ....oociiiviiiieinniincenes s 9.7
D23KJ025 m?  Valla electrosoldada 100x50x5. Hasta 2,00m
Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa ¢ similar, recercada con tubo metdlico
rectangular de  25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2 m de tubo de  60x40x1.5 mm, total-
mente montada, i/recibido con mortero de  cementoy arena de rio 1/4, y  accesorios.
MR BE0bIE. cansiamaasasisims 18,93
Resto de obra y materiales.................. 11,31
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiniiicrinreniernes 30,24
12.02.02 m?  Puerta peatonal abatible

Puerta cancela de hoja abatible con estructura de aluminio y acabado en madera de ipe o similar,
conformada con tubo rectangular de 60x40 mm. en bastidor y entrepafos, vy forrada con lamas

de madera de ipe de 20mm de espesor y ancho 12cm colocada con sistema de grapa oculta y
separacion de 3mm entre lamas, i/herrdjes de colgar, cerradura, manilldn de acero inox,... Total-
mente terminada e instalada.

Mano de obra 9,46
Resto de obra y materiales......uvn.. 214,67
TOTAL PARTIDA ... 224,13

SUBCAPITULO 06.02 VARIOS by dnction 1 04T

D38CB020 m?  Estabilizacion taludes con gunita
Gunitado de taludes con un espesor de 10 cm proyectando la gunita en dos capas de 5 cm cada
una, i/pp malla tipo gallinero entre capas, limpieza previa al gunitado asi como limpieza y retirada
a vertedero del producto de rebote.

MANO A& OBIT. .ot 8,05
MESINENG e s 6,80
Resto de obra y materiales.......coiin 12,14
TOTAL PARTIDA ..ccvmvvnicnivasinma 26,99

;APITULO C04 GESTION DE RESIDUOS
13.01.00 Ud Gestion de residuos de la construccién
Gestion de residuos de la construccién segun memoria de proyecto.
TOTAL PARTIDA .....ooveeiiveiiriiniicianeanns 858,37

LO C07 SEGURIDAD Y SALUD
031 Seguridad y salud
Seguridad y salud con un nivel de exigencia medio, previa aprobacidn por parte de la D.F del
plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y sefalizacion, protecciones
personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.
TOTAL PARTIDA ....ooovvviirreinirerasinrsasrnnsns 750,00
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MODIFICADO BE PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACTION DE LAS INSTALACIONES MEDICIONESS Y PRESUPUESTO
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAM, CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (TUI)

DOCUMENTO APROBADC POR|
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26 SET. 2016

A SECRETARIA

MODIFICADO DE PROYECTO DE REPARACION’, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES ~ DEPORTIVAS  MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS (TUI)

03. CUADRO DESCOMPUESTOS

EQUIPO REDACTOR
PETICIONARIO

CONCELLO
DE TUI L




PROYECTO DE REP L~ MEIORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES DERBRINAIENTIOARRESALQARER PURAN. CIERRES Y OBRAS
Qe COMPLEMENTARIAS [RESOLUCION DE Al CALDIA DE

DATA:

| DESCOMPUESTOS
28 sti. 2018 PROI\LOTOR[CONCELLO DE TUI

CONCELLO
GETU

CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN " RECRETAMIA PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.02.02 m? Puerta peatonal abatible -
Fuerta cancela de hoja abatible con estructura de aluminio y acabado en madera de ipe
o similar, conformada con tubo rectangular de é0x40 mm. en bastidor y enfrepanos, y
forrada con lamas de madera de ipe de 20mm de espesor y ancho 12cm colocada con
sistema de grapa oculta y separacion de 3mm entre lamas, i/herrajes de colgar, cerradura,
manillén de acero inox,... Totalmente terminada e instalada.

UO1FX001 0,150 h  Oficial cergjeria 34,82 5,22

UOTFX003 0,150 h  Ayudante cerrdgjeria 28,27 4,24

U22AA108 1,000 m* Puerta abatible cuarterones 200,00 200,00

%Cl 7,000 % Costesindirectos..(s/tolal) 209.50 14,67

TOTAL PARTIDA ...t 224,13

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRECE
CENTIMOS

A3 _ASDS m? Solera hormigén fratasado, e=10

Solera de 10 cm. de espesor, redlizada con hormigdn HA-25/P/20/Ila N/mm2., tamaho
maximo del arido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armada con
mallazo electrosoldado #150%150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas.
Totalmente terminado.

DO4PF501 1,000 m* Encachado Piedra 40/80 e=15cm. 7.49 7.49

DD4PM155 0,800 m?* Solera HA-25 #150*150*5 10 cm. 24,00 19,20

TOTAL PARTIDA ;iisuusssinussinisssmssisovosivsissisisias 26,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

DO1SA100 m Demol, tub. saneamiento PVC @<400 mm manual
Levantado de colector de saneamiento, realizado con tuberia de PVC, de hasta 400 mm
de digmetro, por medios manuales, i/refirada de escombros a pie de carga y p.p. de
costes indirectos.

UOTAADITO 0,115 h Pedn especializado 14,68 1,69
UOTAADT] 0,150 h  Pedn suelto 14,66 2,20
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 3.90 0.27
TOTAL PARTIDA ....ccvvninrene 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

D01sD210 ud Demol. pozo saneamiento hormigén c/comp

Demolicion, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado
con hormigdén en masa, de una profundidad maxima de 1,50 m, i/demolicion de la solera,
acopio de tapas y cercos aprovechables, refirada de escombros a pie de carga y p.p. de
costes indirectos.

UOTAAOL 3,400 h  Pedn suelto 14,66 49,84
U02AK001 2750 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 6,60
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 56,40 3.95
TOTAL PARTIDA .....overieerirerrreessnsssrsrnessesnssnees 60,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

DO1YAD12 m* Carga escombros manual s/contenedor
Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camién,
i/humedecido y p.p. de costes indirectos.

UOTAAON 1.050 h  Pedn suelto 14,66 15,39
%CI 7000 % Costes indirectos..(s/total) 15,40 1,08

TOTAL PARTIDA ..ottt v senas 16,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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PROYECTO DE REPARACION. MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OQOBRAS
Q COMPLEMENTARIAS

DESCOMPUESTOS
rromotor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO
DETUI

CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DO1YMOO05 ud Contenedor para escombros de 7 m®
Cambio de contenedor para escombros de 7 m* de capacidad, colocado en obra a pie
de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica y p.p. de
costes indirectos, incluidos los medios auxiiiares de senalizacion.

10218002 1,000 Ud  Contenedor paro escombros de 7 m? 130,00 130,00

UO2FW 100 3,500 Ud  Tasas/m?/dia ocupacién via publica 0,30 1,05

%Cl 7000 %  Costes indirectos..(s/total) 131,10 9,18

TOTAL PARTIDA .......covimvimivniminiiiiasaeaans 140,23

Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

DO2AAS501 m? Limpieza y rectificado de taludes existentes

Limpieza y rectificado de taludes existentes, incluido transporte a vertedero autorizadoe del
material sobrante.

AD3CADOS 0010 h  Cargadora s/neumdaticos C=1,30 m?* 48,00 0,48

%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,04

TOTAL PARTIDA .........ooee.. Pty sy e 0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

D0O2AA400 m? Retirada de capa vegetal a mdquina

Refirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecdnicos, sin carga ni
transporte v con p.p. de costes indirectos.

A03CDO0S 0,020 h  Bulldozer de 150 CV. 72,20 1.44

%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,40 0,10

TOTAL PARTIDA ....oooiereecrccreeeee e cneereeans 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

DO2HFOO1 m?* Excavacién en zanjas

Excavacién, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas,
con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

UO1AAQT] 0,160 h  Pedn suello 14,66 2,35
AQ3CF005 0,088 h  Retroexcavadora s/neumat. 117 CV 54,24 4,77
%Cl 7,000 % Costes indirectos..{s/total) 7.10 0.50

TOTAL PARTIDA ..o caneeeesens 7.62
Asclende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
DO2KFOO1 m? Excavacion en pozos

Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en aperture de pozos,
con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

UoTAAOT 0,250 h  Pedn suelto 14,66 3.67

AO3CFD10 0,150 h  Retropala s/neuma. ARTIC 102 CV 51,30 7.70

%Cl 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 11,40 0,80
TOTALPARTIDA ......covvnrnnne . 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

DO2TFOO1 m? Relleno y compactacién de terrenos.Talud

Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, en tongadas de

30 cm. de espesor, i/regado de las mismas, empleo de pisén manual y p.p. de costes
Indirectos.
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CROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS

: g ERRES Y OBRAS
INSTALACIONES DE WH.NLCM ALVAREZ DURAN. Cl
QS COMPLEMENTARIAS UMENTO APRCBADO POR ]|
RESOLUCION DE ALCALDIA DE|

DATA ‘ DESCOMPUESTOS
w26 SEL 2018 rroworor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO i + eV
DETUI 8 Al H 1
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN g ;" 4 PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UOTAAOT 1,400 h  Pedn suelto SECRETARIA 114,66 20,52
UD4PY0O1 0,400 m* Agua i 156 0,62
%Cl 7.000 % Costes indirectos..(s/tolal) 21,10 1,48

TOTAL PARTIDA ..coooiriiecicnnesiasinsssnnnnsssneasees 22,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

D0O3DC003 ud Pozo registro profundidad 1,50M

Pozo de registro visitable rectangular de dimensiones 3,50x1,50 m , de 1,50 m de
profundidad, formado por solera de hormigdn HM-20 N/mm?, de 20 cm de espesor, y muros
de hormigdn HM-20 N/mm? de espesor 20 cm., con mortero de cemento en formacidn de
media cafa en la base del mismo y formacién de pendiente >1,5%, enfoscado y brunido
por el interior. Incluso losa de harmigén armado HA-25/P/40/1 elaborado en central,
i/armadura B-5008 (50kg/ma3) vertido y vibrado, de espesor 35 cm. en formacion de tapa
bajo el muro de contencidn y tapa registrable a base de rejilla de Tramex para recogida de
las aguas procedentes de la cuneta friangular, fijada y correctamente montada, i/p.p. de
elementos de fijacién, perfiles en Ly demas accesorios i/excavacion y relleno por

medios mecanicos en tereno flojo, segun CTE/DB-HS 5.

UOTAADD7 18,300 h  Oficial primera 16.78 307,07
UDTAADID 9,600 h  Pedn especializado 14,68 140,93
AD2BP510 0,200 m® Hormigon HNE-20/P/40 elab. obra 69,59 13,92
L05DC023 6,000 Ud Pate polipropileno 25x32, D=30 6,04 36,24
AOQ1JFO02 0,100 m* Mortero cemento 1/2 113,00 11,30
AD2FA&10 0,040 m* Hormigdn HM-25/P/40/ | Central 72,04 2,88
DO2KFOO1 1,580 m* Excavacion en pozos 1217 19,23
Uo&eGDO10 0,240 Kg Acero corugado elaborado y colocado 0,80 0,19
U10DA001 520,000 Ud Ladrillo cerdmico 24x12x7 0,06 31,20
TCl 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 563,00 39,41
TOTAL PARTIDA ..ccciciiivviiivissnisssnsaianssisassnnsssnins 402,37

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS

DO4EA002 m? Horm. ciclépeo HM-25 CIM.V.M.

Hormigén ciclépeo HM-25/P/40/ lla N/mm2, Tmdéx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y
pozos de cimentacién, i/vertido por medios manuales y colocacion.

UOTAAOTI 0,200 h  Pedn suelto 14,66 13,19
AD2AAS510 0,750 m® Hormigon HNE-20/P /40 elab. obra 69,59 52,19
UO4AF301 0,330 m* Morro 80/150 mm. 0,76 0,25
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 65,60 1,97
TOTAL PARTIDA ......occvviivnniiinnns 67,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
DO4EF041 m* Hormigén de limpieza

Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm2, con tamano maximo del drido de 40 mm.
elaborado en central para relleno y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo serd de 10 cm., segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Uo1AAOTI 1,600 h  Pedn suelto 14,64 23,46
AQ2FAS513 1,000 m®  Horm. HM-20/P/40/ lla Central 59,36 59,36
%Cl 7,000 % Cosles indirectos..(s/total) 82,80 5,80
TOTAL PARTIDA ......c.oooeesnsessnsssanssanisiasisiasisivnsss 88,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
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PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN, CIERRES Y OBRAS

Q S COMPLEMENTARIAS

DESCOMPUESTOS
rromotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO
DETUI
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DO04IC403 m? - ~ Hormigén HA-25/B/40/ lla en zapatas
Hormigén armado HA-25/8/40/ lla  N/mm2, con tamano méximo del drido de 40mm.,
consistencia blanda, elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacién,
i/armadura B-500 S (40Kg/ma3), vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocacion.
Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
DO4GC 502 1.000 m*  Hor. HA-25/8/40/ lla Zap. V. B. Cent. 82,04 82,04
DO4AA201 40,000 Kg Acero conugado B 500-§ 0.89 35,60
%CI 7.000 %  Costes indirectos..(s/total) 117,60 8,23

TOTAL PARTIDA ..ot ris s 125,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

DO4PF501 m? Encachado Piedra 40/80 e=15 cm.

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ p.p de
lamina impermeabilizante de palietileno de 0.15mm, extendido y compactado con pisén.

UOTAAOTT 0,270 h  Pedn suelto 14,66 3,96
UD4AF201 0,150 m*  Grava 40/80 mm. 20,27 3,04
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,49
TOTAL PARTIDA ..o s veseseee e senns 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

DO4PHO10 m? Mallazo electros. 15X15 D=5

Mallazo electrosoldado haciendo cuadricula de 15x15 cm. d=5 mm, con acero corrugado B
5007, incluso p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Segun EHE.

UO1FA201 0,010 h  Oficial 1° ferralla 8,10 0,08
UOTFA204 0,010 h  Ayudante ferralla 7.41 0,07
U06AADOT 0,015 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,40 0,01
UOSHAQ10 1,200 m*  Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 0,20 0,24
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,40 0,03
TOTAL PARTIDA ....coovvrevnrirnns . 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
DO4PM155 m* Solera HA-25 #150*150*5 10 cm.

Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/lla N/mm2., tamano
maximo del arido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con
mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de junias, aserrado de las mismas y
fratasado. Segun EHE.

UO1AADD7 0,260 h  Oficial primera 16,78 4,36
UDTAADT 0,590 h Pednsuelto 14,66 8,65
DO4FPHOTO 1,000 m? Moallazo electros. 15X15 D=5 0.43 0,43
AQ2FA723 0,150 m* Horm. HA-25/P/20/ lla Central 59,95 8,99
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,40 1,57
TOTAL PARTIDA .....coverreranirecnesssinsersnssnssnsareens 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

DO&DD500 m? Mamp.Ordinaria granito

Mamposteria a una cara de piedra de granito, en cualquier tipo de fabrica y espesor en
talud desde 150 a 100cm. colocada con junta y recibida con mortero de cemento /4,
incluso parte proporcional de mechinales, puesta de la piedra a pie de obra, y limpieza de
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gl R MPLEMENTARIAS  |RESOLUCION DE ALCALDIA DE

DATA:

DESCOMPUESTOS

26 Stl. 2016
rromotok | CONCELLO DE TUI
CONCELLO
DETUI
» AECRPEFTARIA |
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
la misma, segun NTE-EFP-6. I/pp de tuberia de drenaje de PVC de didmetro 200mm y ldmina
geotextil drenante en trasdds de muro.
UO1AAS0] 0,900 h  Cuadrilla A 38,97 35,07
U11DDo01 0,600 m* Piedra granitica mamposteria 40,00 24,00
U41WS452 0,300 m*  Lamina geotextil drenante 1,09 0,33
UDSAIOT I 1,000 m  Tuberia drenaje PVC D=200 mm. 3,70 3,70
AO1JFOD4 0,180 m* Mortero cemento (1/6) M 5 77,08 13.87
U04CADO1 0,001 Tn  Cemento CEM IIJA-P 32,5 R Granel 114,50 0.1
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/fotal) 77.10 5,40
TOTAL PARTIDA .....ociiiiimiininieiiisssiberaiaiaeanen 82,48
Asclende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
D13DG110_A3 m? Enfoscado maestrado hidréfugo M10
Enfoscado maestreado vy fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con
maortero hidréfugo M10, sEgun UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, con
maestras cada metro, i/preparaciéon y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios
auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, asi como distribucion del
material en tajos y costes indirectos.
UOTAADT 0,100 h  Pedn suelto 14,66 1,47
UO1FQ120 0.500 m* Mano obra enfoscado maestreado horiz, 9.80 4,90
AQTXA004 0,020 m* Mortero cemento hidréfugo M 10 102,18 2,04
%Cl 7000 % Costes indirectos..(s/total) 8,40 0,59

TOTAL PARTIDA .....ovviiniiininincinesmininrsniansasnnanes 9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

D23KH101 m? Malla plastificada simple torsién 50. Hasta 2,00m
Cercado con enrgjado metdlico plastificado y malla simple  torsion, trama 50-14/17 y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersion, de 48 mm de didmetro y
tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm de  didmetro, totalmente montada,
i/recibido con homigon HM-20 N/mm?, tmdax. 20 mm, elaborado en cbra, tensores, grupillas
Yy QCCEeSsorios.

UOTFX105 1,000 m?  Mano obra montaje malla ST 4,00 4,00
U22KA001 0,300 Ud Posle 40 cm fubo acero galvanizado @ 48 mm 2,75 0,83
U22KA011 0,080 Ud Poste 80 cm esquinero acero galvanizado @ 48 mm 4,80 0,38
U22KA071 0,080 Ud Jabalcdn 80 cm acero galvanizado 4,98 0,40
U22KE151 1,000 m*  Malla plastidicada ST50-13/17 150 2,70 2,70
AO2BP501 0,008 m* Hormigdn HNE-20/P /20 elab. obra 94,99 0,76
%Cl 7,000 % Costesindirecios..(s/total) 9.10 0,64
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiivniciiinnes s snnnnien 2.7

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

D23KJ025 m? Valla electrosoldada 100x50x5. Hasta 2,00m
Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa & similar, recercada con fubo
metdlico rectangular de 25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2 m de tubo de
60x60x%1,5 mm, totalmente montada, i/recibido con mortero de  cemento y arena de rio
1/4,y accesorios.

UDTFX001 0,300 h  Oficial cerrgjeria 34,82 10,45
UOTFX003 0,300 h  Ayudante cerrgjeria 28,27 8,48
U22X1060 0,250 m  Tubo metdlico cuadrado 60x60x1.5 2,43 0,61
U22XL025 3,000 m  Tubo metdlico cuadrado 25x25x1,5 1.08 3,24
U22K 1025 1,000 m?* Malla electrosoldada 100/50/5 5,06 5,06
AOTIJFO04 0,005 m* Mortero cemento MI10 83,17 0,42
ZCl 7000 % Caostes indirectos..(s/total) 28,30 1.98
TOTAL PARTIDA .....coiimmisisiseissssisisnssssosissronsss 30,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS

DESCOMPUESTOS
rromotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLE
RDETUI
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D38APD22 m?* Excavacién en desmonte sin clasificar
Excavacion de tereno sin clasificar en zonas de desmonte, incluido parte proporcional de
roca, con medios mecanicos, con carga y transporte a lugar de empleo, con posterior
reulilizacion para relleno en frasdds de muro de contencién.
UDTAADDS 0010 h Capataz 17,50 0,18
UOTAADO7 0,010 h  Oficlal primera 16,78 0,17
UO1AADL 0,040 h  Pedn suelto 14,64 0,59
U39 ATO03 0,005 h  Bulldozer con ripper 300 CV 74,00 0,37
U39AB00S 0,010 h  Pala s/orugas CAT.255 27,80 0,28
U39AD002 0,002 h  Moftoniveladora 130 CV 30,00 0,06
U39AHO10 0010 h  Camién basculante 16 22,00 0,22
%Cl 7000 % Costes indirectos..(s/total) 1,90 0,13

TOTAL PARTIDA . ..coviiveniimminsininnisessssesussnessine : 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

D38AR031 m? Acabado y refino de taludes
Acabado y refino de taludes por medios mecdnicos.

Uol1AAQT ] 0,020 h  Pedn suelto 14,66 0,29

U39AA002 0,030 h  Retroexcavadora neumaticos 27,10 0,81

Z%CI 7,000 % Costesindirectos..(s/tofal) 1,10 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

D38CB020 m? Estabilizacién taludes con gunita

Gunitado de taludes con un espesor de 10 cm proyectando la gunita en dos capas de 5
cm cada una, i/pp malla tipo gallinero entre capas, limpieza previa al gunitado asi como
limpieza vy refirada a vertedero del producto de rebote.

UO1AAQDS 0,100 h Capataz 17.50 1,75
UO1AADO7 0,200 h  Oficial primera 16,78 3,36
UDO1AADIO 0,200 h  Peén especializado 14,68 2,94
U32AGO01 0,005 h  Barredora neumdatica autropopulsada 7.00 0,04
U32AHO10 0,005 h  Camidn basculante 16 22,00 0,11
U39AJ001 0,200 h  Camién hormigonera 6 M/3 24,00 4,80
U39RD810 0,100 h  Equipo compresor 7.97 0,80
U39AJ005 0,100 h  Gunitadora 10,50 1,05
U39CFO06 0,200 m* Gunita fabricada en planta 51,90 10,38
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,20 1.76

TOTAL PARTIDA i-..covivissnmsimmsinsstusssisonsrsassncasns 256,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

EADF10ba m? Demolic muro bloque cer mico man

Demalicion de muro de bloque de cer mico, de hasta 30 cm de espesor, realizado por
medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga, (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y
andamios necesarios.

Uo1AAOTI 0,940 h  Pedn suelto 14,66 13,78
%0200 2000 % Medios auxiliares 13,80 0,28

TOTAL PARTIDA ....coooiiiiniiiiniinnsnisnnsisnsneressins 14,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CENTIMOS
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DATA:

T 26 Stl, 2018

ONSERVACION DE LAS
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DESCOMPUESTOS
romotor | CONCELLO DE TUI

CENTIMOS

RADF.4cb m*

RUBEN M. VAIQUET PEREZ | ARQUITECTO

.=

TOTAL PARTIDA

CONCELLO 3& f)
DE Ul &

CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN ey b SECRETARIA PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFFH.1¢ m? Fabrica bloque para revestir 40x20x15 Ré gris
Fébrica de bloque hueco de hormigoén prefabricado de drido denso para revestir de
dimensiones 40x20x15 cm, color gris, con resistencia a compresion Ré, recibida con mortero
seco de albanileria M 7,5, i/p.p. de replanteo, cimentacién, roturas, aplomado, nivelado,
cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones
establecidas en el CTE DB SE F. {medido sin deduccidn de huecos inferiores a 4,00 m2)

PFFH.1C 12,000 U Blig H hueco revestir AD 40x20x15 Ré gris 0,65 7.80

PBEPM&Obab 29,000 kg Mort seco M 7.5 gris a granel fabricas interiores 0,04 1.14

UO1AADOY 0,460 h  Oficial primera 16,78 7.72

UOTAAOTI 0,240 h  Pedn suelto 14,64 3,52

%0200 2,000 % Medios auxilicres 20,20 0,40

20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CENTIMOS

Canalizacién saneamiento PVC 400

fio lvd

EISS94ab m

PISS. 1ab 1,000 m  Tubo san PVC @40 mm
U0TAAQD7 0,130 h  Oficial primera
U01AADTO 0,140 h  Pedn especializado
PBRA.1abab 0,092 Tn  Arena silicea 0-5mm
%0200 2000 % Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA

...............................................

Canalizacién de saneamiento en tuberia de PVC liso, didmetro exterior 400 mm, segun
UNE-EN 1329-1: unién por encolado, instalacién para enterrar en zanja segudn NTE/ISA-, PG-3
y PISP, i/codos a 45°, solera de material granular y juntas de conexion de tuberia.

35,45 35,45
16,78 2,18
14,68 2,06

4,32 0,40
40,10 0,80

40,89

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE

Pintura plastica lisa exterior satinada

CENTIMOS
ERPP.3ba m?*

brocha o rodillo.
PRPP.3ea 0,300 1 Pint plas int-ext bl sat 20|
PRPP18ab 0,050 Kg Emplaste paramentos interiores
UO1AAD07 0,240 h  Oficial primera
%0200 2,000 % Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA

--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO

.......................................

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de
copolimeros vinillicos en dispersién acuosa, color a definir por la DF totalmente lavable, con
emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con

4,20 1,26
1,01 0,05
16,78 4,03
5,30 0,11

545

Demol solera H-masa manual

CENTIMOS
RADE.éa m?
segun NTE/ADD-19.
UoT1AADT 7,270 h  Pedn suelto
%0200 2,000 % Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA ...

Demolicién manual de solera de hormigon en masa con retirada de escombros y carga,

14,66
106,60

106.58
213

108,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN

Desmontaje de muros de mamposteria

Desmontaje y acopio de mampuestos del muro de contencion existente de piedra en seco,
seleccion para su reutilizacion en mure de contencion, incluyendo carga y transporte a
lugar de acopio, acondicionamiento, repicado y posterior carga, fransporte y colocacion a
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PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRRAS

Q; i COMPLEMENTARIAS

DESCOMPUESTOS
promotor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO
DE TUi
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
pie de tajo, incluso refirada de productes no susceptibles de ser utilizados a vertedero,
MMMD.2aa 1,500 h  Marfillo rompedor+compresor 32CV 7.19 10,79
UO1AAQTD 1,080 h  Pedn especializado 14,68 15,85
UO1AAOTI 1,230 h  Pedn suelto 14,66 18,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 44,70 0.89
TOTAL PARTIDA .....oviniriiiiiiniiini i eesaee e ne 45,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS

RADF.5¢c m? Demolicién blogue de hormigon hueco
Demoalicion de muro de fabrica de bloque hueco prefabricade de hormigdn de 20 cm de
espesor con martillo rompedor y compresor de aire, i/retirada de escombros y carga, segin

NTE/ADD-13.
MMMD.2aa 0,250 h  Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 1.80
UO1AAQID 0,100 h  Peédn especializado 14,48 1,47
UDTAAQTI 0,200 h  Pedn suelto 14,66 2,93
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,20 0,12
TOTAL PARTIDA sicviincsinsisimsesissisismiasiiisamssrs 6,32
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
RE m Cuneta triangular revestida HM-20
Cuneta triangular revestida de hormigdn HM-20/P/40/IIA (=0.10 m), taludes 3/1-2/3 Y
profundidad 0.30 m.
UO4MA3I0 0,134 m* Hormigon HM-20/P/40/ | central 70,06 9,39
U39BF101 0,134 m* Fabricacién y fransporte de hormigdn 7.79 1,04
U39BF104 0,134 m* Colocacion hormigdn en cimientos 4,49 0,60
U39BH125 1.340 m* Encofrado/desencofrado cimientos solera 3.80 5,09
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,10 1;:13
TOTAL PARTIDA iccvucinsvnmamanivmiviimsssisniige 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

TFFC32baaf m Restauracién grieta en fabrica LHD
Restauracion de grieta en fabrica de ladrillos cerdmicos o bloque de hormigén para revestir,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 2 cm., y profundidad aparente de 1/2
asta, comprendiendo, picado de los bordes de la  grieta hasta manifestarla
completamente, demolicion de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados
ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxidico por inyeccion, entresacado de
piezas para enjarje, y ejecucion de nuevas hojas de fdbrica., similares a los existentes, segin
NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de cemento M-5 elaborado con
cemento CEM II/A-P 32,5 R fabricado segun UNE-EN 197-1:2000, y arena de rio buscando la
fraba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, par
te proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevacion carga y descarga,
plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y impieza.

U01AAQD7 0,180 h  Oficial primera 16,78 3,02
UO1AADO9 0,170 h  Ayudante 14,86 2,53
UOTAAOTT 0,080 h Pedn suelto 14,66 1.7
MMMW30a 0,200 h  Equipo de inyeccién de resinas 1,40 0,28
PFFC.3b 11,000 Ud Ladrillo hue dil 25x12x9 0,08 0,88
PBPM.5ebbb 0,004 m* Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are M-5 0-5 maq 40,52 0,16
PBAA. 1 0,100 m* Agua 0,54 0,05
PBPM29a 2,000 | Martero tixotrépico epoxidico 2,90 5,80
EADF10ba 0,030 m* Demolic muro bloque cer mico man 14,06 0.42
%0200 2,000 % Medios auxiliares 14,30 0,29
TOTAL PARTIDA ....cooveiieeeccreesireeeisennesiene s 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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MODIFICADO DE PROYECTO DEREPARACION, MEJORAS ¥ CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES  MEDICIONESS ¥ PRESUPLIESTO
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TUl)

DOCUMENTO AP

; [0 APROBADG
RESOLUC] 6 A EOR
DATA: ON DE ALCALDIA pE

s 26 SEL, 208

00 py

] Q‘kc

" SECRETARIA

MODIFICADO DE PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS (TUI)

04. CUADRO MANO DE OBRA

EQUIPO REDACTOR
PETICIONARIO

CONCELLOD
DETUI




PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION ?%;&2
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN, CIERRES

QE COMPLEMENTARIAS
CUADRO DE MANO DE OBRA

rromotor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO
DE TUI

CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
UOTAADDS 35875h  Capataz 17.50 627,80
U011 AAD07 266,073 h  Oficial primera 16,78 4.464,70
UQ1AADD? 81,048 h Ayudante 14,86 1.204.37
Uo1AADIO 125332 h Pedn especializado 14,68 1.839.87
UOTAADN] 782,680 h  Pedn suelto 14,66 11.474,08
UDTFA201 1,359 h Oficial 1° femalla 8.10 11,01
UOTFA204 1,359 h  Ayudante ferralla 7.41 10,07
Uo1FQ120 21,525 m?  Mano obra enfoscado maeastreado horiz. 9.80 210,95
UOTFX001 43,620 h  Oficial cengjeria 34.82 1.518.85
UOTFX003 43,620 h  Ayudante cemragjeria 28,27 1.233,14
UOTFX105 22,000 m*  Mano obra montaje malla ST 4,00 88,00
Grupo U01 ... 22.682,84

TOTAE s s s s R s 22.682,84

DOCUMENTO APRCBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE

DATA:
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MODIFICADD DE PROYECTE DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES  MEDICKINESS ¥ PRESUPLIESTO
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVARE? DURAN, CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS {Tun)

DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:

26 SET. 206

P al . SECRETARIA

MODIFICADO DE PROYECTO DE REPARACIC)N{, MEJORAS Y'CONSERVACIC)N DE LAS
INSTALACIONES ~ DEPORTIVAS ~ MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS (TUI)

05. CUADRO MAQUINARIA

EQUIPO REDACTOR
PETICIONARIO

CONCELLO
DETUI




-

LAS
ARACION, MEJORAS Y CONSE.RVACION DE
N aCoNes b ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES A

Qe COMPLEMENTARIAS
CUADRO DE MAQUINARIA
promotor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO
DE TUI
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN - FPRECIO lMPC)_RTE
MMMD.2aa 40,123 h  Martillo rompedortcompresor 32CV 7.19 288,48
MMMH. laaba 0,024 h  Hormigonera el 1.5 kw 160/200 | 077 0,02
MMMW30a 3000 h  Equipo de inyeccion de resinas 1,40 4,20
Grupo MMM ..o, 292,70
Uo2zAaKoo1 5500 h  Martillo compresor 2,000 |/min 2,40 13,20
U0O2FA001 3,500 h  Pala cargadora 1,30 m* 15,00 52,50
U02FFO20 16,197 Hr  Bulldozer de 150 C.V. con Ripper 21,00 340,14
UO2FKO0I 5892 h  Refroexcavadora 19.49 116,01
UD2FKODS 2,994 h Retro-Pala excavadora 21,00 62,87
UO2LA201 22.758 h Hormigonera 250 1. 0,90 20,48
Grupo U02.......ccoveeuninnns 405,20
U3%AA002 73,706 h  Refroexcavadora neumdalicos 27.10 1.997,42
U39AB00S 2875 h  Pdlas/orugas CAT.955 27,80 72,91
U39AD002 0,575 h  Motoniveladora 130 CV 30.00 17.25
U39AG001 1,650 h  Barredora neumatica autropopulsada 7,00 11,55
U39AHO10 4,525 h  Camion basculante 161 22,00 99.54
3941001 66,000 h  Camidén hormigonera 6 M/3 24,00 1.584,00
U39AJ005 33000 h  Gunitadora 10,50 346,50
U39ATO03 1,437 h  Bulldozer con ripper 300 CV 74,00 106,36
U39RD810 33,000 h  Equipo compresor 197 263.01
Grupo U3%....ccoenmesensiens 4.505,53
TOTAL ot 5.403,43
DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:
26 StI. 2016
A EECRETARIA
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MODIFICADO DE PROYECTO DE REPARACION, MEIDRAS ¥ CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES  MEDICIONESS Y PRESUPUESTO!
DEPGRTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAR, CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (TUH)

R
PROBADO PO
e £ ALCALDIADE

MODIFICADO DE PROYECTO DE REPARACIC{)N: MEJORAS YJCONSERVAC!C')N DE LAS
INSTALACIONES ~ DEPORTIVAS ~ MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. (CIERRES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS (TUI)

06. CUADRO MATERIALES

EQUIPO REDACTOR
PETICIONARIC

CONCELLO
DETUI




=

PROYECTODEREPARACION,MEJORASYCONSERVACIONDELASINSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

‘_[ECUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:
oy, 26 St 2016
(T
s SECRETARIA

MODIFICADO DE PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES ~ DEPORTIVAS ~ MUNICIPALES ~ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS (TU)

DOC 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

01. CUADRO DE PRECIOS 1

02. CUADRO DE PRECIOS 2

03. CUADRO DESCOMPUESTOS
04. CUADRO MANO DE OBRA
05. CUADRO MAQUINARIA

06. CUADRO MATERIALES

07. PRESUPUESTO Y MEDICIONES
08. RESUMEN DEL PRESUPOSTO

EQUIPO REDACTOR
PETICIONARIO

| CONCELLO
DETUI




PROYECTODEREF’ARACION,MEJORASYCONSERVACIC’)N DELA SINSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

R
DOCUMENTO APROBADO PO
RESOLUCION DE ALCALDIA DE

DATA:

e, 16 SET. 2016
Y, ,r.;.‘,“". » SECRETARIA

MODIFICADO DE PROYECTC DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS

INSTALACIONES ~ DEPORTIVAS
COMPLEMENTARIAS (TUI)

01. CUADRO DE PRECIOS 1

o, PETICIONARIO

CONCELLO
DETUI

MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES

Y OBRAS

EQUIPO REDACTOR

oK




l DOCUMENTO APROBADO POR
RESQOLUCION DE ALCALDIADE
l »~ PROYECTODEREPAR AQTAN, MEJORASY CONSERVACIONDELA S INSTALACIONES
7 «& DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DUR@E ]jCIE[F}Q{QSES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).
arqeleSturt 26 ‘ CUADRO DE PRECIOS 1
l rromotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO SFCRETARIA
DETUI
l CAPITULO  RESUMEN .  e—- o FRECIO
- 01 DEMOLICIONES ¥ ACTUACIONES PREVIAS - R s
RADF.4cb m* Desmontaje de muros de mamposteria 45,56
Desmontaje y acopio de mampuestos del muro de contencidn existente de piedra en seco, se-

I leccién para su reutilizacion en muro de contencidn, incluyendo carga y transporte a lugar de
acopio, acondicionamiento, repicado y posterior carga, transporte y colocaciéon a pie de tajo, in-
cluso retirada de productos no susceptibles de ser utilizados a vertedero.

l CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

RADF.5¢ m* Demolicién bloque de hormigon hueco 6,32
Demolicién de mure de fabrica de blogue hueco prefabricado de hormigén de 20 cm de espesor

l con martilio rompedor y compresor de aire, i/retirada de escomibros y carga, segun
NTE/ADD-13.

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

I RADE.éa m*  Demol solera H-masa manual 108,71
Demolicién manual de solera de hormigdn en masa con retirada de escombros y carga, segun
NTE/ADD-19. .

l CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

DO1SD210 Ud Demol. pozo saneamiento hormigén c/comp 60,39
| Demolicion, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con hormi-
goén en masa, de una profundidad maxima de 1,50 m, i/demolicion de la solera, acopio de tapas
y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

. DO1SA100 m Demol. tub. saneamiento PVC @<400 mm manual 4,16
Levantado de colector de saneamiento, redlizado con tuberia de PVC, de hasta 400 mm de did-
metro, por medios manuales, i/refirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

' CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

DO1YAOD12 m*® Carga escombros manual s/contenedor 16,47
Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenador, dumper o camién, i/humedecido
y p.p. de costes indirectos. )
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

DO1YMOO5 Ud Contenedor para escombros de 7 m® 140,23

. Cambio de contenedor para escombros de 7 m* de capacidad, colocado en obra a pie de cargg,
i/servicio de entrega, alguiler, tasas por ocupacién de via piblica y p.p. de costes indirectos, in-
cluidos los medios auxiliares de sefializacion.

l CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

APITULO CO2 MOVIMIENTO DETIERRAS R AL

DO2AAS501 m?  Llimpieza y rectificado de taludes existentes 0,52
Limpieza y rectificado de taludes existentes, incluido fransporte a vertedero autorizado del mate-
rial sobrante.
CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

DO2AAL00 m* Refirada de capa vegetal a méquina 1,54
Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecdanicos, sin carga ni fransporte
y con p.p. de costes indirectos. )
UN  EURQOS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

' D38AP022 m® Excavacién en desmonte sin clasificar 2,00
Excavacion de terreno sin clasificar en zonas de desmonte, incluido parte proporcional de roca,
con medios mecdnicos, con carga y transporte a lugar de empleo, con posterior reutilizacion para

l relleno en trasdés de mure de contencion.

DOS EUROS
DO2HF001 m* Excavacién en zanjas 7,62
Excavacion, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
l RUBEN M. VAZQUEZ PEREZ | ARQUITECTO Pagina 1 de 4




PROYECTODEREPARACION ,MEJORASYCONSERVACIONDELA SINSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

argufieCturc CUADRO DE PRECIOS 1
promotor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO
DETUIl

CAPITULO RESUMEN PRECIO
DO2KF0O01 m*  Excavacién en pozos 12,17
Excavacidn, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos,
DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

DO2TFOO01 m* Relleno y compactacién de terrenos.Talud 22,62
Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, en tongadas de 30
cm. de espesor, i/regado de las mismas, empleo de pisdén manual v p.p. de costes indirectos.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

D38BAR031 m? Acabado y refino de taludes 1,18
Acabado y refino de taludes por medios mecanicos.
UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

CAPITULD COS SANEAMIENTOHORIZONTAL - o L Hid®
RE m Cuneta tfriangular revestida HM-20 17,25
Cuneta triangular revestida de hormigdn HM-20/P/40/1IA (e=0.10 m), taludes 3/1-2/3 y profundi-
dad 0.30 m.
DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

D0O3DCO003 Ud Pozo registro profundidad 1,50M 602,37
Pozo de registro visitable rectangular de dimensiones 3,50x1,50 m , de 1,50 m de profundidad,
formado por solera de hormigdn HM-20 N/mm?, de 20 cm de espesor, y muros de hormigdn
HM-20 N/mm? de espesor 20 cm., con mortero de cemento en formacion de media cana en la
base del mismo y formacién de pendiente >1,5%, enfoscado y brunido por el interior. Incluse lo-
sa de hormigdn armado HA-25/P/40/| elaborado en central, i/armadura B-5008 (50kg/m3) verti-
do vy vibrado, de espesor 35 cm. en formacién de tapa bajo el mure de confencion y tapa regis-
trable a base de rejila de Tramex para recogida de las aguas procedentes de la cuneta triangular,
fijada y correctamente montada, i/p.p. de elementos de fijacion, perfiles en L y demds accesorios
i/fexcavacion y relleno por medios mecdanicos en terreno flojo, segun CTE/DB-HS 5.

SEISCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

EISS96ab m  Canalizacién saneamiento PVC 400 40,89
Canadlizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso, didmetro exterior 400 mm, segin
UNE-EN 1329-1; unidn por encolado, instalacién para enterrar en zanja segun NTE/ISA-9,
PG-3 y PTSP, i/codos a 45°, solera de material granular y juntas de conexién de tuberia.
CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

CAFTULO CO4 CIMENTACION RO TSR A B T C T e
DO4EF061 m* Hormigén de limpieza 88,62
Hormigdn en masa HM-20/P/40/ lla  N/mm2, con tamanio méaximo del arido de 40 mm. elabora-
do en central para rellenc y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales, vibrade y colocacion. El espesor minimo serd de 10 cm., segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

A3_ASDS m?  Solera hormigon fratasado, e=10 26,69
Solera de 10 cm. de espesor, redlizada con hormigdn HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio mdaximo
del érido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas. Totalmente terminado.
VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

DO4EAD02 m* Horm. ciclépeo HM-25 CIM.V.M. 67,60
Hormigén ciclépeo HM-25/P/40/ lla N/mm2, Tmdax. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y
pozos de cimentacion, i/vertido por medios manuales y colocacion.
SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA CENTIMOS

D04IC403 m® Hormigén HA-25/B/40/ lla en zapatas 125,87
Hormigdn armado HA-25/B/40/ lla  N/mm2, con tamano mdéximo del arido de 40mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacion, i/armadura B-500 $
(40Kg/m3), vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocacion. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08,
CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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[DOCUMENTO APRCBADO POR
. PROYECTODEREPAR Atﬁ%ﬁOJmLéQ@&\‘A@Eﬁéé%%@ﬁR,El ONDELA S INSTALACIONES
7~ "«  DEPORTIVAS MUNICIPALES| MA/WREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS CQMPLEMENTARIAS).
drquiie Srt 26 Stl, 2016 CUADRO DE PRECIOS 1
(%7:) rramotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO #
DE TUI ® SECRETARIA
CAPTULO _  RESUMEN PRECIO
D04DD500 m?  Mamp.Ordinaria granito 82,48
Mamposteria a una cara de piedra de granito, en cualquier tipo de fabrica y espesor en talud des-
de 150 a 100cm. colocada con junta y recibida con mortero de cemento 1/6, incluso parte propor-
cional de mechinales, puesta de |la piedra a pie de obra, y limpieza de la misma, segun
| NTE-EFP-6. |/pp de tuberia de drendje de PVC de didmetro 200mm y ldmina geotextil drenante
en frasdds de muro.,
OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
EffH.lc  m® Fdbrica bloque para revestir 40x20x15 Ré gris " o 2060
Fabrica de blogue hueco de hormigdn prefabricado de drido denso para revestir de dimensiones
40x20x15 cm, color gris, con resistencia a compresion Ré, recibida con mortero seco de albari-
leric M 7.5, i/p.p. de replanteo, cimentacién, roturas, aplomade, nivelade, cortes, remates, piezas
especiales, lagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB
SE F. (medido sin deduccién de huecos inferiores a 4,00 m2)
VEINTE EUROS con SESENTA CENTIMOS
TFFC32baaf m  Restauracién grieta en fabrica LHD 14,60

D13DG110_A3

ERPP.3ba

D23KH101

D23KJ025

12.02.02

Restauracion de grieta en fabrica de ladrillos cerdmicos o blogue de hormigdn para revestir, diag-
nosticada mediante abertura aproximada de 2 cm., y profundidad aparente de 1/2 asta, compren-
diendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolicién de los la-
drillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de morte-

ro epoxidico por inyeccidn, enfresacado de piezas para enjarje, y ejecucion de nuevas hojas de
fabrica., similares a los existentes, segun NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de
cemento M-5 elaborado con cemenic CEM lI/A-P 32,5 R fabricado segun UNE-EN 197-1:2000, vy
arenda de rio buscando la traba, y  absorbiendo el ancho de la grietq, incluso replanteo, nivelacion
y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevacion carga y
descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.
CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

m? Enfoscado maestrado hidréfugo M10 9,00
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
dréfugo M10, segun UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, con maestras cada me-

tro, i/preparacién y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en

su caso, de andamigje homologado, asi como distribucion del material en tajos y costes indirectos.
NUEVE EUROS

m?*  Pintura pldstica lisa exterior satinada 545
Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura pléstica a base de copolimeros vi-
nilicos en dispersion acuosa, color a definir por la DF totalmente lavable, con emplastecido previo

de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.

CINCC EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

m*  Malla plastificada simple torsién 50. Hasta 2,00m 9.7
Cercado con enrejado metdlico plastificado y malla simple  torsién, trama 50-14/17 y postes de

tubo de acero galvanizado por inmersion, de 48 mm de didmetro y fornapuntas de tubo de acero
galvanizado de 32 mmde diagmetro, totalmente montada, i/recibido con hormigdn HM-20

N/mm?. tmax. 20 mm, elaborado en obra, tensores, grupillas vy accesorios.

NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

m? Valla electrosoldada 100x50x5. Hasta 2,00m 30,24
Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa & similar, recercada con tubo metdlico
rectangular de 25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2 m de tubo de  60xé0x1,5 mm, total-
mente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena derio 1/4, y accesorios.

TREINTA EURQS con VEINTICUATRC CENTIMOS

m? Puerta peatonal abatible 22413
Puerta cancela de hoja abatible con estructura de aluminic y acabado en madera de ipe o similar,
conformada con tubo rectangular de 60x40 mm. en bastidor y enfrepanocs, y forrada con lamas

de madera de ipe de 20mm de espesor y ancho 12cm colocada con sistema de grapa oculta y
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PROYECTODEREPARACION, MEJORASYCONSERVACIONDELAS INSTALACIONES
Qa DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

CUADRO DE PRECIOS 1
rromotor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO
DE TUl

CAPITULO RESUMEN PRECIO
separacion de 3mm entre lamas, i/herrajes de colgar, cerradura, manilldn de acero inox.... Total-

mente terminada e instalada. )
DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TRECE CENTIMOS

SURCAPITULD 04.02 VA Jnls
D38€8020 m? Establllzuclén ialudes con gun "
Gunitado de taludes con un espesor de 10 cm proyectando la gunita en dos capas de 5 cm cada
una, i/pp malla tipo galinero entre capas, limpieza previa al gunitado asi como limpieza y retirada
a vertedero del producto de rebofte.

VEINTISEIS EURQS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

13.01.00 I.ld Gesﬂfm de residuos de la construccién 858,37
Gestién de residuos de la construccion segun memoria de proyecto.
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EURQS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

031 Segurldnd y salud 750,00
Seguridad v salud con un nivel de exigencia medio, previa aprobacion por parte de la D.F del
plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y sefidlizacion, protecciones
personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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PROYECTODEREPARACION, MEJORASY CONSERV ACIONDELA S INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

MODIFICADO DE PROYECTO
INSTALACIONES  DEPORTIVAS

COMPLEMENTARIAS [TUI

02. CUADRO DE PRECIOS 2

b, PETICIONARIO

CONCELLO
DETUI

DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE

DATA:

DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS

MUNICIPALES

ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

EQUIPO REDACTOR

Q3



' #~  PROYECTO D ER EP NRACUBNEMTELARRSBADD PERRVAC ION D EL A S INSTALACIONES
(™) < DEPORTIVAS MUNICIRALESAIVARIEAVRAN ACERRED)/IBRAS COMPLEMENTARIAS).
arquffeturt DATA: CUADRO DE PRECIOS 2
I 26 Stl. 2016 rromotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLD
DETUI
CAPITULO RESUMEN . PRECIO
= . ‘ =T s e A it
RADF.dcb  m® Desmontaje de muros de rnornposferia :
Desmontaje y acopio de mampuestos del muro de contencidn existente de piedra en seco, se-
leccién para su reufilizacion en muro de contencion, incluyendo carga y transporte a lugar de
acopio, acondicionamiento, repicado y posterior carga, transporte y colocacion a pie de fgjo, in-
cluso refirada de productos no susceptibles de ser utilizados a vertedero.
l Mano de obra 33.88
Magquinaria 10,79
Resto de obra y matenales. ... 0,89
l TOTAL PARTIDA .......cocccvimmmsnnsmanssssnssnnns 45,56
RADF.5¢ m? Demolicién blogue de hormigon hueco
Demoliciéon de muro de fabrica de bloque hueco prefabricado de hormigdn de 20 cm de espesor
l con martillo rompedor y compresor de aire, i/refirada de escombros y carga, segun
NTE/ADD-13,
Mano de OBIQ.....ccenreemrerisnarssssisasnas 4,40
MaQUINAAT w.covevemeiisirismniisismsni 1,80
I Resto de obra y materiales.......c.v. 0,12
TOTAL PARTIDA ....coovienmcreicreinnsnnsssenens 6,32
RADE.6a m* Demol solera H-masa manual
Demolicidén manual de solera de hormigdn en masa con retirada de escombros y carga, segin
NTE/ADD-19.
ManNo deé obrl...uiseis 106,58
l Resto de obra y materiales 213
TOTAL PARTIDA .....covrevervsnessmnsssssassenens 108,71
DO1sD210 Ud Demol. pozo saneamiento hormigdn c/comp
Demolicién, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado redlizado con hormi-
gdn en masa, de una profundidad méxima de 1,50 m, i/demalicién de |a solera, acopio de tapas
y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
MANO A& ObIQ.....ooeirirrimsrereresessssnssens 49,84
MQQUINANA c.oveesiarensinsssnssenssnnes 6,60
Resto de obra y materiales 3.95
I TOTAL PARTIDA .........cccoisiniissnssinsanossise 60,39
DO1SA100 m  Demol. tub, saneamiento PVC @<400 mm manual
Levantado de colector de saneamiento, redlizado con tuberia de PVC, de hasta 400 mm de dié-
metro, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra... e ey 3.89
Resto de obra y mcfancles .................. 0,27
l TOTAL PARTIDA .....cooooecrcenreenrsnssannnens 4,16
DO1YAO012 m* Carga escombros manual s/contenedor
Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camién, i/humedecido
y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra o 15,39
Resto de obra y mcienales .................. 1,08
' TOTAL PARTIDA .....oooeirrneirmecsrnssssnsnnans 16,47
DO1YMO05 Ud Contenedor para escombros de 7 m*
Cambio de contenedor para escombros de 7 m* de capacidad, colocado en obra a pie de carga,
i/servicio de entrega, alguiler, tasas por ocupacién de via publica y p.p. de costes indirectos, in-
l cluidos los medios auxiliares de sefdlizacion.
Resto de obra y materiales.......cocveeees 140,23
' TOTAL PARTIDA .. - 140,23
|
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#~ PROYECTODEREPARACION,MEJORASYCONSERVACIONDELASINSTALACIONES
| vfi DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

e Srur CUADRO DE PRECIOS 2
rromotor | CONCELLO DE TUI

CONCELLC
DE TUI
CAPITULO RESUMEN PRECIO
CAPITULO CO2 MOVIMIENTODETIERRAS. |
DOZAAS501 m?  Limpieza y rectificado de taludes existentes
Limpieza y recfificado de taludes existentes, incluido fransporte a vertedero auiorizado del mate-
rial sobrante,
Resto de obra y materiales.................. 0.52
TOTAL PARTIDA .....ovrereeenreneseiesssrasnses 0,52
DO2AAS00 m? Retirada de capa vegetal a maquina
Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecdnicos, sin carga ni transporte
y con p.p. de costes indirecios.
Resto de obra y materiales........ccee.. 1,54
TOTAL PARTIDA ......coceernmrnrsmresnnsserannanas 1,54
D38AP022 m* Excavacién en desmonte sin clasificar
Excavacion de terreno sin clasificar en zonas de desmonte, incluido parte proporcional de roca,
con medios mecdnicos, con carga y transporte a lugar.de empleo, con posterior reutilizacién para
relleno en trasdds de muro de contencién.
MANO de OB .cceirusessineninsnsransssns 0,94
MaqUINGRa ... 0,93
Resto de obra y materniales.....cc.vevnnee. 0,13
TOTAL PARTIDA .....ccvuunriaenninmsnnsmsssenseens 2,00
DO2HFOO01 m* Excavacién en zanjas
Excavacidn, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extraccion de tierras a los bordes, I/p.p. de costes indirectos.
MANO d& OBIT.....cceeeeereerrrrrerre e 2,35
Resto de obra y materiales.................. 527
TOTAL PARTIDA .....ccovvmrmniiminissnescaseneans 7,62
DO2KFOO1 m® Excavacion en pozos
Excavacioén, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
MEND A& OIIT s 3,67
Resto de obra y materiales........ovevenn. 8.50
TOTAL PARTIDA .....covevinircnscnresnaresasarans 12,17
DO2TFO01 m* Relleno y compactacién de terrenos.Talud
Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, en tongadas de 30
cm. de espesor, i/regado de las mismas, empleo de pisén manual y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra........eerescssnescnissscnenes 20,52
Resto de obra y materiales......coo. 2,10
TOTAL PARTIDA 22,62
D3BARO31 m* Acabado y refino de taludes
Acabado y refino de taludes por medios mecdanicos.
Mano de obra “ 0,29
Maguinaria 0,81
Resto de obra y materiales......i. 0,08
TOTAL PARTIDA ....ccccccicamsiasassnsasmmssniaonass 1,18
; R T 5 N ‘. LTS L VS T TETTY =i = i d) ikl : v \ll\l'.l rl;l’_lllgw \__'"‘1\351." PETER T
e —h WG I LR A L e BT e TR Pl N W R Y i LY 10 ) ol Hheieaibassss T -
RE m Cuneta triangular revestida HM-20
Cuneta triangular revestida de hormigon HM-20/P/40/IlA (&=0.10 m), taludes 3/1-2/3 y profundi-
dad 0.30 m.
Resio de obra y materiales........coveeen. 17.25
TOTAL PARTIDA ...cocovirnciinsniimsssinainins 17,25
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'DOCUMENTO APROBADO POR

g~ PROYECTODEREP /*E Q&HCAPENJQE MébHI&[I)QEV AC IONDELA S INSTALACIONES

N =, DEPORTIVAS MUNICIF ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).
2 6 SET. 2016 CUADRO DE PRECIOS 2
sromotor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO
DE TUI A SECRETARIA

CAPITULO RESUMEN PRECIO

D0O3DCO003 Ud Pozo registro profundidad 1,50M
Pozo de registro visitable rectangular de dimensiones 3,50x1,50 m , de 1,50 m de profundidad,
formado por solera de hormigdn HM-20 N/mm?, de 20 cm de espesor, y muros de hormigon
HM-20 N/mm? de espesor 20 cm., con mortero de cemento en formacién de media cana en la
base del mismo y formacién de pendiente >1,5%, enfoscado y bruiido por el interior. Incluso lo-
sa de hormigdn armado HA-25/P/40/| elaborado en central, i/armadura B-5008 (50kg/m3) verti-
do vy vibrado, de espesor 35 cm. en formacién de tapa bajo el muro de contencién y tapa regis-
frable a base de rejilla de Tramex para recogida de las aguas procedentes de la cuneta triangular,
fioda y corectamente montada, i/p.p. de elementos de fijacion, perfiles en Ly demdas accesorios
i/excavacion y relleno por medios mecdnicos en terreno flojo, segun CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 453,80
Resto de obra y materiales.......cwween. 148,57
TOTAL PARTIDA ....coceeiinniecnisscsnanssnnnes 602,37

EISS?6ab m  Candlizacién saneamiento PVC 400
Canalizacién de saneamiento en tuberia de PVC liso, didmetro exterior 400 mm, segin
UNE-EN 1329-1; unidn por encolado, instalacién para enterrar en zanja segun NTE/ISA-9,
PG-3 vy PTSP, i/codos a 45°, solera de material granular y juntas de conexion de tuberia.

MAND deabrQu . aninaimnmiinieg 4,24
Resto de obra y materiales......cuwnn 36,65
TOTAL PARTIDA ...c....cconuiinmmsiiuisinatiannis 40,89

DO4EF061 m*® Hormigdn de limpieza
Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm2, con tamafc maximo del arido de 40 mm. elabora-
do en central para relleno y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo serd de 10 cm., segun CTE/DB-SE-C y

EHE-08.
Mano de obra 23,46
Resto de obra y materiales........cuv. 65,16
TOTAL PARTIDA ....cooivrsnsstmesmionsrssnnsarannass 88,62
A3_ASDS m?  Solera hormigén fratasado, e=10

Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25/P/20/lla N/mmz2., tamafio maximo
del drido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas. Totalmente terminado.

MANO AB OB uiersriresissssisssassssasissssnsissons 14,49
Resto de obra y materiales......cce. 12,20
TOTAL PARTIDA ....ciinvisicissssssissssissassossass 26,69

DO4EA002 m*  Horm. ciclépeo HM-25 CIM.V.M.
Hormigén ciclépeo HM-25/F/40/ lla N/mm2, Tméix. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y
pozos de cimentacidn, i/vertido por medios manuales y colocacion.

Mano de obra 13.19
Resto de obra y materiales.................. 54,41
TOTAL PARTIDA ......oovvnrmrnnsimsmmnrssansrissnsss 67,60

D04IC403 m*  Hormigdn HA-25/B/40/ lla en zapatas
Hormigon armado HA-25/8/40/ lla N/mm2, con tamaho maximo del arido de 40mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentacion, i/armadura B-500 §
(40Kg/m3), vertido por medio de camidn-bomba, vibrado y colocacién, Segin CTE/DB-SE-C v

EHE-08.
Resto de obra y materiales......coueeeennn. 125,87
TOTAL PARTIDA ....coovveeeireirennnrrnnnnrnnanns 125,87
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q PROYECTODEREPARACION,MEJORASYCONSERVACIONDELA SINSTALACIONES
-s,‘U DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

'®
drﬂﬁfze&um CUADRQ DE PRECIOS 2

CONCELLO
DETUI

CAPITULO

rromotor | CONCELLO DE TUI

RESUMEN PRECIO

DO6DD500

EFFH.1c

TFFC32baaf

i"n’ 'Mo'h'lp.brdlharila granito ;

Mamposteria a una cara de piedra de granito, en cualquier tipo de fdbrica y espesor en talud des-
de 150 a 100cm. colocada con junta y recibida con mortero de cemento 1/6, incluso parte propor-
cional de mechinales, puesta de la piedra a pie de obra, y limpieza de la misma, segin

NTE-EFP-6. |/pp de fuberia de drengje de PVC de didmetro 200mm vy Idmina geotextil drenante

en trasdds de muro, \
Mano de obra 35,07
Resto de obra y materiales.......oun.... 47.41

A

m* Fdbrica 'bloque para revestir 40x20x15 Ré gris _
Fabrica de bloque hueco de hormigdn prefabricado de dride denso para revestir de dimensiones
40x20x15 cm, color gris, con resistencia a compresion Ré, recibida con mortero seco de albarii-
leria M 7.5, i/p.p. de replanteo, cimentacién, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas
especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB

SE F. (medido sin deduccidon de huecos inferiores a 4,00 m2)
RASITR) Q8 BN Gi i s cnassvasinssios 11,24
Resio de obra y materiales.........ceeue. 9.36

TOTAL PARTIDA ..o 82,48

TOTAL PARTIDA ....covirrevesnsnrenassernsinns 20,60
m  Restauracién grieta en fabrica LHD
Restauracion de grieta en fabrica de ladrillos cerdmicos o blogue de hormigdn para revestir, diag-
nosticada mediante abertura aproximada de 2 cm., y profundidad aparente de 1/2 asta, compran-
diendo. picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolicion de los la-
drillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de morte-
ro epoxidico por inyeccién, entresacado de piezas para enjarje, y ejecucién de nuevas hojas de
fabrica., similares a los existentes, segun NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de
cemento M-5 elaborado con cemento CEM II/A-P 32,5 R fabricado segUn UNE-EN
197-1:2000, y arena de rio buscando la traba, v absorbiendo el anchoe de la grieta, incluso re-
planteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de ele-
vacion carga y descarga, plataforma de tfrabajo, humedecide de las piezas, retirada de escom-
bros y limpieza.

Manod ae ObrQ..uimiimnisamnae 7.13
MEGUINEIAG i 0,28
Resto de obra y materiales.......oouun.. 719
TOTAL PARTIDA .......coorerrernnssesnssacnsnnsnns 14,60
D13DG110_A3 m? Enfoscado maestrado hidréfugo M10
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
dréfugo M10, segun UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, con maestras cada me-
fro, I/preparacién y humedecido de soporte, impieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en
su caso, de andamiaje homologado, asi como distribucion del material en tajos y costes indirec-
tos.
Mano de obrQ..... s 6,37
Resto de obra y materiales.........coviie. 2,63
TOTAL PARTIDA siviiescsisiesiviossrisicsessaivsia 9,00
ERPP.3ba m?  Pintura pldstica lisa exterior satinada
Revestimiento de paramenios verticales interiores con pintura pldstica a base de copolimeros vi-
nilicos en dispersién acuosa, color a definir por la DF totalmente lavable, con emplastecido previo
de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.
Mano de obra 4,03
Resto de obra y materiales.................. 1.42
TOTAL PARTIDA sisivssissisaissisinssssusisnisaiios 5.45
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TV AC IONDEL A S INSTALACIONES
AS COMPLEMENTARIAS).

CUADRO DE PRECIOS 2
rromoTor | CONCELLO DE TUI

#~ PROYECTODEREPARA
(™ < DEPORTIVAS MUNIC

Srqefio et

CONCELLO
DE TUI
CAPITULO RESUMEN ({15) PRECIO
%es” 1 GECRETARIA
D23KH101 m?  Malia plastificada simple torsion 50. Hasta 2,00m
Cercade con enrejado metdlico plastificado y malla simple  torsion, frama 50-14/17 y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersion, de 48 mm de diametroy tornapuntas de tubo de acero
galvanizado de 32 mmde didmetro, totalmente montada. i/recibido con hormigdn HM-20
N/mm?Z. tméx. 20 mm, elaborado en obra, tensores, grupillas v accesorios.
ManNO de ObIQ...ueiaemmiioiemm 4,00
Resto de obra y materiales................ 57
TOTAL PARTIDA ...oovsvsissuimnssmsnisssisesision 9,71
D23KJ025 m* Valla electrosoldada 100x50x5. Hasta 2,00m
Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa 6 similar, recercada con fubo metdlico
rectangular de 25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2 m de tubo de  60x60x1,5 mm, total-
mente montada, i/recibido con mortero de cemento y arenaderio 1/4,y accesorios.
ManNo de ObIT.....eeeeeeessesssessesesssnens 18,93
Resto de obra y materiales.................. 11,31
TOTAL PARTIDA ........occicieimnnesanesnsossasas 30,24
12.02.02 m? Puerta peatonal abatible

Puerta cancela de hoja abatible con estructura de aluminio y acabado en madera de ipe o similar,
conformada con tubo rectangular de 60x40 mm. en bastidor y entrepanos, y forada con lamas
de madera de ipe de 20mm de espesor y ancho 12cm colocada con sistema de grapa oculta y
separacion de 3mm entre lamas, i/herrajes de colgar, cerradura, manilién de acero inox,... Total-
mente terminada e instalada.
MANO de OBIQ....ieiiniiisecsenivnnnnn 9.46
Resto de obra y materiales........cne 214,67

TOTAL PARTIDA 224,13

D38CB020 m?  Estabilizacién taludes con gunita
Gunitado de taludes con un espesor de 10 cm proyectando la gunita en dos capas de 5 cm cada
ung, i/pp malla tipo galinero entre capas, impieza previa al gunitado asi como limpieza y retirada
a vertedero del producto de rebote.

Mano de Obr....cuiimasnmminssiin 8,05
MEGUINGIIEE v 6,80
Resto de obra y materales.........cou.... 12,14
TOTAL PARTIDA .....evireeniimessnirssenssssssnne 26,99
CAPITULD C06 GESTION DERESIDUOS ; SR i
13.01.00 Ud Gestion de residuos de lac
Gestion de residuos de la construccién segun memoria de proyecto.
TOTAL PARTIDA. ......cooonvinivniminisnnssrsnsnians 858,37
031 e —— Seﬁurldud y salud - S— - e o
Seguridad y salud con un nivel de exigencia medio, previa aprobacion por parte de la D.F del
plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y sefdlizacion, protecciones
personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.
TOTAL PARTIDA .........ccovnrereromsamsmnesssassans 750,00
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|

~ PROYECTODEREP ARAC ION. MEJQORASY. ERV AC|ONDELA SINSTALACIONES
-~ DEPORTIVAS M ENARRRROBACE i BRAS COMPLEMENTARIAS).
& H
oo RESOLUCION DE ALCALDIAD
DATA: DESCOMPUESTOS
96 SEI. 2016 rromotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO A
DE TUI (
CANTIDAD UD RESUMEN . PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAFITULO NTI o L SECRETARMA
12.02.02 m? | puerta peatonal abatible
Puerta cancela de hoja abatible con estructura de aluminio y acabado en madera de ipe
o similar. conformada con fubo rectangular de é0x40 mm. en bastidor y entrepanos, y
forrada con lamas de madera de ipe de 20mm de espesor y ancho 12cm colocada con
sistema de grapa oculta y separacion de 3mm entre lamas, i/herrgjes de colgar, cerradura,
manilién de acero inox.... Totalmente terminada e instalada.
UOTFX001 0,150 h  Oficial cemrajeria 34,82 522
UOTFX003 0,150 h  Ayudante cemajeria 28,27 4,24
U22AA108 1,000 m* Puerta abatible cuarterones 200,00 200,00
RCl 7,000 % Costes indirectos..(s/fofal) 209.50 14,67
TOTAL PARTIDA .. e 224,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRECE
CENTIMOS

A3_ASDS m? Solera hormigén fratasado, e=10

Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25/P/20/Ila N/mm2., tamafio
maximo del arido 20 mm. elaborado en central, I/veriido, colocacidn y armado con
mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas.
Totalmente terminado.

DO4PF501 1,000 m* Encachado Piedra 40/80 e=15cm. 7,49 7.49

DO4PM155 0,800 m? Solera HA-25 #150*150*5 10 cm, 24,00 19,20

TOTAL PARTIDA ....ocnivicnisisnasasssnsnsssssonsassrensassas 26,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

DO1SA100 m Demol. tub. saneamiento PVC @<400 mm manual
Levantado de colector de saneamiento, realizado con tuberia de PVC, de hasta 400 mm
de digmetro, por medios manuales, i/refirada de escombros a pie de carga y p.p. de
costes indirectos.

UDTAAD10 0,115 h Peodn especializado 14,68 1,69
UD1AADT] 0,150 h  Pedn suelto 14,66 2,20
%ClI 7.000 % Costes indirectos..(s/fotal) 3,90 0,27
TOTAL PARTIDA ..scvciiiinsiiinisssisssssansisinssnsassnsss 416

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

DO1SD210 ud Demol. pozo saneamiento hormigén c/comp

Demolicién, mediante mariillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado redlizado
con hormigén en masa, de una profundidad maxima de 1,50 m, i/demolicion de la solera,
acopio de tapas y cercos aprovechables, refirada de escombros a pie de carga y p.p. de
costes indirectos.

UO1AADTT 3,400 h  Pedn suelto 14,66 49,84
UO2AKO001 2,750 h  Marfillo compresor 2.000 I/min 2.40 6,60
%Cl 7.000 % Costes indirectos..[s/total) 56,40 3,95
TOTAL PARTIDA......cccivimmrmvsssnressvmmnssisnssnsnssssnnss 60,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

DO1YAOD12 m* Carga escombros manual s/contenedor
Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camion,
i’fhumedecido y p.p. de costes indirectos.

UDTAAQTT 1,050 h  Pedn suelto 14,66 15,39
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,40 1,08

TOTAL PARTIDA ......couvrvrecrsnesssesnsssensrssenssvasisns 16,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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,&:} PROYECTODEREPARACION,MEJORASYCONSERVAC | ON D ELAS INSTALACIONES
Y \ DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

o K |
DESCOMPUESTOS
rromoTor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO
DETUI
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DO1YMOO05S ud Contenedor para escombros de 7 m*
Cambio de contenedor para escombros de 7 m® de capacidad, colocado en obra a pie
de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacién de via pUblica y p.p. de
costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de sefalizacion.
U02J5002 1,000 Ud Contenedor para escombros de 7 m? 130,00 130,00
UO2FW100 3,500 ud Tasas/m?/dia ocupacion via piblica 0,30 1,05
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 131,10 9.18

TOTAL PARTIDA .....ccivmimimeinesnasasasssrasasiassssns 140,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

D02AAS501 m? Limpieza y rectificado de taludes existentes

Limpieza y recfificado de taludes existentes, incluido transporte a vertederc autorizado del
material sobrante.

A03CAQD05 0,010 h  Cargadora s/neumdaticos C=1,30 m* 48,00 0,48

%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,04

TOTAL PARTIDA.........ccccisiisiivinmsessanisirsinissinia 0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

DO2AAG00 m? Retirada de capa vegetal a maquina

Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecdnicos, sin carga ni
transporte y con p.p. de costes indirectos.

AQ3CDO0S 0,020 h  Bulldozer de 150 CV, 72,20 1,44

%Cl 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,40 0,10

TOTAL PARTIDA ......oeorcierciencninneinenenseresnsnnnns 1,54
Asciende el precio fotal de la partido a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

DO2HF0O01 m? Excavacién en zanjas

Excavacion, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas,
con extraccién de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

UDTAADTI 0,160 h  Pedn suelto 14,66 2,35
AO3CF005 0,088 h Refroexcavadora s/neumdat. 117 CV 54,26 4,77
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.10 0,50

TOTAL PARTIDA ..cocovaniisisssiiniisivissasiviasssissssissi 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
DO2KF001 m? Excavacién en pozos

Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos,
con exfraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

UDTAAON 0.250 h  Pebn suelto _ 14,66 3,67
AO3CFO10 0,150 h  Retropala s/neumda. ARTIC 102 CV 51,30 7,70
%Cl 7000 % Costes indirectos..(s/total) 11,40 0,80
TOTAL PARTIDA.......ccoscvisnmssscinsisissnissnsainasnisnss 12,17

Asciende el precio total de la partido @ la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMQOS

DO2TF001 m? Relleno y compactacién de terrenos.Talud

Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, en tongadas de
30 cm. de espesor, i/regado de las mismas, empleo de pisén manual y p.p. de costes
Indirectos.
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~ PROYECTODEREPARACIC)N,MEJORASYCONSERVACION DELA SINSTALACIONES
" . DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

Sraefloliud DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE DESCOMPUESTOS
DATA: promotor | CONCELLO DE TUI
e w26 Skl 2016
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN m PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UDTAADT] T 1,400h  Peé It Y 1466 2052
UO4PY001 0,400 m? AZ%ZSU& ° M " SECRETARIA , 1,56 0,62
FCl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) i 21,10 1,48
TOTAL PARTIDA c.ovooeveeooeeeevessessssssssssssnsssssness 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

DO3DCO03 ud Pozo registro profundidad 1,50M

Pozo de registro visitable rectangular de dimensiones 3,50x1,50 m , de 1,50 m de
profundidad, formado por solera de hormigdn HM-20 N/mm?, de 20 cm de espesor, y muros
de hormigén HM-20 N/mm? de espesor 20 cm.. con mortero de cemento en formacion de
media cafa en la base del mismo y formacion de pendiente >1,5%, enfoscado y brufiido
por el interior. Incluso losa de hormigén armado HA-25/P/40/| elaborado en central,
i/armadura B-5008 (50kg/ma3) vertido y vibrado, de espesor 35 cm. en formacion de tapa
bajo el muro de contencién y tapa registrable a base de rejilia de Tramex para recogida de
las aguas procedentes de la cuneta triangular, fijada y correctamente montada, i/p.p. de
elementos de fijacién, perfiles en Ly demas accesorios i/excavacion y relleno por

medios mecanicos en ferreno flojo, segun CTE/DB-HS 5.

UDTAADO7 18,300 h  Oficial primera 16,78 307,07
UDTAAQITO 9,600 h  Pedn especidlizado 14,68 140,93
AQ2BP510 0,200 m* Hormigdn HNE-20/P/40 elab. obra 69.59 13,92
UosDC023 6,000 Ud Pate polipropileno 25x32, D=30 6,04 36,24
AQ1JF002 0,100 m* Mortero cemento 1/2 113,00 11,30
AQ2FAL10 0,040 m* Hormigdn HM-25/P/40/ | Central 72,04 2,88
DO2KFO01 1,580 m® Excavacion en pozos 12,17 19.23
U0sGDO10 0,240 Kg Acero corugado elaborado y colocado 0,80 0.19
U10DA0OT 520,000 Ud Ladrillo ceramico 24x12x7 0,06 31,20
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/iotal) 563.00 39.41
TOTAL PARTIDA ....cccocriemerismanssnnssnmsesessansrsssassns 602,37

Asciende el precio total de la partida o la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS

DO4EA002 m® Horm. ciclépeo HM-25 CIM.V.M.

Hormigén ciclépeo HM-25/P/40/ lla N/mm2, Tméx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y
pozos de cimentacién, i/vertido por medios manuales y colocacion.

UDTAAOT 0,900 h  Pedn suelto 14,66 13,1%
AD2AAS510 0,750 m> Hormigon HNE-20/P/40 elab. obra 69,59 5219
UO4AF301 0,330 m* Morro 80/150 mm. 0,76 0,25
%3000000 3,000 % Costes indirectos...[s/total) 65,60 1,97
TOTAL PARTIDA .....ooriierrmnermnssnisnsssesssssnsessnns 67,60

Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
DO4EF061 m?® Hormigén de limpieza

Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm2, con tamaio méximo del drido de 40 mm.
elaborado en central para relleno y nivelado de fondos de cimentacion, incluso verfido por
redios manuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo serd de 10 cm., segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

UDTAADTT 1,600 h  Pedn suelto 14,66 23,46
AD2FAS13 1,000 m* Horm. HM-20/P/40/ lia Central 59,36 59,36
%BCI 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 82,80 5,80
TOTAL PARTIDA 5ivisivississiavsivassisensinsnmssssiorsinass 88,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
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~, PROYECTODEREPARACION MEJORASYCONSERVACI|ONDELA SINSTALACIONES
f"‘*\; « DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

DESCOMPUESTOS
promotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO
DE TUI
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D04IC403 m? ' Hormigon HA-25/B/40/ lla en zapatas
Hormigon armado HA-25/B/40/ lla  N/mm2, con tamafio méximo del drido de 40mm.,
consistencia blanda, elaborado en central, en rellenc de zapatas de cimentacion,
i/armadura B-500 S (40Kg/m3), veriido por medio de camidn-bomba, vibrade y colocacion.
Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
D04GC502 1,000 m* Hor. HA-25/B/40/ lla Zap. V. B. Cent. 82,04 82,04
DO4AAZ01 40,000 Kg Acero corrugado B 500-5 0,89 35,60
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 117,60 823

TOTAL PARTIDA. ......ccnnnrieniiinsensssssssssssnnssasnaes 125,87

Asciende el precio fotal de la partide a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

DO4PF501 m? Encachado Piedra 40/80 e=15 cm.

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ p.p de
ldmina impermeabiiizante de polietileno de 0.15mm, extendido y compactado con pisén.

UDTAAOTT 0270 h  Peodn suelto 14,66 3,96
UO4AF201 0,150 m* Grava 40/80 mm, 20,27 3.04
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 7.00 0.49
TOTAL PARTIDA .....orneeisiassisssesesssssesensesesenas 7.4%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

DO4PHO10 m? Mallazo electros, 15X15 D=5

Mallazo electrosoldado haciendo cuadricula de 15x15 cm. d=5 mm, con acero corrugado B
5007, incluso p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Segun EHE.

UDTFA201 0,010 h  Oficial 1° ferralla 8,10 0,08
UOTFA204 0,010 h  Ayudante ferralla 7.41 0,07
UOSAAQDDT 0,015 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,40 0,01
UDSHAD10 1,200 m? Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 0,20 0,24
%ClI 7,000 % Cosies indirectos..(s/total) 0.40 0,03
TOTAL PARTIDA ......cccocvrerenaranssensesescosereneserenss 0,43

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CERO EURQOS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
DO4PM155 m? Solera HA-25 #150%150*5 10 cm.

Solera de 15 cm. de espesor, redlizada con hormigdn HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio
maximo del arido 20 mm. elaborado en ceniral, i/vertido, colocaciéon y armado con
mallazo electrosoldado #150%150*5 mm., incluse p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Segun EHE.

UOTAADO7 0,260 h  Oficial primera 16,78 4,36
UOTAADTT 0,590 h  Pedn suelto 14,66 8,65
DO4PHO10 1,000 m* Mallazo electros. 15X15 D=5 0,43 0,43
AD2FAT723 0,150 m* Horm. HA-25/P/20/ lla Central 59,95 8,99
%Cl 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 22,40 1,57
TOTAL PARTIDA ... ..o cvssaciswisssssminmsssimvasisasios 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

D04DD500 m? Mamp.Ordinaria granito

Mampeosteria a una cara de piedra de granito, en cualquier tipo de fabrica y espesor en
talud desde 150 a 100cm. colocada con junta y recibida con mortero de cemento 1/6,
incluso parte proporcional de mechinales, puesta de la piedra a pie de obra, y impieza de
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el RESOLUCION DE ALCA
DATA: DESCOMPUESTOS
TR, 26 Stl. 2016 rromoTor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO é %
DE TUI 5 @B F
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN Dyveies 2 CECRETARIA PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
la misma, segUn NTE-EFP-6. |/pp de tuberia de drenaje de PVC de diametro 200mm y ldmina
geotextil drenante en trasdds de muro.
UDTAAS0] 0,200 h  Cuadrilia A 3897 35,07
U11DD001 0,600 m* Piedra granitica mamposteria 40,00 24,00
U41WS452 0,300 m* Ldmina geotextil drenante 1,09 0.33
URSAIOTT 1,000 m  Tuberia drenaje PVC D=200 mm. 3,70 3.70
A01JFO06 0,180 m* Moriero cemento (1/6) M 5 77,08 13,87
UD4CAQ01 0,001 Tn Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 114,50 0,11
%Cl 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 77.10 5,40

TOTAL PARTIDA i.vcisinvasssumisssosssonsvessssspissisioions 82.48

A%ciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

DI3DG110_A3 m? Enfoscado maestrado hidréfugo M10

Enfoscado maestreado y frafasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con
mortero hidréfugo M10, sEgun UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, con
maestras cada metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios
auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, asi como distribucién del
material en tgjos y costes indirectos.

UDTAAOQTI 0,100 h  Pedn suelto 14,66 1,47
UOTFQ120 0,500 m* Mano obra enfoscado maestreado horiz. 9.80 4,90
AODTXAD04 0,020 m* Mortero cemento hidréfugo M 10 102,18 2,04
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 8.40 0,59
TOTAL PARTIDA ..oeonerremisansrsssnsmaseasanassansasenrane 2,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada canfidad de NUEVE EUROS

D23KH101 m? Malla plastificada simple torsién 50. Hasta 2,00m
Cercado con enrejado metdlico plastificado y malla simple  torsion, trama 50-14/17 y
postes de tubo de acero  galvanizado por inmersion, de 48 mm de didmetro y
tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm de  didmetro, totalmente montada,
i/recibido con hormigén HM-20 N/mm?. tmax. 20 mm, elaborado en obra, tensores, grupillas
y QCCesorios.

UOTEX105 1,000 m* Mano obra montaje malla 5T 4,00 4,00
U22KA001 0,300 Ud Poste 60 cm tubo acero galvanizado @ 48 mm 275 0.83
U22KA0T1 0,080 Ud Poste 80 cm esquinero acero galvanizado @ 48 mm 4,80 0,38
U22KA071 0,080 Ud Jabalcon 80 cm acere galvanizado 4,98 0,40
U22KE151 1,000 m* Malla plastidicada ST50-13/17 150 2,70 2,70
AQ2BP501 0,008 m* Hormigén HNE-20/P/20 elab. obra 94,99 0,76
%CI 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,64
TOTAL PARTIDA.....c.cocoviscsimmamsniansssassssnsasianssass 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

D23KJ025 m? Valla electrosoldada 100x50x5. Hasta 2,00m
Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa &  similar, recercada con tubo
metdlico rectangular de 25x25x1.5 mm y postes intermedios cada 2 m de tubo de
40x40x1,5 mm, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/4,y accesorios.

UOTFX001 0,300 h  Oficial cerrgjeria 34,82 10,45
UD1FX003 0,300 h  Ayudante cerrajeria 28,27 8,48
U22XL060 0250 m Tubo metdlico cuadrado 60x60x1,5 2,43 0,61
U22XL025 3,000 m Tubo metdiico cuadrado 25x25x1,5 1,08 3,24
U22K1025 1,000 m? Malla electrosoldada 100/50/5 5,06 5,06
AO1JFOD4 0,005 m* Mortero cemento M10 83,17 0,42
%Cl 7000 % Costes indirectos..[s/total) 28,30 1,98
TOTAL PARTIDA ....ccovreeeerreecnneesrnnessnnessnnesennens 30,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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PROYECTODEREPARAC ION, MEJORASY CONSERV ACIONDELASINSTALACIONES
P‘ﬁ ? DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).
chura

DESCOMPUESTOS
rromotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO
DETUI
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D38AP0D22 m? Excavacién en desmonte sin clasificar
Excavacion de terreno sin clasificar en zonas de desmonte, incluido parte proporcional de
roca, con medios mecdanicos, con carga y fransporte a lugar de empleo, con pesterior
reutilizacion para relleno en trasdds de mure de contencidn.
UOTAAQOG 0010 h Capataz 17,50 0,18
UOT1AADO7 0,010 h  Oficial primera 16,78 017
UO1AADT] 0,040 h  Pedn suelto 14,66 0,5%
U39ATO03 0,005 h  Bulldozer con ripper 300 CV 74,00 0,37
U32ABO0OS 0,010 h  Pala s/orugas CAT.955 27.80 0,28
U32AD002 0,002 h  Motoniveladora 130 CV 30.00 0,06
U39AHO10 0,010 h Camién basculante 16 ¢ 22,00 0,22
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/fofal) 1.90 0.13

TOTAL PARTIDA .cocccnimamsssssnissvercorsisassensosasassss 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

D3BAR031 m? Acabado y refino de taludes
Acabado y refino de taludes por medios mecanicos.
UDTAAOTI 0,020 h  Pedn suelto 14,66 0,29
U39AA002 0,030 h  Retroexcavadora neumaticos 27,10 0.81
%Cl 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,10 0,08
TOTAL PARTIDA. .......covriiiiicnnanssassssssssssssssnssnssns 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

D38CB020 m? Estabilizacién taludes con gunita

Gunitado de taludes con un espesor de 10 cm proyectando la gunita en dos capas de 5
cm cada una, i/pp malla tipe gallinero entre capas, limpieza previa al gunitado asi como
iimpieza y retirada a vertedero del producto de rebote.

UOTAADO6 0,100 h Capataz 17.50 .75
UOTAAOO7 0,200 h  Oficial primera 16,78 3,36
UDT1AADTO 0,200 h  Pedn especializado 14,68 2,94
U39AG001 0,005 h Baredora neumdatica autropopulsada 7,00 0,04
U32AHO10 0,005 h Camion basculante 16 1 22,00 0,11
U39AJ001 0,200 h  Camidn hormigonera é M/3 24,00 4,80
U39RD810 0,100 h  Equipo compresor 7,97 0,80
U3%AJ005 0,100 h  Gunitadora 10,50 1.05
U39CFQ06 0,200 m* Gunita fabricada en planta 51,90 10,38
%Cl 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 25,20 1,76
TOTAL PARTIDA .....cooctvinivmmminiiianiomansmsmsinsmsnesnens 26,99

AsEciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

EADF10ba m? Demolic muro blogue cer mico man

Demolicién de muro de bloque de cer mico, de hasta 30 cm de espesor, realizado por
medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga, (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de heramientas, elementos auxiiiares y
andamios necesarios.

UDTAADTI 0,240 h  Pedn suelto 14,66 13,78
%0200 2,000 % Medios auxiliares 13,80 0,28

TOTAL PARTIDA........ . 14,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CENTIMOS
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P, VARENTIRAR FOTHRRES

“=~§ « DEPORTIVAS MUNICIP B D COMPLEMENTARIAS).
KW, DE\TS;ELUCION DE ALCALDIA DE
' DESCOMPUESTOS
26 Stl. 2018 rromotor | CONCELLO DE TUI
CONCEWLO '
DETUI
CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN L S PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFFH.1c m? Fabrica blogue para revestir 40x20x15 Ré gris
Fabrica de blogue hueco de hormigdn prefabricado de drido denso para revesfir de
dimensiones 40x20x15 cm, color gris, con resistencia a compresion Ré, recibida con mortero
seco de albadileria M 7.5, i/p.p. de replantec, cimentacion, roturas, aplomado, nivelado,
cortes, remates, piezas especiales, llagueado y impieza, cumpliendo las especificaciones
establecidas en el CTE DB SE F. (medido sin deduccién de huecos inferiores a 4,00 m2)
PFFH.1C 12,000 u  Blg H hueco revestir AD 40x20x15 Ré gris 0,65 7,80
PBPMé0bab 29,000 kg Mort seco M 7,5 gris a granel fabricas interiores 0,04 1.16
UDTAADD? 0,460 h  Oficial primera 16,78 7.72
UD1AADTI 0,240 h  Pedn suelto 14,66 3,52
%0200 2,000 % Medios auxiliares 20,20 0,40

TOTAL PARTIDA. ....coooivvinninninminnnisisianssssssnsnns 20,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantfidad de VEINTE EUROS con SESENTA CENTIMOS

EISS96ab m Canalizacién saneamiento PVC 400

Canadlizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso, diametro exterior 400 mm, segun
UNE-EN 1329-1; unidn por encolado, instalacion para enterrar en zanja segun NTE/ISA-9, PG-3
y PTSP, i/codos a 45°, solera de material granular y juntas de conexién de tuberia.

PISS.1ab 1,000 m  Tubo san PYC @40 mm 35,45 35.45
UOTAADO7 0,130 h  Oficial primera 16,78 2,18
UOTAADTO 0,140 h  Pedn especializado 14,68 2,06
PBRA.labab 0,092 Tn  Arena silicea 0-5mm rio Ivd 4,32 0,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 40,10 0,80
TOTAL PARTIDA...ococermorsrsonssrsnesnrensssnesonsessasarss 40,89

Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantfidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ERPP.3ba m? Pintura pléastica lisa exterior satinada
Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de
copolimeros vinflicos en dispersién acuosa, color a definir por la DF totalmente lavable, con
emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con
brocha o rodillo.

PRPP.3ea 0,300 |  Pini plas int-ext bl sat 20| 4,20 1.26
PRPP18ab 0,050 Kg Emplasie paramentos interiores 1,01 0,05
U01AAD07 0,240 h  Oficial primera 14,78 4,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 5,30 0.1
TOTAL PARTIDA ....coviiiieiiencrmicsisnssssssassnsnnas 545

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

RADE.6a m? Demol solera H-masa manual
Demolicién manual de solera de hormigdn en masa con retirada de escombros y carga,
segun NTE/ADD-19.

UO1AAOTT 7,270 h  Pedn suelto 14,66 106,58

%0200 2,000 % Medios auxiliares 106,60 2,13

TOTAL PARTIDA 108,71

Aséciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS

RADF.4cb m* Desmontaje de muros de mamposteria
Desmontaje y acopic de mampuestos del muro de contencidn existente de piedra en seco,
seleccidn para su reutiizacién en muro de contencion, incluyendo carga y transporte a
lugar de acopio, acondicionamiento, repicado y posierior carga, fransporte y colocacion a
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/‘j PROYECTODEREP ARAC ION,MEJORASYCONSERVACIONDELA SINSTALACIONES
"1 = DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

i

DESCOMPUESTOS
rromotor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO
DETUI

CAPITULO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
pie de fdjo. incluso retfirada de productos no susceptibles de ser ufilizados a vertedero.
MMMD.2aa 1,500 h  Martillo rompedor+compresor 32CV 7.19 10,79
UOTAACIO 1,080 h  Pedn especializado 14,68 15,85
Uo1AAOT 1,230 h  Pedn suelto 14,66 18,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 44,70 0.89
TOTAL PARTIDA 45,56

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada canfidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS

RADF.5¢ m? Demolicién blogue de hormigon hueco
Demolicion de muro de fabrica de blogue hueco prefabricado de hormigén de 20 cm de
espesor con martillo rompedor y compresor de aire, ifrefirada de escombros y carga, segun

NTE/ADD-13.
MMMD.2aa 0,250 h  Martillo rompedor+compresor 32CV 719 1,80
UOTAADTO 0,100 h  Pedn especializado 14,68 1,47
UOTAADTI 0,200 h  Pedn suelto 14,66 293
%0200 2,000 % Medios auxiliares 6,20 0,12
TJOTAL PARTIDA ... coisuasaissivisassannsassamnasasmsins 6,32
Asciende el precio tofal de la partida a la mencionada cantfidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
RE m Cuneta triangular revestida HM-20
Cuneta triangular revestida de hormigdn HM-20/P/40/IlA (e=0.10 m), taludes 3/1-2/3 y
profundidad 0.30 m.
UD4MA310 0,134 m* Hormigdn HM-20/P/40/ | cenfral 70,06 9,39
U39BF101 0,134 m* Fabricaciéon y fransporte de hormigdn 7.79 1,04
U39BF104 0,134 m* Colocacidén hormigon en cimientos 4,49 0,60
U39BH125 1,340 m?* Encofrado/desencofrado cimientos solera 380 5,09
%Cl 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 16.10 1.13
TOTAL PARTIDA ...... 17,25

Asciende el precio total de ia partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

TFFC32badaf m Restauracién grieta en fdabrica LHD
Restauracion de grieta en fabrica de ladrillos cerdmicos o bloque de hormigdn para revestir,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 2 cm., y profundidad aparente de 1/2
asta, comprendiendo, picado de los bordes de la  grieta hasta manifestaria
completamente, demolicion de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados
ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxidico por inyeccion, entresacado de
piezas para enjarje, y ejecucion de nuevas hojas de fabrica., similares a los existentes, segin
NTE-FFL. con aparejo original, sentado con mortero de cemento M-5 elaborado con
cemento CEM II/A-P 32,5 R fabricado segun UNE-EN 197-1:2000, y arena de rio buscando la
fraba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, par
te proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevacion carga y descarga,
plataforma de trabgjo, humedecido de las piezas, refirada de escombros y limpieza.

UOT1AADO7 0.180 h  Oiicial primera 16,78 3,02
UOTAADO? 0,170 h  Ayudante 14,86 2,53
UOTAADTT 0,080 h Pedn suelto 14,66 VAR
MMMW30a 0,200 h  Equipo de inyeccion de resinas 1.40 0,28
PFFC.3b 11,000 Ud  Ladrille hue dbl 25x12x9 0,08 0,88
PBEPM.5ebbb 0,004 m* Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are M-5 0-5 mag 40,52 0,16
PBAA.1Q 0,100 m* Agua 0.54 0,05
PBPM2%a 20001 Mortero tixotrdpico epoxidico 2,90 5,80
EADF10ba 0,030 m* Demclic mure bloque cer mico man 14,06 0,42
%0200 2000 % Medios auxiliares 14,30 0,29
TOTAL PARTIDA ...ocovverrnesnrsrerasssnssens 14,60

Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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PROYECTODEREPARACION,MEJORASYCONSERV ACIONDELASINSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

MODIFICADC DE PROYECTO
INSTALACIONES  DEPORTIVAS

COMPLEMENTARIAS (TUI)

04. CUADRO MANO DE OBRA

PETICIONARIO

CONCELLO
DETUI

DATA:

s, 26 SEI. 2016

SECRETARIA

DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE

DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS

MUNICIPALES ALVAREZ DURAN.

CIERRES Y OBRAS

EQUIPQ REDACTOR

Q.3




l ’ﬁ} PROYECTODEREPARACION.MEJORASYCONSERVAC IONDELA S INSTALACIONES
jr’w\? ™, DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).
L | B _',
arqufte v CUADRO DE MANO DE OBRA
l promotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO
DE TUI
' CAPITULO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
UO1AADOS 35875h  Capataz 17,50 627,80
l UOTAADQ7 266,073 h  Oficial primera 16,78 4.464,70
UOTAADD? 81,048 h  Ayudanie 14,86 1.204,37
l UOTAADID 125,332 h Pedn especializado 14,68 1.839.87
UD1AADTI 782,680 h  Pedn suelfo 14,66 11.474,08
l UDTFAZO1 1,359 h  Oficial 1° ferralla 8,10 11,01
UDTFA204 1,359 h  Ayudante ferralla 7.41 10,07
' UO1FQ120 21,525 m* Mano obra enfoscado maestreado horiz. 9.80 210,95
UOTFX001 43,620 h  Oficial cerajeria 34,82 1.518,85
l UO1FX003 43620h  Ayudante cerajeria 28,27 1.233,14
UD1FX105 22,000 m*  Mano cbra montaje malla 5T 4,00 88,00
l Grupo U0T....cciiienisinns 22.682,84
TOTAL iy smmsimsivmissssssisssseiassrsesssssisoassi soisiesabne 22.682,84
DOCUMENTO APRCBADO POR
l RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:;
l 26 St1. 2016
l L SECRETARIA
l RUBEN M, VAIQUEZ PEREZ | ARQUITECTO Pégina 1 de 1




PROYECTODEREPARACION, MEJORASYCONSERVACIONDELASINSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

DOCUMENTG &

PROBA
RESOLUCION DE o] CA?S! o
DATA: ) s

b%’) 25 SU. 2016

" SECRETARIA

MODIFICADO DE PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y'CONSERVAC!ON DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS  MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS (TUI]

05. CUADRO MAQUINARIA

EQUIPO REDACTOR
e, PETICIONARIO

CONCELLO
DETUI i




I A
l 4~ PROYECTODEREPARACION,MEJORASYCONSERVACIONDELA S INSTALACIONES
(ﬂg ‘ ,.o; DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).
e rurc CUADRO DE MAQUINARIA
l rromotor | CONCELLO DE TUI
CONCELLO
DE TUl
l CAPITULO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
MMMD.2aa 40,123 h  Moartillo rompedor+compresor 32CV 7.19 288,48
l MMMH.1aaba 0,024 h  Hormigonera el 1.5 kw 160/200 | 0,77 0,02
MMMW30a 3000 h  Eguipo de inyeccion de resinas 1,40 4,20
l Grupo MMM ..o 292,70
UD2AK001 5500 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 13,20
. UO2FAQOT 3,500 h  Palo cargadora 1,30 m* 15,00 52,50
UO2FF020 16,197 Hr  Bulldozer de 150 C.V. con Ripper 21,00 340,14
l UD2FKO01 5892 h  Retroexcavadora 19,69 116,01
UO2FK005 2994 h  Refro-Pala excavadora 21,00 62,87
I UO2LA201 22,758 h  Hormigonera 250 1. 0.90 20,48
Grupo UD2......cccvevivnnannne 405,20
l U39AAD02 73706 h  Retroexcavadora neumaticos 27,10 1.997,42
U39ABO0S 2875h  Palas/orugas CAT.955 27.80 79.91
l U39AD0O02 0,575 h  Motoniveladora 130 CV 30.00 17.25
U3¢AG001 1,650 h  Barredora neumdatica autropopulsada 7,00 11,55
l U39AHO10 4,525h  Camibdn basculante 16 t 22,00 99,54
U39AJ001 66,000 h  Camibn hormigonera é M/3 24,00 1.584,00
l U39AJ005 33,000 h  Gunitadora 10,50 346,50
U3ZATO03 1,437 h  Bulldozer con ripper 300 CV 74,00 106,36
l U39RD810 33,000 h  Equipo compresor 7.97 263,01
Grupo U39...coeeeeeenernns 4.505,53
l TOTAL. T, 5.403,43
l DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
' DATA:
26 Stl. 2016
' A SECRETARIA
i
i
l RUBEN M. VAZQUEZ PEREZ | ARQUITECTO Pagina 1 de 1




PROYECTOD EREP ARACION, MEJORASYCONSERYVACIONDELA S INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:

gm0 St 206

ha

COoN,
C‘.r
‘E =g ﬁ

o
0 vt

* SFCRFTARIA

MODIFICADO DE PROYECTO DE REPARAC[ON', MEJORAS Y'CONSER’VACIC’)N DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS (TUI)

06. CUADRO MATERIALES

EQUIPQ REDACTOR
PETICIONARIO

CONCELLO
DETUI




U
DOCUMENTO APROBADO POR
l 4~ PROYECTODEREP {é %%(@W&QM% REACIONDELAS INSTALACIONES
(‘NI“ DEPORTIVAS MUNICIP VAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

crapfie Sturd 26 StI. 2016 CUADRO DE MATERIALES
l promotor | CONCELLO DE TUI

COSEC TTJLILO " SECRETARIA
l CAPITULO CANTIDAD UD 7RESUMEN - - IRECIO IM?OR‘IE
PBAA.1Q 1.515m*  Agua 0,54 0,82
I PBAC.3ab 00151 Cemento CEM II/A-P 32,5R UNE-EN 197-1:2000 sacos 83,88 1.26
Grupo PBA .....cccccveenniiens 2,08
' PBPM2%a 30,000 1 Mortero fixotrépico epoxidico 2,90 87,00
PBPM&0Obab 594,500 kg Mort seco M 7.5 gris a granel fabricas interiores 0,04 23,78
l Grupo PBP....ccovrvinirienias 110,78
PBRA.Tabab 5,156 Tn  Arena silicea 0-5mm rio Ivd 4,32 22,28
l GIUpo PBR....cveeicenins 22,28
I PFFC.3b 165,000 Ud  Ladrillo hue dbl 25x12x9 0,08 13,20
PFFH.1C 246,000 U Blg H hueco revestir AD 40x20x15 Ré gris 0,65 159,90
. GIUPO PFF.....ooeeerencesenenns 173,10
PISS.1ab 54,900 m  Tubo san PVC @40 mm 35,45 1.946,21
l GO PIS .iciiiscisniianies 1.946.21
PRPP.3ea 60,885 | Pint plas int-ext bl sat 20| 4,20 255,72
l PRPP18ab 10,148 Kg  Emplaste paramentos interiores 1,01 10,25
GIUPO PRP....ccneenenciaiaines 265,97
I UD4AADD1 19,121 m*  Arena de rio (0-5mm) 18,90 361,39
UD4AA101 20,570 Tn  Arena de rio (0-5mm) 0,33 6,79
I UD4AFO50 0,220 t Gravilla 5/20 mm 17.50 3.85
UO4AF150 40,920 Tn  Garbancillo 20/40 mm. 0,39 15,94
| UD4AF201 10,187 m*®*  Grava 40/80 mm. 20,27 206,48
UO4AF301 13,464 m* Morro 80/150 mm. 0.76 10,23
l u04CA001 16,034 Tn  Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 114,50 1.835,89
UO4MA3I0 9,112 m*  Hormigdn HM-20/P/40/ | central 70,06 638,39
I UD4MAS13 11,940 m*  Hormigdn HM-20/P/40/ lia central 59,36 708,76
UO4AMATZ10 0,080 m* Hormigdn HM-25/P/40/ | central 72,04 576
l UO4MAT723 8,149 m® Hormigdn HA-25/P/20/ lla cenfral 59,95 488,54
UO4MAT33 2,550 M3 Hormigén HA-25/P/40/ lla central 61,34 156,42
l U04MX001 2,550 m* Bombeado hormigdn 56 a 75 M3 8,25 21,04
U04PAT110 3,014 1 SikaCim impermeabilizante 2,86 8,62
l U04PY0O01 124,421 m*  Agua 1,56 194,10
Grupo UD4........cocvvircnnnne m
' RUBEN M, VAZQUEZ PEREZ | ARQUITECTO Pégine 1 de 2




DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

PROYECTODEREPARACION,MEJORASYCONSERVACIONDELASINSTALACIONES
:’“‘f?

Faufie s CUADRO DE MATERIALES
promoTor | CONCELLO DE TUI

CONCELLO

DETUI

CAPITULO CANTIDAD UD  RESUMEN . PRECIO IMPORTE
UD5AI0N1 87,220 m  Tuberia drenaje PVC D=200 mm. 3,70 322,71
uosDC023 12,000 Ud Pate polipropileno 25x32, D=30 6,04 72,48
Grupo U05..........coeeeeres __W 9
UOSAAD0T 1.325 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,40 0,53
U0&GDO10 0,480 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,80 0,38
U06GG001 107,100 Kg Acero corrugado B 500-§ 0,68 72,83
UOSHADTO 65,194 m*  Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 0,20 13,04
Grupo UD6.......coveereeiennn, 86,78
U10DAOO1 1.040,000 Ud Ladrillo cer@mico 24x12x7 0,06 62,40
Grupo U10......cccuieanenne 62,40
U11DD001 52,332 m® Piedra granitica mampaosteria 40,00 2,093,28
Grupo Ul .o, 2.093,28
U22AA108 4,000 m* Puerta abatfible cuarterones 200,00 800.00
U22KA001 6,600 Ud Poste 60 cm tubo acero galvanizado @ 48 mm 2,75 18,15
U22KAD11 1,760 Ud  Poste 80 cm esquinero acero galvanizado @ 48 mm 4,80 8,45
U22KA071 1.760 Ud  Jabalcén 80 cm acero galvanizado 4,98 8,76
U22KE151 22,000 m* Malla plastidicada ST50-13/17 150 2,70 59.40
U22KJ025 143,400 m*  Malla electrosoldada 100/50/5 5.06 725,60
U22XL025 430,200 m  Tubo metdlico cuadrado 25x25x1.5 1,08 464,62
U22XL060 35850 m  Tubo metdlico cuadrado 60x60x1,5 2,43 87.12
Grupo U22.........covveeuenne 2.172,10
U39BF101 2.112m* Fabricacion y fransporte de hormigbn e 7,79 70,98
U39BH125 21,120 m* Encofrado/desencofrado cimientos solera 3.80 346,26
U39CF006 66,000 m* Gunita fabricada en planta 51,90 3.425,40
Grupo U39.....ccocoeveeevennes 3.842,464
U41WS452 26,166 m*  Lamina geotextil drenante 1,09 28,52
Grupo Udl......ccccvvninnns 28,52
TOTAL cvvreanisinnresacnae 15.863,53
RUBEN M. VAIQUE? PEREZ | ARQUITECTO Pagina 2 de 2




PROYECTO DEREPARAC ION, MEJORASY CONSERVACIONDELA S INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

DOCUMENTO APRCBADO POR!
RESOLUCION DE ALCALDIA DE |

DATA:

26 SET. 2016

» SECRETARIA

MODIFICADO DE PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES ~ DEPORTIVAS ~ MUNICIPALES ~ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS (TUI)

07. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPO REDACTOR
PETICIONARIO

B CONCELLO
" DETUI




CONCELLO
DETUI

cODIGO

DOCUMENTO APROBADOQ POR

") PROYECTODEREPA RS BNUA P RA M- EANRIERAFAC | ON D EL A S INSTALACIONES

m éwz DEPORTIVAS MUNICIPAIBS\AAVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS|COMPLEMENTARIAS).
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

26 SET. 2016

promotor | CONCELLO DE TUI

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

A CECRE
RESUMEN D ANCHURA ATURK PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
Desmontaje y acopio de mampuestos del muro de cimeniacion existente de
piedra en seco, seleccién para su revfilizacion en muro de contencion, inclu-
yendo carga y fransporte a lugar de acopio, acondicionamiento, repicado y
posterior carga, transporie y colocacion a ple de tajo, incluso retirada de pro-
ductos no susceptibles de ser utilizados a vertedero.
Muro contencién
1 6,05 125 3,10 23,44
23,44 45,56 1.067.93
m* Demolicién bloque de hormigon hueco
Demolicién de muro de fabrica de bloque hueco prefabricado de hormigén
de 20 cm de espesor con martillo rompedor y compresor de aire, i/refirada de
escombros y carga, segun NTE/ADD-13.
Muro blogque
1 6,05 2,10 12,71
1 3,40 2,10 7,14
19.85 6,32 125,45
m® Demol solera H-masa manual
Demolicion manual de solera de hormigén en masa con retirada de escom-
bros y carga, segun NTE/ADD-19.
Arqueta-Muro 1 2,20 1,00 020 0.44
0.44 108,71 47,83
Ud Demol. pozo saneamiento hormigén c/comp
Demolicion, mediante martilo compreasor, de pozo de saneamiento enterrado
realizado con hormigdn en masa, de una profundidad méxima de 1,50 m,
i/demolicién de la solera. acopio de tapas y cercos aprovechables, retirada
de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirecios.
2 2,00
2,00 60,39 120,78
m  Demol. tub. saneamiento PVC @<400 mm manual
Levantado de colector de saneamiento, realizado con tuberia de PVC, de
hasta 400 mm de diametro, por medios manuales, i/retirada de escombros a
pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Tramo 1
1 7,50 7,50
1 10,55 10,55
1 2,00 2,00
Tramo 2
1 8,80 8,80
1 13,70 13,70
1 2,00 2,00
44,55 4,16 185,33
m® Carga escombros manual s/contenedor
Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o ca-
mién, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.
Solera 1 0,44 0,44
Muro Bloque 1 19,85 0,20 3,97
Demol. Pozo San. 2 2,25 4,50
8.91 16,47 146,75
Ud Contenedor para escombros de 7 m®
Cambio de contenedor para escombros de 7 m?* de capacidad, colocado
en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, fasas por ocupacion
de via publica y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de se-
nalizacion.
2 2,00
2,00 140,23 280,46
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.......ccoveeerreeerrraeresane 1.974,53
RUBEN M. VAZQUELZ PEREZ | ARQUITECTO Péagina 1de 7




’% PROYECTODEREPARACION, MEJORASY CONSERVAC IONDELA S INSTALACIONES
ﬂ. DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GatS promotor | CONCELLO DE TUI
CODIGO  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

APITULO 02 MOVIMIENTO DETIERRAS

02.01 o m’ Limpleza y recﬂﬂcudo de h:ﬂudes existentes

Limpieza y recfificado de taludes exisientes, incluido fransporte a vertedero
autorizado del material sobrante.

Base gunitado i 350,00 350,00
350,00 0,52 182,00
02.02 m? Retirada de capa vegetal a mdquina
Refirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecanicos, sin
carga ni tfransporte y con p.p. de costes indirectos,
Tramo MC existente 1 274,85 274,85
1 118.85 118,85
Tramo MC nuevo 1 416,15 416,15
809,85 1,54 1.247,17
02.03 m® Excavacion en desmonte sin clasificar
Excavacion de terreno sin clasificar en zonas de desmonte, incluido parte
proporcional de roca, con medios mecdnicos, con carga y fransporte a lugar
de empleo, con posterior reutilizacién para relleno en trasdés de muro de con-
tencién,
Tramo Tub.]
1 8,35 200 200 33,40
1 11,00 200 200 44,00
Tramo Tub.2
1 14,70 200 200 58,80
1 6,05 2,00 2,00 24,20
Tramo Muro
1 6.05 300 7,00 127,05
287,45 2,00 574,90
02.04 m*® Excavacién en zanjas
Excavacioén, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en
apertura de zanjas, con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes in-
directos.
Zap. Tramos nuevos 4 6,00 1,70 1.00 40,80
Zap. Muro Bloque
1 345 0,50 0,50 0,86
1 6,75 050 050 1,69
Zanja Tub. Camino
1 5,30 2,00 1,00 10,60
1 6,50 2,00 1,00 13,00
66,95 7,62 510,16
02.05 m* Excavacion en pozos
Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia fioja, en aper-
tura de pozos, con extraccion de fieras a los bordes, i/p.p. de costes indirec-
tos.
Pozo San.
2 3,50 1.50 1,60 16,80
16,80 12,17 204,46
02.06 m’ Relleno y compactacién de terrenos.Talud
Relleno, extendido y compactado de fieras propias, por medios manuales,
en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas, empleo de pisén
manual y p.p. de costes indirectos.
Tramo Tub, 1
1 8,35 200 2,00 33,40
1 11,00 200 200 44,00
Tramo Tub.2
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1 14,70 200 2,00 58,80
1 6,05 200 200 24,20
Tramo Muro
1 6,05 300 7.00 127,05
287.45 22,62 6.502,12
02.07 m? Acabado y refino de taludes
Acabado y refino de taludes por medios mecanicos. ¢
Tramo MC existente 1 274,85 274,85
Tramo terraplén vallado 1 218200 2.182,00
l 2.456,85 1,18 2.899.08
l TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........... e e SRR Y EPO PPN 01 12.119,8%
03.01 m  Cuneta triangular revestida HM-20
l Cuneta tiangular revestida de hormigdn HM-20/P/40/1lA (e=0.10 m), taludes
3/1-2/3 y profundidad 0.30 m,
Tramo MC existente 1 50,00 50,00
l Tramo MC nuevo 3 6,00 18,00
68,00 17,25 1.173,00
03.02 ud Porzo registro profundidad 1,50M
Pozo de registro visitable reciangular de dimensiones 3,50x1,50 m , de 1,50 m
de profundidad, formado por solera de hormigén HM-20 N/mm?, de 20 cm de
@spesor, y muros de hormigdn HM-20 N/mm? de espesor 20 cm., con morfero
de cemento en formacion de media cana en la base del mismo y formacion
de pendiente >1,5%, enfoscado y brufiido por el interior. Incluso losa de hormi-
gén armado HA-25/P/40/1 elaborado en central, i/armadura B-5005 (50kg/m3)
vertido y vibrado, de espesor 35 cm. en formacién de tapa bajo el muro de
contencion y tapa registrable a base de rejilla de Tramex para recogida de
las aguas procedentes de la cuneta friangular, fijada y correctamente mon-
tada, i/p.p. de elementos de fijacion, perfiles en Ly demas accesorios i/exca-
vacion y relleno por medios mecdanicos en terreno flojo, sequn CTE/DB-HS 5.
2 2,00
. 2,00 602,37 1.204,74
03.03 m  Canalizacién saneamiento PVC 400
Canalizacion de saneamiento en tuberia de PVC liso, diametro exterior 400
mm, segun UNE-EN 132%-1; unién por encoladoe, instalacion para enterrar en
zanja segun NTE/ISA-9, PG-3 y PTSF, i/codos a 45°, solera de material granular
y juntas de conexion de tuberia.
Tramo Tub.]
1 8,35 835
1 11,00 11,00
1 1,50 1,50
Tramo Tub.2
i 14,70 14,70
1 6,05 6,05
1 1,50 1,50
Tramo camino
1 5,30 5.30
i 6,50 6,50
' 54,90 40,89 2.244,86
TOTAL CAPITULO 03 SANEAMIENTO HORIZONTAL ....ovevrrerererereennnenes e Rt R e TeaTy 4.622,60
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04 01 rn' Hormlgén de Ilmpleza

Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla  N/mm2, con famafo mdaxime del arido
de 40 mm. elaborado en cenfral para relleno y nivelado de tondos de cimen-
tacién, incluse vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. El espesor
minimo serd de 10 cm., segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Zap. Muro Bloque

1 3,45 0,50 0,10 0,17
1 6,75 0,50 0,10 0,34
Zanja Tub. Camino
1 5,30 200 0,10 1,06
| 6,50 200 0,10 1.30
Tramo Tub. 1
1 8,35 200 0,70 1,67
I 11,00 200 010 2,20
Tramo Tub.2
1 14,70 200 010 2,94
1 6,05 200 010 1.21
Pozo San.
2 3,50 1,50 0.10 1,08
11,94 88,62 1.058,12
04.02 m* Solera hormigén fratasado, e=10
Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25/P/20/lla N/mm2..
tamano méximo del drido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion
y armado con mallazo elecirosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas,
aserrado de las mismas. Totalmente terminado.
Ampiiacion 1 6,95 375 26,06
Acera 1 15,50 2,70 41,85
67,91 26,69 1.812,52
04.03 m* Horm. ciclépeo HM-25 CIM.V.M.
Hormigén cicldpeo HM-25/P/40/ lla N/mmz2, Tmax. 40mm. y morro 807150 mm.,
en zanjas y pozos de cimentacion, i/verfido por medios manuales y coloca-
cion.
Zap. Tramos nuevos 4 6,00 1,70 1,00 40,80
40,80 67,60 2.758,08
04.04 m* Hormigén HA-25/B/40/ lla en zapatas
Hormigén armado HA-25/B/40/ lla N/mm2, con tamano maximo del drido de
40mm., consistencia blanda, elaborado en cenfral, en relienc de zapatas de
cimentacion, i/armadura B-500 § (40Kg/m3), vertido por medio de ca-
mién-bomba, vibrado y colocacién. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08,
Zap. Muro Bloque
1 3,45 0,50 0,50 0.86
1 6,75 0,50 0,50 1,69
2,55 125,87 320,97
TOTAL CAPITULO 04 CIMENTACION. ....oevrerereeernrnenns — Ssivssaeeares 5.949,69

05.01.01 rrr2 Mnrnp Ordinurlu granito

Mamposteria a una cara de piedra de granito, en cualquier tipo de fébrica y
espesor en talud desde 150 a 100cm. colocada con junta y recibida con mor-
tero de cemento 1/4, incluso parte proporcional de mechinales, puesta de la
piedra a pie de obra, y limpieza de la misma, segin NTE-EFP-6. I/pp de tube-
ria de drenagje de PVC de didmetro 200mm y Iamina geotextil drenante en

trasdds de muro.
Tramos
1 6,05 4,45 26,92
1 6,00 3,90 23,40
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o 1 6,00 335 2010 o
1 6,00 2,80 16,80
87,22 82,48 7.193,91
_ TOTAL SUBCAPITULO £5.01 CANTERIA ... 7.193,91

m? Fébrica bloque para revestir 40x20x15 Ré gris

Fabrica ds blogue hueco de hormigdn prefabricade de drido denso para re-
vestir de dimensiones 40x20x15 cm, color gris, con resistencia a comprasion Ré,
recibida con mortero seco de albafileria M 7.5, i/p.p. de replanieo, cimenta-
cion, roturas, aplomado, nivelado, corfes, remates, piezas especiales, llague-
ado v limpieza, cumpliendo las especificaciones estableciaas en el CTZ DB 5
F. (medido sin deduccion de huecos inferioras o 4,00 m2)
Ampliacién 1 3,50 2,00 7,00

1 6,75 2,00 13,50

20,50 20,60
m  Restauracion grieta en fabrica LHD

Restauracion de grieta en fabrica de ladrilios cerdmicos © blogue de hormi-
gaén para revestir, diagnosticada mediante aberiura aproximada de 2 cm., v
profundidad aparente de 1/2 asta. comprendiendo. picado de los bordes
de la grieta hasta manitestaria completamente, demolicion de |05 ladrilios de
la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno
de mortero epoxidico por inyeccion, entresacado de piezas para enjane, y
gjecucion de nuavas hojas de fabrica., similares a los existentes, segun
NTE-FFL, con aparegjo original, sentado con mortero de cemenio M-5 elabora-
do con cemento CEM II/A-F 32,5 R fabricado segun UNE-EN 197-1:2000, vy are-
no de no buscando la traba, y - absorbiendo gl ancho de la grieta, incluso re-
planteo, nivelacion y oplomade, parte proporcional de enjarigs, mermas y ro-
turas, medios de elevacion carga y descarga, plataferma de frabaje, hums-
decido de las piezas, refirada de escombros v limpieza.

Fisuras 10 1,50 15,00

422,30

15,00 14,60
m* Enfoscado maesfrado hidréfugo M10

Enfoscado maestreado vy fratasado, de 20 mm, de espesor en toda su superfi-
cie, con mortero hidrdfuge M10, segun UNE-EN 998-2, aplicado en paramen-
tos verticales, con maestras cada metrs, i/preparacion y humedecido de so-
porte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de anda-
migje hemolegado, asi como distribucion del material en tajos y costes indirec-
tos.
Ampliacion 2 3,50 2,10 14,70

2 6,75 2,10 28,35

219,00

43,05 2,00
m?  Pintura plastica lisa exterior satinada

Revestimiento de paramenios verticales interiores con pinfura pldstica a base
de copolimeros vinllicos en dispersion acuosa, color a definir por la DF total-
mente lavable, con emplasiecide previo de faltas, una mano de fondo y dos
de acabade liso, aplicada con brocha o redillo.
Ampliaeion 2 3.50 210 14,70
2 6,75 2,10 28,35
Fisuras 10 1,50 0,10 1,50
Mure lateral 2 64,00 1,20 158,40

387,45

202,95 5,45
m? Malla plastificada simple torsién 50. Hasta 2,00m

Cercado con enrejado metdlico plastificodo y malla simple  torsion, frama
50-14/17 y postes de fubo de acero  galvanizado por inmersion, de 486 mm de
digmetroy tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm de  did-
metro, totalmente montada, i/recibido con hormigon HM-20 N/mm?, tmax, 20
mm, elaborado en obra, tensores, grupillas y accesorios.
Cierre- accelo 1 2,70 2,00 5,40

1 8,30 2,00 16,60

1.106,08

22,00 9.71

RUBEN M. VAZQUEZ PEREZ | ARGUITECTO
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05.02.06 m? Vallo electrosoldada 100x50x5. Hasta 2,00m
valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa & similar, recercada
con tubo metdiico rectangular de  25x25x1,5 mm y postes intermedics cada 2
m de tubo de  40x60x1,5 mm, totaimente montade, i/recibido con moriero de
cemento y arenc de rio 1/4, y  accesorios.

Acceso Campo?2 ) 3,25 2,00 6,50
Lateral Campo Futbol 1 65,00 2.00 130.00
Ampliacion Lateral 1 3,45 2,00 6,90
143,40 30,24 4.336,42
05.02.07 m?® Puerta pearonal abatible
Pueria cancela de hoja abatible con estructura de aluminio y acabado en
madera de ipe o similar. conformada con fubo rectangular de 60x40 mm. en
bastidor v entrepaios, y forrada con lamas de madera de ipe de 20mm de
espesor y ancho 12cm colocada con sistema de grapa oculta y separacion
de 3mm entre lamas, i/herrajes de colgar, ceradura, manillon de acers inox,...
Totalments terminada e instalagaca.
2 1,00 2.00 4,00
4,00 224,13 896,52
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 CERRAMIENTOS ...ccoovrvnemeerenes P R oy R e PrITTr 7.581,39%
05.03.01 . m* Estabilizacion taludes con aunita
Gunitade de taludes con un espesor de 10 cm proyectando la gunita en dos
capas de 5 ¢m cada una, I/pe malla fipo galiners enire capas, Impieza pre-
via al gunitado asi come limpieza v retirada a vertedsro del producto de re-
bote.
Talud
1 330,60 330,00
330,00 26,99 8.906,70
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 VARIOS ...c.oceeerererrrerrmressresnensssssssasssssasssasssnsssnss SRS 8.904,70
23.682,00

e e

TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA/CANTERIA................

Een =

Ud  Gestién de residuos de la construccién
Gestidn de residuos de la construccion segin memoria de proyecro.
] 1.00

1,00 858,37 858,37

VSegu}k'iar& y salud
Seguridad y salud con un nivel de exigencia medio, previa aprobacion por
parte de la D.F del plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales
de obra y sefializacion, protecciones parsonaies, protecciones colsctivas; fo-
do ello cumpliendo la reglamentacion vigente.

07.01

1 1,00
1.00 750,00 750,00
TOTAL CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD......cccocuniiuunnrens GrA e s  da e N 750,00
TOTAL siciisisensressnsaiisioin A R R R ST e TR oA AR S, 49.957,08
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DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE

DATA!

26 Stl. 2016

% SECRETARIA i

MODIFICADO DE PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS (TU!)

08. RESUMEN DE PRESUPUESTO

EQUIPQ REDACTOR
PETICIONARIO

CONCELLO
DETUI




DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN (CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).
RESUMEN PRESUPUESTO

QS PROYECTODEREPARACION, MEJORASYCONSERYVACIONDELA SINSTALACIONES

e promortor | CONCELLO DE TUI
: CAPITULO RESUMEN EUROS %
| col DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ..... T — 1.974,53 3,95
co2 MOVIMIENTO DE TIERRAS e 12.119,89 24,24
co3 SANEAMIENTO HORIZONTAL 4.622,60 9,25
co4 CIMENTACION....... T . 5.949,69 11,91
Co5 ALBARILERIA/CANTERIA ....... s % 23.682,00 47,40
Coé GESTION DE RESIDUOS . 2 858,37 1,72
co7 SEGURIDAD Y SALUD s ’ 750,00 1,50
TOTAL EJECUCION MATERIAL 49.957,08
13.00% Gastos generales 6.494,42
6,00 % Beneficio industrial ............. 2.997.42
SUMA DEG.G.y B, 9.491,84
D100 LVA. cooivsissinemseosssssesssisseistssesssearssseearessionssiss 12.484,27
i TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 71.933,19

Asciende el presupuesto de contrata con IVA a lo expresada canfidad de SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

HON HONORARIOS REDACCION DE PROYECTO Y EBSS......ccoommivimmicissssmmsmmssensissanesses 1.720,00
2V 00T 1NV sMucaisamsasracsiviss s issiiany bnisiasssis 361.20
TOTAL HONORARIOS POR REDACCION DE PROXETO E EBSS 2.081,20

Asciende el presupuesto de honorarios @ la expresada cantfidad de DOS MIL OCHENTA Y UN EUROS
con VEINTE CENTIMOS.

TOTAL PRESUPOSTO PARA CONECEMENTO DA ADMINISTRACION
TOTAL PRESUPOSTO PARA CONECEMENTO DA ADMINISTRACION (71.933,19+2,081,20) cc0eenne 74.014,40

Asciende el presupuesto general para el conocimiento de la administracion @ expresada cantidad
de SETENTA Y CUATRO MIL CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS,

Tui, febrero de 2016,

-
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PROYECTO DE REPARACIGN, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN. CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

DOCUMENTO APROBADO POR p
conceilo RESOLUCION DE ALCALDIA DE 3
DATA:
DOCUMENTO 05 LT 26 SET, 2016
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD ,{'u>
T ~FCRETARIA

1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud establece, durante la construccidn de esta obra, las
previsiones respecto a la presencia de riesgos de cccidentes y enfermedades profesionales, asl
como los derivados del frabajo de reparacién, conservacion y mantenimiento, y las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabgjadores.

Dada la sencillez de esta obra, no se incluye en ningunc de los supuestos contemplados en el
Articulo 4 del RD 1627/1997: "Obligatoriedad del estudio bdsico de seguridad y salud en las obras”, ya
que:

- El presupuesto de gjecucion por contrata es inferior a 450.760,00 £.

-~ No se prevé emplear a mas de 20 tfrabaojadores simultdneamente.

- No se construirdn obras de tUneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Servird para dar unas directrices bdsicas a lo empresa constructora para la elaboracién del Plan de
Seguridad y Salud, en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este estudio.

El Plan de Seguridad y Salud, con el corespondiente Informe de lo Direccidn Facultativa se
slevard para su aprobacion a la Administracién de acuerdo con el R.D. 1627/1997 del 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad vy Salud en las obras de
construccion,

2 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS

Las obligaciones que deben cumplir las empresas contratadas por el Promotor, en materia de
seguridad y salud son las siguientes:

Cada una de las empresas contratadas por la promotora deberd elaborar un Plan de seguridad y
salud en el que se recojan:

- Descripcion del proceso constructive, segin su sistema de ejecucion de la obra.

- Unidades de obra que van a ejecutar.

- Los riesgos a los que estdn expuestos.

- Las normas de seguridad que deben aplicar para evitar los riesgos

- Equipos de proteccién individual.

- Medios de proteccién colectiva.

-Todo ello, correspondiente a los trabagjos que van a redlizar; teniendo en cuenta los medios humanos
y materiales con los que cuentan.

El Plan de Seguridad y Salud serd preseniado antes del comienzo de los trabgjos, al Coordinador de
Seguridad y Salud, gque emitiré informe para su aprobaciéon por parte de la Administracién
pUblica que adjudica o obra. Mientras tanto no se podran comenzar los trabajos.

Cada empresa contratfista antes del comienzo de los frabajos comunicard el nombramienio de un
responsable en la obra de vigilar el cumplimiento por porte de sus frabojadores de las medidas
preventivas establecidas en el plan de seguridad.

Las empresas contrafistas acreditardn la formacién e informacion de todos sus trabajodores, en
materia de seguridad y solud, de acuerdo con los trabajos que ejecute cada uno de elios.

2.1 FORMACION

Se impartird formacién en materia de seguridad y salud a todo el personal que tome parte en los
trabagjos.

Dicha formacién habrd de ser especifica sobre las unidades de obra que coda uno vaya a

ejecutar y deberd consistir en una explicacién de los riesgos a los que se encuentran expuestos, los
métodos de trabajo mas seguros que deben aplicarse vy las protecciones colectivas e individuales de

rubén m. Vazquez pérez _arquitecto Pagina 1 de 20
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que disponen. Se explicard también a los trabajadoraes qué deben hacer en el caso de gue suceda un
accidente laboral.

La formacidn habrd de demostrarse ante la direccién de obra aportando certificados firmados
por el jefe de obra y cada trabajador al que se haya impartido.

3 CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
3.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El presenie proyecio para “REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION EN LAS [NSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN.CIERRES ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS", tiene por cbjeto la
definicién y valoracién de los obras necesarias para la susfitucion del césped arfificial y la
nivelacion del terreno en el alzado este.

3.1.1 PLAIO DE EJECUCION
El plazo de sjecucién previsio desde su inicio hasta su terminacién completa es de 3MESES.

3.1.2 PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucidon material (PEM) del presente proyecto asciende a la canfidad de SESENTA
¥ OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 26 CENTIMOS (68.569,24€), siendo el presupuesto de
conirata IVA incluido de NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS (98.732.88).

RESUMEN
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 49.957,08
13,00% Gostos generales........... 6.494,42
6,00% Beneficio industrial......... 2997.42
SUMA DEG.G. y B.l..coeuie. 9.491,84
PEC SIN IVA. ..ccciiicinicensninse 54.448,92
21,00% |V A.coocieinenesnananians 12.484,27
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 71.933,19

El presupuesto de contrata con IVA, es el resultado de anadir al presupuesto de ejecucién material el
13% de gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales, tasas de la Administracion,
honorarios por direccion de obra en su caso & demds derivados del contrato, v el 6% de beneficio
industrial del contrafista y a todo esto el 21% de VA,

3.2 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Teniendo en cuenta la ejecucién de las obras descrita en la presente memoria valorada, habrd que
tener en cuenta los siguientes servicios, los cuales, pueden verse afectados durante el desarrollo de los
trabajos:

- Invasién de otros viales no pertenecientes a la memoria valorada.

- Pozos y arquetas de registre de las distintas redes de servicio que abastecen al dmbito de ejecucidn
de las obras.

—Conducciones de agua y saneamiento: se tomardn las medidas que eviten el dafio
accidental de estas tuberias.

Durante la gjecucién de los trabajos se tendrd en cuenta:
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- En caso de invasion de partes de un vial externo al dmbito de estudio, se deberdn pedir los permisos
necesarios a los fitulares de los mismos.

- Aquellas zonas invadidas deberdn vallarse y protegerse para el irabgjo de |los cbreros v la circulacion
de viandantes.

- Deberé permitirse en fodo memento el acceso a las viviendas y la confinuidad de las aceras
y viales siempre que no se restringa el paso por completo.

~ No realizar excavacionss con maquina a distancias inferiores a 0,60 mefros. Por debagjo de esta cota
se ufilizard la pala manual.

- §i se descubre una tuberia, caso en que la profundidad de la excavacién sea superior a la situacién
de la conduccion, se suspenderd o apuntalard a fin de que no rompa por flexién en tramos de
excesiva longitud. Se protegerd y sendlizard convenientemente para evitar que sea dahada por
maquinaria, herramientas, etc.

- Se instalaran sistemas de iluminacion a base de bdiizas, hitos reflectantes, ete., cuando el caso lo
requiera.

- Esté totalmente prohibido manipular véalvulas o cualquier ofro elemento de conducciones en servicio,
si no es con la autorizacion de la compafiia propietaria de la misma.

— No se almacenara ningun tipe de material sobre o conduccidn, ni al borde de las zanjas.

- Esté prohibido ufilizar las conducciones como puntos de apoye para suspender o levantar cargas.
-En caso de roturc o fuga en la instalacién, se comunicard inmediatamente la situacién a la
companfia propietaria y se pardlizardn los trabgjos hasta que la conduccidén haya sido

da.
e DOCUMENTO APROBADO POR
3.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA RESOLUCION DE ALCALDIA DE !
DATA:

Las principales unidades constructivas que integran las obras son:
- Demoliciones y actuaciones previas. ‘I

- Movimiento de fierras. 2 6 SL l. st
- Cimentacion.

- 3aneamiento horizontal.
- Albanileria/Canteria.

- Urbanizacién.

& SECRETARIA

4 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES
4.1 IDENTIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA

La maguinaria gue inferviene en la ejecucion de las diferenies aclividades es la siguiente:
- Compactador vibratorio autopropulsado

- Camidn basculante

— Compresor movil

~ Camidn de riego

-Triciclo repartidor de conos

- Pala cargadora

4.1.1 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y PREVENCION
CAMION DE TRANSPORTE (basculante)

RIESGOS
- Atropellos y aprisienamientos de personas en maniobras y cperaciones de mantenimiento
- Colisiones con elementos fijos de |a obra

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- Lo caja serd bajada inmediatamente después de descargar y antes de iniciar la marcha.

- Al enirar o sdlir de la obra lo hard con precaucion

- El conductor respetard todas las normas del codigo de la circulacion

- El conductor respetard en todo momento la sefializacién de la obra

- Las maniobras dentro de la obra se hardn sin brusquedades anunciando con antelacién las mismas,
auxilado del personal de la obra

-la velocidad de circulacion serd la adecuada atendiendo a la carga, visibiidad y
condiciones del terreno

- Las maniobras marcha atrds se realizardn mediante sefial acUstica
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PROTECCIONES PERSONALES

- Casco de seguridad (siempre que baje del camion)

- Durante la carga el conductor permanecerd fuera del radio de accién de las maquinas
- Antes de empezar a cargar tendrd echado el freno de mano

PROTECCIONES COLECTIVAS

-No permanecerd nadie en el radio de accién de lo mdaguing cuando esta vaya o ser
cargada

- Para la descarga de maleriales a niveles inferiores se dispondrd de los consiguientes topes

PALA CARGADORA.

RIESGOS

- Atropello.

-Vueico.

—~Colision contra vehiculos.

- Golpes.

- Atrapamientos.

- Proyeccién de objetos.

- Puesia en marcha fortuita

- Contactos fortuitos con lineas eléctricas en servicio
- Vibraciones: Lesiones de columna o renal
- Ruidos

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- Comprobacién y conservacion de la maguina.

- Empleo y uso de la maquina por personal autorizado.

- Apoyar la cuchara cuando la méaquina finalice su trabajo.

— No furmar cuando se redlics la operacién de carga de combustible.
- La méquina deberd poseer sefalizacion aclstica de marcha atrés.
-Se deberdn considerar las caracteristicas del terreno para evitar giros bruscos, hundimientos o
vuslcos de la mdaguing, riesgos personales, ect.

- Retrovisores y/o elementos de visualizacion del entorno

- Cabina Fops y Rops

- Debe de dotarse a la maquina con un extintor de incendios

- Elementos de limpieza para el impiaparabrisas

- Dispositivo de alerta acUstica y luminosa marcha atrds

PROTECCIONES PERSONALES

- Casco de seguridad

- Gafas de rejilla metdiica

- Mascarilla autofiltrante para trabgjos con polve

- Ropa de trabgjo adecuada y gjustada al cuerpo
- Botas anfidesiizantes (impiard su calzado el conductor antes de acceder a la maquina para evitar
caidas)

- Faja. Cinturdn antivibratorio

- Guantes

- Proteccion acustica

- Cojin absorbente de vibraciones

PROTECCIONES COLECTIVAS

- Delimitacion de la zona de trabajo

- Sefadlizacion del trayecto a seguir cuando éste sea de largo reconide.

- La mdquina deberd de ir provista con asientfo anatémico

- Frenos hidraulicos con doble circuito independienie en el equipo autometriz sobre neumdficos
- La profesionaiidad del maquinista es fundamental por lo que debe ser contrasiada antes de su
contratacién

- No se trabajord con esta maquina en pendientes que superen el 50%

- No se transportardn personas salvo el conducior

- La velocidad de la maguina no superard los 20 Km./h en el inferior de la obra

-Se deberd de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabagjo
de la maguina.
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- El cuchardn no se colocara por encima del borde superior de la cuchara
- Siempre que sea posible se frabagjard a favor del viento
- El conductor serd siempre de la llave de puesta en marcha
- En la extraccion de material se trabgjard siempre de cara a la pendiente

- En los trabgjos de demolicion no se derribaran elementos que superen en altura los 2/3 de la altura
total del brazo de la maquina incluida la pala

MANTENIMIENTO - CONSERVACION

- La mdqguina serd poriadora de la documentaciéon para su mantenimiento — conservacion del
fabricante, importador o suministrador.

- Lo revision serd la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos antes
mencionados, y deberd estar actualizada en todo momento

- Diariamente el maquinista comprobard los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos asi come o
presion de neumdticos y su estado. Comprobard también el estado de los bulones y pasadores
de fijocion del elemento auxiliar arrastrado, asi como el comecto funcionamiento de las
articulaciones de la cuchilla y su estado. Finalizada la iarea, procederd al lavado de la maguing,
especialmente |os trenes y cadenas.

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO

RIESGQOS

- Atropello

- Vueleo (fallo del terreno o inclinacion excesiva)
- Colision contra otros vehiculos

- Descargas eléctricas

- Caidas

- Vibraciones: Lesiones de colurmna o renal

— Ruidos

- Golpes

- Atrapamientos

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- No se redlizardn operaciones de reparacién ni mantenimiento con la maquina en marcha

- Parar la maguina y quitar las llaves del contacto una vez finalizados los trabajos.

- La operacidén de vibrado se realizard siempre desde una posicion estable

- La maguinaria de dimentacién desde el cuadro eléctrico estard protegida si discurre por las zonas
de paso

- Comprobacion y conservacion de la maquina.

- Emplec y uso de la maquina por personal autorizado.

- Retrovisores y/o elementos de visudlizacion del entorno

- Debe de dotarse a la maguina con un extintor de incendios

- No debe ser ufiizada en terrenos muy cohesivos, pedregosos, Y rocosos

—-Antes de uilzar el compactador se comprobard que posee grandes resguardos, carcasas, v
apartacuerpos  proftectfores sobre las fransmisiones para evitar golpes o amputaciones por
atfrapamientos o aplastamientos

- Debe hacerse un estudio general del lugar de trabdjo, del terreno vy su carga admisible antes
de comenzar el trabgjo, a fin de evitar vuelcos y/o hundimientos

PROTECCIONES PERSONALES DOCUMENTO APROBADD POR
- Protectores auditivos RESOLUCION DE ALCALDIA DE
- Gafas antipolvo DATA: 1

- Guantes de cuero

- Mandil de cuero

- Polainas de cuero

- Casco de seguridad

- Botas de goma antideslizantes

- Ropa de frabgjo adecuada y gjustada al cuerpo
- Faja. Cinturén antivibratorio

- Cojin absorbente de vibraciones

- Mascarilla autcfiltrante para trabgjos con polva

26 SET. 2016

A SECRETARIA
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PROTECCIONES COLECTIVAS

- Indicador sonoro de marcha atrds

- Zona acotada para la maguing, instalada en lugar fibre de circulacién
- Delimitacién de la zona de trabgjo

MANTENIMIENTO = CONSERVACION

-la mdaguina serd portadora de la documentacidn para su mantenimientc - conservacién del
fabricante, importador o suministrador.

- La revision serd la que marque el fabricante importadeor o suminisirador en los documentos antes
mencionados, y deberd estar actualizada en fodo momento

CAMION BASCULANTE

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Comprobar que el freno de mano esté en posicion de frenado antes de la puesta en
—marcha del motor, al abandonar el vehiculo v durante las operaciones de carga-descarga.

- En algunos casos serd preciso regar la carga para disminuir la formacién de polvo.

—No se circulard con la caje izada después de la descarga ante la posible presencia de lineas
eléctricas aéreas.

4.2 IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN OBRA

Los equipos y medios auxiiares que intervienen en la obra son los siguientes
- Compactador vibratario manual/bandeja

- Grupo electrégeno

- Compresor dire de dos mariillos

- Taladros

- Martilio picador

- Cables, eslingas

- Pequefa maquinaria en general

— Egquipo de corte

- Vibrador de aguija

4.2.1 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y PREVENCION
HORMIGONERA

RIESGOS

- Golpes y chogues,

- Dermatosis por contacto con el hormigén.
~ Ruido y polvo.

- Scbreesfuerzos.

- Contactos eléciricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS

—los operaciones de mantenimienio serdn redlizadas por personal especidlizado, previa
desconexién de la energia eléctrica.

- la zona de actuaciéon deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos y impia de residuos.
—La hormigonera estard sometida a zonas humedas y embarradas, por lo que tendrd un grado
de proteccién IP-55

- La hormigonera se desplazard amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de
la groa.

- Dispondra de freno de basculamiento del bembo.

- El uso estard restringido solo a personas autorizadas.

— Los conductos de alimentacion eléctica de la hormigonera estardn conectados a fiera asociados a
un disyuntor diferencial.

- Se colocara un interruptor diferencial de 300 ma. al principio de la instalacién.

~Las partes moviles del aparato deberédn permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a tiera.

- Cortar el suministro de energia eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad antideslizante,
- Calzado con puniera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticiavos.
- Botas de goma o PVC.
- Guantes de goma o PVC.
- Gafas de proteccion del polve.
- Faja de proteccidon dorsolumbar,
- Mascarilla de filiro mecdnico recambiable.
- Tapenes.
- Ropa de trabgjo adecuada.
- Ropa de trabgjo ajustada & impermeabilizante.

VIBRADOR

RIESGOS

- Cdida de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulacion.
- Caida de objetos a distinfo nivel.

- Proyeccion de particulas en ojos © cara del operario.

- Golpes, cortes o chogues.

- Ruido y vibraciones.

- Sobreesfuerzos,

- Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del

- Real Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se establecerdn las
acciones comectivas oporfunas como el empleo de protectores auditivos.

-El vibrodo del hormigdn se realizard desde plataformas de trabajo seguras. En  ningln
momento el operario permanecera scbre el encofrado.

- La alimentacién eléctrica de la heramienta permanecerd siempre aislada.

- Prohibido el abandono del vibrador en funcionamienio o desplazarlo firando de los cables,

~El valor de exposicidn diaria normalizado a vibraciones mecdnicas al sistema manocbraze para un
periodo de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superard

-2,5m/s2, siendo el valor limite de 5§ m/s2.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad antideslizante.

- Calzado con puntera reforzada.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anficlavos.
- Botas de goma o PVC.

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
- Guantes de goma o PVC,

- Gafas de seguridad antfiimpactos.
- Protectores auditivos.

- Ropa de frabajo adecuada. DOCU MENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE

HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS DATA:

RIESGO

- Caida de objetos a distinto nivel. 2 E SET st

- Golpes, cortes y atrapamientos.

- Proyeccidn de particulas
- Ruido y polvo.

- Vibraciones.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos.

- Quemaduras.

% SECRETARIA
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-La zona de actuacidon deberd permanecer ordenadaq, libre de obsidculos y limpic de residuos.
- La alimentacién de las herramienias que no dispongan de doble dislamiento vy se ubiquen en
ambientes himedos, se reglizard conectandola a fransformadores a 24 v.
- Las herramientas se transportardn en el interior de una batea colgada del gancho de la gria.
- El uso de las herramientas estard restringido solo a personas autorizadas.
- Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabagje.
- No refirar las protecciones de las partes moviles de la herramienta disefiadas por el fabricante.
- Prohibido dejarlas abandenadas por el suelo.
- Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabdjar con herramientas.
- Cuando se averie la herramienta, se colocard la sefal "No conectar, maguina averiada” y serd
retirada por la misma persona que la instald.
- Las heramientas eléctricas dispondrén de doble dislamiento o estardn conectadas a fiera.
-Las ftransmisiones se protegerdn con un bastidor soporte de un cemamienfo con madlla
metdiica.
- En las herramientas de corte se protegerd el disco con una carcasa antiproyeccion.
-lLas conexiones eléciricas a través de clemas se protegerdn con carcasas anficontactos
gléctricos.
- Las herramientas se maniendran en buenas condiciones
- Mangos sin grietas, impios de residuos y aislantes para los trabajos elécticos.
- Dispondrén de toma de fiemra, exceplo las herramientas poridtiles con doble aislamiento.
- Las clavijas v los cables eléctricos estardan en perfecto estado y seran adecuados.
- La instalacién dispondrd de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.
- Las herramientas elécticas no se podrdn usar con manos o pies mojados.
- Estardn apagadas mientras no se estén utiizando.
- En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del
- Real Decreto 284/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se establecerdn las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Casco de seguridad.

- Calzado con suela antidesizante.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

- Guantes de cuero u ofros resistentes a la abrasion, desgarros, corfes...

- Guantes dieléctricos,

- Ropa de trabajo ojustada, especialmente en pufios y bastas.

- Faja de profeccién dorsolumbar.

-~ Gafas de proteccion del polvo.

- Gafas de seguridad antiimpacios.

- Mascarilla de filtfro mecdanico recambiable.

- Protectores auditivos.

- Cinturén portaherramientias.

No ohvidar que deben usarse para el fin cpropiado y siempre segin las normas del fabricante.
Los trabajadores no utiizardan las heramientas si no tienen la formacién adecuada para su uso.

5 IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
5.1 ESTUDIO EVALUATIVO DE LOS RIESGOS POTENCIALMENTE EXISTENTES

A la vista de la metodologia de construccién, del proceso produciivo previsto, del nimero de
trabojadores v de las fases criicas para la prevencion, los riesgos defectables expresados
globalmente son:

- Los propios del trabajo realizado por uno o varios frabajadores.

- Los derivados de |os factores formales y de ubicacién del lugar de frabgjo.

—Los gque tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes unidodes
de obra.

Se opta por la metodologia de identificar en cada fase del proceso de construccion, los riesgos
especificos, las medidas de prevencion y proteccidén a tomar, asi como las conductas que
deberan observarse en esa fase de obra.

Esia metodologia no implica que en cada fase sdlo existan esos riesgos © exclusivamenie deban
aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad © haya que observar sdlo esas conductas,
puesto que dependiendo de la concurencia de riesgos o por razén de las caracteristicas de un tajo
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determinado, habrd que emplear dispositivos vy observar conductas o normas que se especifican
en otras fases de obra.

Otro tanto puede decirse para lo relative a los medios auxiiares a emplear, o para las maquinas cuya
utilizacion se previene.

La especificacién de riesgos, medidas de proteccion vy las conductas o normas, se reiteran en
muchas de |as fases de obra.

Esto se debe a gue (esta informacion deberd llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por
especidiidades, para su informacién-formacion, acusando recibo del documento que se les
entregal.

Las protecciones colectivas y personales que se definen asl como las conductas que se sefialan fienen
caracter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoric obedece @ razones
metodolégicas, pero fienen el mismo cardcter que s estuvieran insertadas en el Pliego de
Condiciones.

Los riesgos presentes en cada fase, elemento, unidad de obra del proceso constructivo serdn los
siguientes:

CERGTE RSN L L (DOCUMENTO APROBADO POR
- Caidas de personas/objetos al mismo nive -
- Caidas de personas/objetos a distinto nivel gi.? AQLUCION DE ALCALDIA DE|

- Hundimiento de encofrados

- Pisadas sobre objetos punzantes
- Contactos con hormigén {“;Q_“\ 26 SET. 2016
- Corrimiento de fierras E (,"T At

- Atrapamientos por maquinaria y material N, L

- Vibraciones ' “rRETARIA
- Electrocucidn

- Golpes y cortes

— Atropellos

- Vuelcos

- Sobreesfuerzos

— Heridas en manos y pies

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Desplome de tierras

- Caidas de personas/objefos al mismo nival
- Corrimiento de fierras

- Atrapamientos por magquinaria y material
- Vibraciones

- Golpes y cortes

- Atropelios

- Vuelcos

- Sobreesfuerzos

- Heridas en manos y pies

CIMENTACION

- Desplome de fierras

- Deslizamiento de la coronacion de los pozos de cimentacion
- Calda de personas desde el borde de los pozos.
- Dermatosis por contacto con el hormigdn.

- Caidas de personas/objetos al mismo nivel

- Comimiento de tierras

- Atrapamientos por maquinaria y material

-~ Vibraciones

- Golpes y cortes

- Atropellos

-Vuelcos

- Sobreesfuerzos

= Heridas en manos y pies

SANEAMIENTO HORIZONTAL
- Desplome de tierras
- Caidas de personas/objetos al mismo nivel
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-~ Commiento de tierras

- Afrapamientos por maquinaria y material
- Golpes y corles

-Vuelcos

- Sobreesfuerzos

- Heridas en manos y pies

ALBANILERIA/CANTERIA

- Caidas de personas/objetos al mismo nivel
~ Caidas de personas/objetos a disfinto nivel
—~ Golpes conira objefos

- Dermatosis por contacto con cemento

- Particulas en los ojos

— Cortes por utilizacion de magquinas heramienia
~ Pisadas sobre objetos punzantes

— Contactos con hormigon

- Corrimiento de tierras

- Afrapamientos por maquinaria y material
- Vibraciones

—Golpes y cortes

- Atropellos

-Vuelcos

- Sobreesfuerzos

—Heridas en manos y pies

EXTENSION DE BASES PARA FIRMES
- Atropellos

- Interferencia enire vehiculos

— Caias a distintc nivel

- Caidas al mismo nivel

—Vualco de vehiculos

- Vibraciones

— Caidas de materiales

REMATES Y SENALIZACION
- Atropellos por maquinas
- Atrapamientos
—Colisiones y vuelcos

- Golpes y cortes

- Caidas de objetos

— Caidas al mismo nivel

- Caidas a distinto nivel

6 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

6.1 DOTACIONES NECESARIAS DE LAS EPI'S
Los equipos de proteccién individuales necesarios para cada actividad serdn |os siguienfes:

OBRAS DE HORMIGONADO

—Casco de polistileno

- Gafas antiproyecciones

—~Guantes de cuero

- Botas de seguridad

- Botas de PVC media cafa

- Traje impermeabiiizante

—Traje de trabagjo

- Chaleco reflectante

- Comando de abrigo

- Foja eldstica de proteccion de sobreesfuerzos
— Protectores auditivos

- Guantes impermeabilizantes

— Cinturén de seguridad de sujeccion
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—Cinturén portaherramientas
- Faja antivibratoria
- Mufiequeras antivibratorias DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS DATA:

- Casco de poliefileno

- Gafas antiproyecciones

- Guanies de cuero

- Botas de seguridad

- Botas de PVC media cana

- Traje impermeabillizante

-Traoje de frabajo

- Chaleco reflectante

- Foja eldstica de proteccién de sobreesfuerzos
- Protectores auditivos

- Guantes impermeabilizantes

- Ciniurdn de seguridad de sujeccidn

26 SET. 2016

* SECRETARIA

CIMENTACION

- Casco de polietilenc

- Gafas antiproyecciones

- Guantes de cuero

- Botas de seguridad

- Botas de PVC media cafa

- Traje impermeabilizante

- Traje de trabgjo

~Chaleco reflectante

- Foja eldslica de proteccidn de sobreesfuerzos
- Protectores quditivos

- Guantes impermeabilizantes

- Cinturén de seguridad de sujeccidn
- Cinturdn portaherramientas

SANEAMIENTO HORIZONTAL
- Guantes de cuero

- Botas de seguridad

- Botas de PVC media cafiia
- Traje impermeabilizante

- Traje de trabgjo

- Choleco reflectante

ALBANILERIA/CANTERIA

- Casco de polietileno

- Gafas antiproyecciones

- Guantes de cuero

- Botas de seguridad

- Botas de PVC media cafia

- Traje impermeabilizante

- Traje de trabgjo

= Cinfurén de seguridad de sujeccion
- Cinturén portaherramientas

EXTENSION DE BASES PARA FIRMES
-Casco de poliefileno

-~ Gafas anlipolvo

—Mascarillas de seguridad antipolve
- Mufequeras antivibratorias

- Guantes de cuero

fubén M. Vazquez pérez _arquitecto Paging 11 de 20




PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN, CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONCELLO
DETUI

REMATES Y SENALIZACION

- Casco de seguridad

- Guantes de gome o FVC

- Botas con suela antideslizante

- Bota de goma o PVC media cafa

- lapato de seguridad (puntera reforzada, plantilla anfiobjetos punzantes y suela antideslizanie)
- Traje impermeable {chaguetilla y pantaldn)

- Chaleco reflectante noctumo

- Comando de abrigo

- Mono de frabajo

{0

6.2 DOTACIONES NECESARIAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

Las protecciones colectivas a emplear en cada actividad serdn las siguientes:
OBRAS DE HORMIGONADO

- Topes para vehiculos

- Barandillas

- Plataformas de trabajo

- Castilletes de hormigonado

- Escaleras

- Sefalizacion

- Cables de seguridad

MOVIMIENTO DE TIERRAS

— Barandillas

- Evitar el llenado excesivo de los contenedores.

- No descargar el material con las ruedas del dumper excesivaments cercanas a los bordes de las zanjas
— Moderar la velocidad de las maguinas

- No fransportar personal en el contenedor dumper

- No apilar material en zonas de transito

CIMENTACION

- Delimitacién de la zona de trabgjo de la maguinaria

- Acceso de personas independiente del de maguina

- Maniobras de maguinas, dirgidas por personas distintas del conductor.
- Correcto mantenimiento de la maguinaria

- Mdquinas equipadas con sefales acUsticas y luminosas

- Correcta disposicién de las cargas de materiales sobre los camiones

- Areas de trabagjo limpias de escombros

ALBANILERIA/CANTERIA

- Protecciones de huecos

- Barandillas

- Adecuando monigje, colocacion y uso de andamios

- Uso de cinturcnes de seguridad corectamente anclados
- Areas de trabajo limpias de escombros

EXTENSION DE BASES PARA FIRMES
- Riego de tajos

- Sefglizacion adecuada

- Encintado de zona de frabgjo

- Vallado de paso para peatones
- Sefalizacién luminosa

REMATES Y SENALIZACION

—Sefalizacion

- Vallado de seguridad

- Gdlibos de altura

- Encintado y balizamiento de la zona de frabgjo
- Escaleras antideslizantes

-Toma de fierra

- lluminacién artificial
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7 DISTRIBUCION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS EN LAS
UNIDADES DE OBRA MAS SIGNIFICATIVAS

Extension de bases para firmes

Se regaran periddicamente los tajos para impedir que se forme polvarada,

Se sendlizaran los accesos y recorridos de los vehiculos en el inferior de |la obra para evitar
interferencias con operarios U ofros vehiculos.

Se prohibe la permanencia de operarios en un radio no inferor a los 5 m. enforno a las
compactiadoras y apisonadoras en funcionamiento, asi como colocarse defrds de los camiones que
fraen el material.

Se sefializardn los accesos a la via piblica mediante sefiales normalizadas de "peligro indefinido’,
"peligro salida de camicnes” y "STOP".

Se mantendrdn limpias laos zonas de extendido, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese
necesario realizar frabgjos nociurnos.

Obras de hormigonado

Se instalardn topes al final del recorrido de los camiones hormigoneras en evitacién de vuelcos, a una
distancia minima de 2 m.

Se instalaran barandillas sélidas en el frente de la excavacion protegiendo el taje de aria de o
canalefa.

Se instalard un cable de seguridad amarrado a puntos sdlidos en el que se pueda enganchar el
mosquetdn de los cinturones de seguridad.

Se sendlizardn mediante frazos en el suele, cuerda de banderolas o cinta las zonas batidas por el cubo.
Se instalarén pasarelas de circulacién de personas sobre la zanja @ hormigonar, formadas por un
minimo de tres tablones frabados con 60 cm. de anchurea.

La plataforma de coronacién de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerd a todo lo largo
del muro, tendrd las siguientes dimensiones:

- Longitud idéntica a la del mure

- Anchura de sesenta centimetros

- Sustentacién con jabalcones sobre ¢l encofrado

- Proteccion con barandillas de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listén intermedio v rodapié
de 15cm.

- Acceso mediante escalera de mano reglamentaria

Para evitar la caida de objetos y personal, se colocard un sistema continue de fondo de
encofrado.

Los huecos de los forjados se cubriran con madera, mallazo, red para impedir la caida.

Se estableceran plataformas mbviles de un minimo de 60 cm. de ancho, desde |as gue sjecutan los
tfrabgjos de vibrado.

Se establecerdn caminos de circulacién sobre las superficies a hormigonar formados por lineas de fres
tablones de 60 cm. de ancho.

8 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
8.1 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL

Para evifar posibles accidentes, se observardn las siguientes normas durante la ejecucion de los
trabagjos:

- La instalacion eléctrica debe ser proyectada y realizada por un especialista.

- Deben efectuarse todas las conexiones interiores con bases o clavijas normalizadas.

-los puestos de trabgjo deben disponer de plataformas de madera y esiar secos. Igual
medida se adoptard en el cuadro general.

- El recorrido de cables y mangueras estard cubierto por maderas cuando se efectie por el suelo.
-Cuando se observe tension en alguna masa, se cortard el circuito con el interruptor
correspondiente, comunicdndolo al instalador.

-En caso de accidente, quitar la tensidn del interruptor general, avisar @ urgencias y practicar
primeros auxilios.

- El cuadro general de mando y proteccidn dispondrd de los dispositivos de corte y profecciéon
que se describen a continuacion:

- Proteccion confra sobrecargas y corfocircuitos. Tendré un interruptor general automdtico de
mando vy profeccion, de calibre adecuado @ lo intensidad mdxima admisible en la linea de
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alimentacién, y una proteccién magnetotérmica por cada circuito secundario derivado de aste
cuadro general, también del calibre adecuado a la seccidn de los conductores a proteger.

- Proteccion contra contactos indirectos. Cada uno de los circuitos secundarios que parten del
cuadro general deberd estar dotado de un interuptor diferencial de alto sensibiidad (30 mA).
Cuando un circuito secundario alimente un cuadro auxiliar, elinterrupior diferencial de proteccion
de este circuito serd de sensibilidad media (300 mA).

- Del cuadro general partirdn los circuitos de alimentacion a los cuadros auxiliares.

-En los instalaciones de alumbrado se separardn los circuitos comespondientes a locales,
amacenss y oficina de obra vy, por Ultimo, el alumbrade de zonas de paso, accesos y zonas de
trabagjo.

-Llos cuadros auxiliares tendran las mismas caracteristicas que el cuadro general, Estos cuadros
pueden disponer de varias salidas, cada una de las cuales estard dotada de un interruptor diferencial
de alta sensibilidad (30 mA), un interruptor magnetotérmico de corte onmipolar de calibre adecuade
@ la intensidad del circulto y una toma de comiente tipo intemperie. Se ubicardn en lugares de
facil acceso, pendientes de tableros sujetos a los paramentos verticales, o bien serdn autoporiantes.
Los cuadros gue estén a la intemperie se cubrirdn con viseras de proteccion contra la lluvia.

-las lineas de almentacién discurirdn enterradas o aéreas hasta  subir al  cuadro
correspondiente o llegar o obra, donde se ejeculardn grapados al techo o paramentos
verficales y los conduciores empleados tendrdn un poder de aislamiento de 1.000 V v la seccién
adecuada a la potencia requerida.

- Las lineas enterradas se sjecutardn bajo tubo de PVC y hormigonado de proteccién.,

~5e conectaran a tierra las carcasas de los motores y las magquinags si no estan dotados de doble
aislamiento.

NORMAS DE SEGURIDAD

Se prohibird el fransito de carrefillas y personas sobre mangueras eléctricas, o anulacion del hilo de
tiera de las mangueras eléciricas, la utiizacién de fusibles rudimentarios, las conexiones directas
cable-clavia de ofra maquina y las conexiones de cables con pequefcs cufias de madera.
Cualquier parte de la instalacion se considerard bajo fension mieniras no se compruebe lo
contrario con los aparatos necesarios.

Las lineas aéreas irdn tensadas con piezas especiales sobre apoyos empleando cables fiables con una
resistencia o rotura de 800 kg, fijando a éstos el conducior mediante abrazaderas. Si las lineas cruzan
vidles de obra, se colocardn @ una altura minima de § m en zona de circulacién de vehiculos
y 2 m en las zonas peatonales.

Se evitardn en lo posible los empames entre mangueras, S hay que hacer empalmes
provisionacles, se sjecutardn mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas
agislantes termorretractiles. Los empalmes siempre estardn elevades, v no se podran mantener en el
suelo. Los empalmes de large duraciéon que deban ubicarse en lugares de paso, se situardn a una
altura de 1,60 m sobre pies derechos o sobre paramento vertical, intercalando un aislante.

Cada foma de corriente suministrard energia a un solo aparato. La tensién siempre estard en la clavija
hembra.

La foma de tierra se efectuara a traves de la pica del cuadro general. El hilo de toma de fierra estard
protegido con tubo amarillo y verde. El punto de conexidén de la pica estard protegido deniro
de una arquefa practicable, En la base de la estructura metdlica de las grias torre se instalard
una toma de fierra independiente. La toma de tfiera de los aparatos que no estén dotados de
doble dislamiento se hard mediante hilo neutro de combinacién con el cuadro de distribucion
correspendiente y el cuadro general de obra.

La iluminacién de los tojos serd siempre adecuada para realizar los trabajos con seguridad. En
general se deben fener 100 lux como minime a una altura en torno @ los 2 m. La iluminacién se podra
efectuar con proyectores sobre pies derechos firmes o mediante ldmparas portatiles vy fijas.

Las lamparas portdtiles cumplirdn las siguientes condiciones: el portaldmparas serd estanco de
seguridad, con mango dislonte, rejilla protectora de la bombila con gancho de cuelgue,
manguera antihumedad, clavija de conexién normalizada estanca de seguridad v adimentacién a 24

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las posibles causas de incendios pueden ser las hogueras, fuegos, empleo de sopletes, soldadura
eléctrica o autégena, conexiones eléctricas, cigarmillos, almacengje de materiales o sustancias
inflamabiles, etc.

Para evitarlo se hard periddicamente una revisién y comprobacién de la instalacion eléctrica
provisional de cbra, asi come del correcto acopio de sustancias y materiales combustibles.
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Son ademads zonas de especial riesgo las instalaciones de higiene y bienestar debido o |a
existencio de estufas y otros aparafos eléciricos manejados por distintas personas, asi como las
zonas de almacén.

NORMAS DE SEGURIDAD

Los caminos de evacuacion estardn libres de obstdculos.

Los almacenes de materiales combustibles estardn alejados de los tajos de soldadura.

En lo zona de almacenamiento de productos inflamables se pondrén las siguientes seficles
nermalizadas: prohibido fumar; indicador de |a posicion del exiintor; peligro de incendio.

En las zonas de acopio al dire libre se establecerdn las precauciones necesarias para garantizar ung
rapida evacuaciéon del personal que circule por elias, manteniendo los pasillos  libres de
obstaculos. Se instalaran exfintores adecuados al fipo de fuego previsible, préximos a las dreas de
mayor resgo.

9 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

9.1 DEFINICION DE METODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DESECHOS Y BASURAS
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

En cada fdjo de lo obra, un operario se encargord al final de la jornada laboral de acopiar y
recoger los escombros, desechos y basuras que generen duranfe la ejecucion de la obra. A
confinuacién une o varos camiones se encargardn de transportar los escombros acopiados en
cada fajo para depositarios junto a las casetas de obra, en un lugar indicado para ello.

Parte de esos escombros que se acopian en un lugar junio o las casetas se podra quemar al final de Ia
jornada laboral. disporiendo de un recinto vallade para tal funcién. El resto de los escombros se
transportard a un vertedero.

A todos los operarios durante las horas de formacion en temas de seguridad se les hard mencion para
gue los escomboros que se generan en cada tajo se depositen en un lugar habilitado para elio.

Una vez a la semana o cuando se estime oporiuno se comprobard que |os operarios depositan los
escombros en los lugares indicados para ello.

El encargado de acopiar los escombros serd el responsable de que se cumpla esto en el tajo que le
corresponda; el operario nombrado por el coniratista serd responsable de que se acopien los
escombros en el lugar indicado para ello junto o las casetcs,

En los planos del Plan de Seguridad se indicard el lugar habiltade para el acopio de los escombros asi
como el lugar dispuesto para poder quemar algin tipo de escombro.

9.2 DEFINICION DE LUGARES DE APARCAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
Y EQUIPOS MOVILES DE TRABAJO PRESENTES EN LA OBRA

El Contrafista bojo la supervision del Coordinador en Seguridad y Salud o Direccidn Facultativa
habilitara un lugar en la obra para que se puesdan estacionar, mantener, revisar Yy reparar en
cualquier momento la maquinaria de obra y equipos auxiliares.

Si es posible serd recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo une de elios para la
maquinaria,  tal  como  bulldozer, retroexcavadoras, retropala,  motoniveladora,  rodilios
autopropulsades, camiones, etc.; y otro espacio dispuesto para los equipos y maaquinaria auxiiiar.

Estos lugares estordn situados en un punto fotalmente separado de la obra vy bien comunicados para
un facil acceso a los tajos y al exferior, para que no se produzcan interferencias con la
maguinaria en movimiento.

Se vallaran totalmente en su perimetro para poder independizar este recinto del exterior.

Se colocaran sefiales indicativas para poder identificar estos recintos.

En el interior de estos recintos se habilfard una porte cubierfa para poder efectuar las
reparaciones de la forma mdas cémoda para el operario, asi como evitar que se encharque en
presencia de lluvia.

El pavimente serd de hormigén o aglomerado astéltico.

Denfro del recintc la maquinaria se estacionard de forma agrupada en funcién del fipo de
maquinaria o equipo auxliar. Asimismo se habilitard un lugar indicado para ello en el interior,
dedicado a la reparacién de la maguinaria v/o equipos auxiliares.

Habr& un operario encargade de la vigilancia y confrol de acceso a dicho recinto auxilando en las
operaciones de entrada vy salida de maquinaria. Esta persona serd el responsable de la entrada
y salida de maqguinaria asi como de facilitar su acceso a la obra.

En los planos del Plan de Seguridad se indicard el lugar habilitado para el estacionamiento 1%
amacenamiento de la maquinaria y equipos auxiliares,
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9.3 DEFINICION Y LOCALIZACION DE LOCALES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MATERIALES
Y ELEMENTOS DE OBRA

Se habilitardn en la obra un lugar separado de los diferentes fcjos, locales o casetas de
amacenamiento de materiales y elemenios de obra.

Para el almacenamiento de fierras (jabres, zahorras, arenas, gravas, efc.) se dispondran recintos
delimitados en todo su perimetro v separando los diferentes terrenos. El lugar de su acopio estard
separado de los idjos pero @ una distoncia fal que faciite su facil accesbilidad en caso de
necesidad. El almacenamiento se realizard a la infemperie, pero s se moja, no se empleard hasta que
esté seco. El cierre perimetral de |as fierras se efectuard mediante un encintado en todo su alrededor,
Los aceros que se empleardn en la obra (barras corrugadas, perfiles, alambre, chapas de acero, etc.)
se almacenarén en un lugar apariado de los fajos de obra. Esiardn apoyados sobre tablones vy
tableros para impedir el contacto con el terreno. El lugar de almacenamiento de los aceros
podré ser ¢ la infemnperie y estard delimitade por cinta de sefializacion o valia de 0 cm. de dltura.

Las maderas y materiales pora los encofrados se almacenarén en un local cerrado y protegido del
exterior para impedir gue se moje. £l almacén serd de chapa, madera o cualquier material.

Los elementos que forman parte de los pavimentos, se almacenardn en el exterior apilados en
palets y en un recinto cerado mediante cinta de sefializacion, separado de los lugares donde se esté
efectuado la obra.

Los sacos de cemenio y mortero prefabricado se almacenardn en un local cerrado y protegido del
exterior para impedir que se moje. Este local se situard configuo a las casetas de los operarios y cerca
del acceso a la obra para facilitar su almacengje.

Las tuberias se acopiardn en funcién del fipo de material y en un local delimitado en todo su
perimetro vy a la intemperie. Se acopiardn en los paquetes que vienen de fabrica y se acufardn y
apuntalarén pare impedir la caida de los fubos pudiendo provocar accidentes. Se almacenardan
cerca de las casetas y en un lugar préximo a la entrada de la obra.

Las arquetas prefabricadas asi como las fapas de regisiro de los pozos se almacenaran apiladas en la
obra en un recinto cerrado mediante vallas de $0 cm. de altura.

La valvuleria se almacenard en un local totalmente cerrado y protegido del exierior, agrupdndola
segun el fipo que sec. El local estara préximo a los casetas de los trabajadores para facilitar su
accesibilidad.

Los materiales téxicos y/o inflamables se almacenardn en recipientes tolaimente cerados para
impedir fugas vy a su vez en locales cerrados y protegidos del exferior.

Cada recipiente llevard un cartel indicativo del material y sus caracteristicas. En el paramento
exterior se colocardn las senales necesarias para indicar el tipo de material que se almacena. El
acceso a este fipo de almacén serd confrolade por un encargado de mantenimientc y con
conocimiento suficiente de fipo de materiales que se almacena.

Si fuese necesario el almacenaje de explosivos en o obra se cumplira:

a) Los almacenes estardn situados o una distancia suficiente de fodo edificio o zona habitada.
b) Estardan construidos sdlidamente y a prueba de balas y fuego.

¢) Estaran limpios, secos, bien ventilados y frescos, y protegidos contra las heladas.

d) Tendrdn cerraduras seguras y estardn bien cerados con liave

e) El material de alumbrado eléctrico sera del fipo antideflagrante

f) No se ufiizaran sustancias inflamables y objetos de metal

En estos depédsitos de explosivos y en toda su zona de seguridad claramente marcada a su
alrededor:

a) Deberd prohibirse fumar, encender fésforos y mantener luces o llamas descubierfas.

b) No se debe permifir la acumulacion de residuos combustibles.

Sélo las personas autorizadas @ manipular explosivos deberian guardar |as llaves de los depositos, de los
locales y de las cajas de amacenamiento provisional.

Los explosivos estardn protegidos centra los chogues,

Cuando sea inminente una tormenta, todos los trabajadores deben abandenar la zona donde se
almacenan.

9.4 DELIMTACION DE ESPACIOS ¥ LUGARES O ZONAS DE PASO Y CIRCULACION EN LA OBRA

Se delimitardn los espacios destinados a la circulacion de la maquinaric y camiones por foda la obra
en funcién de las diferentes actividades o ejecutar.

Se independizardn las zonas de circulacion de vehiculos y de personal de obra, mediante el
empleo de cinta de sefializacion y vallado de obra,
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Cada cierta distancia para faciitar la circulaciéon vy delimitacién de las diferentes zonas se
colocaran balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural,

Se ordenard el trdfico interno de obra mediante el empleo de sefalizacién vertical asl como de
barreras que impidan la invasion del trdfico a zonas no permitidas.

Cada taje de obra estard perfeciamente vallade v sefalizado independizdndolo de la circulacian
general de |la obra para evitar interferencias ol gjecutar las diferentes actividades.

Asimismo cuando se prevea que en la circulacion interna de obra asi como en el acceso y salida de
vehiculos a la via exterior se generen puntos conflictives, se dispondrén sefidlistas que faciliten Ia
circulacion.

Si en el interior de la obra hay presencic de tendido aéreo (telefonico, eléctrico, alumbrado, etfc.) se
dispondran gdlibos para impediir la interferencic entre la maguinaria v el tendido.

Cuando se crea o genera una situacion caracterisfica no prevista en un principic se sefializard y
delimitard la zono afectada con los medios que se consideren necesarios.

9.5 RELACION Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN OBRA

El agua poiable que suministrard o los distintos servicios serd procedente de la red general de
abastecimiento que existe en la zona. Lo mismo se redlizard para el suministro de energia eléctica a los
distintos servicios de la obra.

El nimero de instalaciones sanitarias y construccién e instalaciéon de letrinas, refretes provistos de un
sistema de descarga automdtica de agua o de tratamienio quimico, tuberias y demds
elementos de las instalaciones sanitarias deberian cjustarse @ las prescripciones de las autoridades
competentes,

Los lavabos se instalaran en nimere suficiente y lo mds cerca posible de los retrefes.

El ndmero y fipo de construccion y mantenimiento de los lavabes y duchas deben djustarse o las
prescripciones de las autoridades competentes.

Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningdn otro fin,

Cuando los trabajadores estén expuesios © contaminaciones cutdneas debidas a sustancias
toxicas, agentes infecciosos o productos iritantes, @ manchas de aceite o grasa o al polvo,
deberian instalarse en numero suficiente duchas u ofras instalaciones que permitan lavarse con
agua caliente y fria.

Los vestuarios para los frabojadores deben instalarse en lugeores de fécil acceso y ulilizarse
exclusivamente para los fines previstos.

Los vestuarios deben estar provistos de medios apropiados para secar y colgar la ropa v, si hubiera
riesgos de confaminacién, de armarios para guardar separadamente la ropa de calle vy la ropa de
faena.

Se fomaran las medidas necesarias para desinfeciar los vestuarios y los armarios.

En funcién del nimero de frabajadores, la duracién y el lugar en que se realiza, en la obra © en sus
inmediaciones se dispondrdn medios para preparar comidas y bebidas en caso de que no se
disponga de ofras instalaciones adecuadas o lugares apropiados.

VESTUARIOS. DOCUMENTO APROBADQ FCE

1) Normativa RESOLUCION DE ALCALDIA DE |

- 1 taquilla guardarropa por cada trabajador contraiado DATA:
- Asientos.

- Perchas.

- Papeleras.

- Calefaccioén.

- Superficie minima de 2 metros cuadrados por cada frabgjador
2) Dimensionamientc

- 10 taquillas

- 10 asientos

- perchas

- papeleras

- calefaccién (1 radiador)

- lcasetas de 10 personas

26 SET. 2016

A SECRETARIA

COMEDOR.

1) Normativa

- Superficie minima: la necesaria para contener las mesas, sillas o bancos, la pilsta fregadero yel
calientacomidas.

fubén M. vazquez Pérez _arquitecto Pagina 17 de 20




PROYECTO DE REPARACION, MEJORAS Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES ALVAREZ DURAN, CIERRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

'
CONCELLD - \’{ 4
DETUI 5 i . Z

- 1 calientacomidas

-1 grifo en la pileta por cada 10 aperarios

- Mendje de comedeor (platos, cubiertos, vasos)

- Mobiliario {mesas, silas o bancos)

- Recipientes para desperdicios.

2) Dimensionamiento

- Como norma general calcularemos 1.20 metros cuadrados como minimo para cada trabajador.
Se pondrd 1 comedor de 10 personas

- Cada comedor dispondrd de 1 calientacomidas y una pileta

- Menaje de comedor

- 2 bancos de madera con respaldo para 5 personas cada uno

- 1 mesa de madera para 10 personas

También dispondra de ventiiacidn e iluminacion suficiente y adecuada.

ASEOS

1) Normativa

- ] inodore por cada 25 hombres a contratar

-1 inodore por cada 15 mujeres a contratar

- 1 ducha por cada 10 trabajadores a coniratar

-1 lavabo por cada 10 frabajadores a contratar

-1 espejo de 40*50 cms. Minimo por cada 25 trabajadores a contratar
- Jaboneras, portarrolios, toalleros, segun el nimero de cabinas y lavabos
- Toallas y secadores automaticos

- Agua cdiiente

2) Dimensionamiento

- 1 casetas para aseos

- 2refretes

- 2 duchas

- 1 grifos

- 2 lavabos

- | espsjos

- 2 jaboneras

- 2 toalleros

- 2 portarrollos

Dispondremos de personal para mantener siempre limpias las instalaciones y reponer el material.

9.6 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS DURANTE LA OBRA

Se elaborard vy oplicard siempre un programa adecuado de orden y impieza por parte del
contratista contratando un servicio gjeno dedicado a la limpieza de los comedores y de los
vestuarios, La impieza se efectuard dos veces al dia, una después de la jornada de mafiana y otra al
final de la jornada laboral.

En complemento al servicio de limpieza se nombrard por parte del Contratista un retén de dos (2}
operarios para auxiliar al servicio de lmpieza en prevision de posibles emergencias. Asimismo
controlardn el buen uso de las instalaciones asi come su mantenimiento en prevision de posibles
reparaciones y conservacion. Este equipo de retén serd el responsable de su conservacion y
mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las instalociones.

9.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION

Cualguier salida de emergencia deberd permanecer expedifa y desembocar lo mas
directamente posible en una zona de seguridad.

En caso de peligro, fodos los lugares o tajos deberdan poder evacuarse répidamente y en
condiciones de maxima seguridad para los trabagjadores. A cada trabgjador se le indicard
verbalmente el medio de evacuacién seguro de su puesto de frabajo en caso de producirse una
situacién de peligro.

Las vias de emergencia deberdn seficlizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de dbiil, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializocion. Dicha sefializacién deberd fijarse en los lugares
adecuados v tener resistencia suficiente.

En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia gue requieren
iluminacién deben estar equipadas con iluminacion de seguridad.

9.8 BOTIQUINES
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Se dispondran bofiquines confeniendo el material especificade en la Ordenacidon General de
Seguridad y Salud en el Trabgjo. El material sanitario es el especificado a continuacién:

- Un frasco de agua oxigenada
- Un frasco de alcohol $é°

- Un frasco de fintura de yodo DOCUMENTO APROBADO POR
- Un frasco de mercurocromo RESOLUCION DE ALCALDIA DE
- Un frasco de amoniaco DATA:

- Un paguete de gasas esterilizadas
- Un paguete de algodén hidréfilo
- Un rollo de esparadrapo

- Un paquete de firitas

- Un torniquete

- Una bolsa para agua o hielo A SECRETARIA
- Guantes esterilizados i

- Un termometro clinico

- Antiespasmaddicos

- Analgésicos

- Tonicos cardiacos de urgencic

- Jeringuillas desechables

- Tijeras

El material se revisard periédicamente y se ird reponiendo tan prontc como cadugue o sea
utiizado.

Eligiendo al personal més cualificade, se impartirén cursillos de socomsmo y primeros auxilios, de forma
que todos los frabagjos dispongan de algun socorrista.

26 SET. 2016

9.9 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS

Se deberd informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Pafronales, Mutudlidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde deberd
trasladarse a los accidentados para su mas rapide y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitic bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones en los Centros asignados para urgencias, ambulancias, faxis, etc.. para garantizar un
rapido fransporte de los posibles aceidentados a los Centros de asistencia,

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

Emergencias/Proteccidn Civil 112 Policia Nacional 091

SOS Galicia 900 444 222 Policia Local 092

Guardia Civil 062 Urgencias Médicas 0561

Bomberos 080

Ceniros Médicos de urgencia proximos a la obra se sefialan los siguientes

HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO CENTRO DE SALUD DE TUI
Estrada Clara Campoamor, 341 Praza de Gdiicia s/n
36312, Beade - Pontevedra. 36700, Tui - Pontevedra.
Tfno: 986 811 111 Tifno: 986 601 934

9.10 RECONOCIMIENTO MEDICO
Todo el personal que empiece a frabdjor en la obra. deberd pasar un reconocimiento médico
previo al frabajo.

10 PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Se sefidlizard de acuerdo con la normativa vigente, los diversos tramos que se ejecuten
simulidneamente y obras puntuales, tomdndose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso
requiera,

Se sefalardan los accesos nofurales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona djena a la misma,
colocdndose en su caso los cerramientos necesarios.

Si algln camino o zona de paso de vehiculos pudiera ser afectade per los trabajos, se efectuaran los
desvios necesarios con las sefiales de aviso y advertencia que sean precisas vy se establecerd el
oportune servicio de direccién y guia del fransito.

Las mdguinas de la obra gue circulen e interfieran con las vias publicas deberan poseer los
sistemas de sefalizacién obligatorios y cuando sea necesario, se guiardn su movimiento y
actuaciones,
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Los vehiculos y camiones de lransporte de la obro deberdn proteger su carga con lonas gue
impidan la caida de tierras o materiales a la calzada puUblica. En caso necesario, s& pondran |os
medios para la limpieza de la misma.

Las arquetas y zanjas deberdn estar convenientemente protegidas y sefializadas, procurandose
con las primeras agilizar la colocacién de las tapas definitivas.

11 PRINCIPIOS BASICOS DE LA OBRA

Se aplicarén las siguientes medidas generales para el control de los riesgos:

- Se establecerd una buena organizacién del trabajo, impieza y orden en los fajos.

- Lailuminacion y sefializacion serd la adecuada, especialmente en las zonas peligrosas,

- El nivel de rido se ha de maniener dentro de unos niveles acepiables. Se efectuardn
mediciones o comprobaciones periddicas.

- Se redlizard una .

- seleccion y formacion del personal que permita dotaries de camné de especialista.

- Se dispondrdn de equipos de comunicacion normal y de emergencia, enire el frenie de frabdjo o los
tajos especialmente peligrosos y el centro de asistencia exferior.

- Se establecerd un plan de emergencia aciucizado que incluya la persona responsable, los equipos
de salvamento, las normas sobre primeros auxilics, el teléfono de asistencia, efc.

- Los camiones y maquinaria estardn provistos de sus luces reglamentarias, rotafivos v sefial acistica
de retroceso.

Firmado digitalmente por Tui, febrero de 2016.
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GESTION DE RESIDUOS

Este estudio se elabora para dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de construccidn y demolicidn [RCD).

1. Identificacién intervinientes.
1.1.Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el fitular del bien inmueble en quien reside la decisién Ultima de construir o demoler.
Segun el articulo 2 "Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccidn o
demoiicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendrd la consideracién de
productor del residuo la persona fisica o juridica fitular del bien inmueble objeto de una obra de
consfruccion o demolicién.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro fipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicién de los residuos.

3. Bl importador o adquirente en cudiquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de
construcciéon y demolicion.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: El ayuntamiento de Tui.

1.2. Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuard como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor] su designacion antes del
comienzo de las obras.

1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualguiera de las operaciones
que componen la recogida, el aimacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacién de los
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones v la de los vertederos, asi como su restauracién o
gestion ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condicidn de productor de los
mismos. Este serd designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo
de las obras.

2. Obligaciones de los intervinientes
2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestién de residucs de construccién
y demolicion, que contendrd como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de 10s residuos de
construccion y demolicion que se generardn en la obra, codificados con arreglo d la lista eurcpea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la gue se publican las operaciones
de valorizacién y eliminacién de residuos v la lista europea de residuos, o norma que la sustituya,

2. Las medidas para la planificacion y optimizacién de la gestién de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizaciéon o eliminacién a que se destinardn los residuos que se
generardn en la obra,
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4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manegjo, separacion y, en su caso,
ofras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demoiiciéon dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrdan ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

é. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccién y demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracién del coste previsio de la gestion de los residuos de construccion y demolicion, que
formaré parte del presupuesto de la gestion de residuos.

Esté obligado o disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion vy
demolicién reaimente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o enfregados
a una instalacién de valorizacién © de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en parficular, en el presente
estudio o en sus modificaciones. La documentacién cormespondiente a cada afo natural deberd
mantenerse durante los cinco afos siguientes. En obras de demolicion, rehabilitacién, reparacién o
reforma, deberd preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generardn, que deberd
incluirse en el estudio de gestidon de RCD, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la
mezcla enire ellos o con ofros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de
residuos peligrosos. En los casos de obras somefidas o licencia urbanistica, el poseedor de residuocs,
queda obligado a constituir una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacidn con los residuos de construccion y
demolicidn de o obra, en los términos pravistos en la legislacion de las comunidades auténomas
correspondienteas.

2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademdads de las prescripciones
previstas en la normativa aplicable, estd obligado @ presentar @ la propiedad de la misma un plan que
refieje cémo llevaré a cabo las obligaciones que le incumban en relacién a los residuos de
construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en 10§
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. El plan presenfado y
aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasard a formar parte de
los documenios contractuales de la obra. El poseedor de residuos de construccién y demolicion,
cuando no proceda a gestionarios por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos © a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracién para su gestién. Los residuos de construccion y demolicion se
destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutiizacién, reciclado o a ofras
formas de vaiorizacién. La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte
del poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion
del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nUmero de licencia de la obrg,
la cantidad expresada en toneladas o en metros cubicos, © en ambas unidades cuande sea posible,
el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y lo identificacién del gestor de las
operaciones de destino. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y
demolicién efectUe Unicamente operaciones de recogida, amacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega deberd figurar también el gestor de valorizacion o de
eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en
relacién con la cesién de los residuos de construccidn y demolicion por parte de los poseedores a los
gestores se regird por lo establecido en la legislacién vigente en materia de residuos. Mientras se
encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estard obligado @ mantenerios en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que
impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién. La separacién en fracciones se llevard a cabo
preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podrd encomendar la separacién de fracciones a un gestor de
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residuos en una instalacion de fratamiento de residuos de construccidn y demolicion externa a la obra.
En este Ulfimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.
El organo competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubigue la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residucs no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los residuos de construccion y
demoilicion de la obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones. El poseedor
de los residuos de construccion y demolicién estard obligado a sufragar los correspondientes costes de
gestion y a entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa de la gestidn de los
residuos, asi como a mantener la documentacién correspondiente a cada afo natural durante los
cinco anos siguientes.

2.3.- Gestor de residuos

Ademds de las recogidas en la legislacién especifica sobre residuos, el gestor de residuos de
construccion y demolicién cumpiird con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacién por la legislacién de residuos,
llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en
toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con areglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, lo
identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de ofra operacion anterior de gestion, el método de gestidon aplicado, asi como Ias
cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos v residuos resultantes de Ia
actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones plblicas competentes, a peficion de las mismas, la
informacion contenida en el registro mencionado en el punte anterior. La informacién referida a cada
ano natural deberd mantenerse durante los cinco anos siguientes,

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicién, en los
terminos recogidos en este real decreto, los certfificados acreditativos de la gestion de los residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia.
Cuando se frate de un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente de recogida,
almacenamiento, fransferencia o fransporte, deberd ademas transmitir al poseedor o al gestor que le
enfregé los residuos, los certificados de la operacién de valorizacién o de eliminacién subsiguiente a
que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, deberd disponer
de un procedimiento de admision de residuos en la instalaciéon que asegure que, previamente al
proceseo de fratamiento, se detectardn y se separaran, almacenardn adecuadamente y derivardn a
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este cardcter y puedan llegar a la
instalacion mezclados con residuos no peligrosos de construcciéon y demolicion. Esta obligacién se
entenderd sin perjuicio de |as responsabilidades en que pueda incurrir el productoer, el poseedor o, en
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del arficulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de | de febrero,
sobre "Obligaciones del productor de residucs de construccién y demolicién”,

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, en virtud del
arficulo 3, por generarse residuos de construccion y demolicién definidos en el arliculo 3, como:
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en la legislacion
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construccién o demolicién” o bien, "aquel
residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biologicas significativas,
no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente a ofras materias con las cuales entra en contacto de forma
que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar @ la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo v la ecotoxicidad del lixiviado deberdn
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ser insignificantes, y en parficular no deber@n suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterdneas".

No es aplicable al presente estudio lo excepcién contemplada en el articulo 3.1 del Real Decrefo
105/2008, al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutiizadas en la misma obra, en una
obra distinta © en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando
pueda acreditarse de forma fehaciente su desfino a reutilizacion.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de
las actividades de gestién de ias aguas y de las vias navegables, de prevencion de las inundaciones ©
de mitigacion de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econdémico y de prestacion de
servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espana sea
parte.

A aquellos residuos gue se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica
sobre residuos, cuando estén mezclados con ofros residuos de construccion y demolicion, les sera de
aplicacién el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacion especifica.

Para la elaboracién del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Articulo 45 de la Constitucion Espafola.

4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS

Se identifican dos caiegorias de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD).

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrolio de las obras de infraestructura de ambito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de desarrolic de
cardcter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de fiera
generados en el franscurso de dichas obras. Se tfrata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccién, de la demolicion, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion de servicios. Son
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones  fisicas, quimicas o bioldgicas
significafivas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni guimicamente ni de ninguna
ofra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las gue enfran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. Se contemplan ios residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicion,
incluidos los de obras menores de construccién y reparacion domiciliaria sometidas a licencia
municipal o no.

Los residuos generados en obra seran tan solo, los marcados a confinuaciéon de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerardn incluidos en el cdmputo general os
materiales que no superen Im°® de aporte y/o sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.

A.1.: RCDs Nivel |
1. Tierras y pétreos de la excavacién
X 17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 0506
170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 0507
A.2.: RCDs Nivel Il
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RCD: Naturaleza no pétrea
1. Astalto
17 0302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo ]m@@UMENTO APROBADO P TR’
2. Madera RESOLUCION DE ALCALDIA
170201 Madera DATA:
3. Metales
170401 Cobre, bronce, laton 2 ) SET 2015
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo ‘
17 04 04 Zinc % SECRETARIA :
17 04 05 Hierro y Acero '
17 04 06 Estafo
17 04 06 Metales mezclados
170411 Cabiles distintos de los especificados en el céddigo 17 04 10
4. Papel
2001 01 Papel
5. Plastico
17 0203 Plastico
6. Vidrio
17 0202 Vidrio
7. Yeso
170802 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codige 170801

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros dridos

X 010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos a los del cédigo 01 04 07
010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigdn
X 170101 Hormigén
3. Ladrillos, azulejos y ofros ceramicos
170102 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
1701 07 Mezclas de hormmigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de |as

especificadas en el cédigo 17 01 06.

4. Pledra
170904 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

200201 Residuos biodegradables

200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y ofros

1701 06 Mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con  sustancics
peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o pldstico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas gue contienen alquitran de hulla

170303 Alguitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas

170410 Cables gue contfienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aisiamiento que contienen Amianto

17 0603 Otros materiales de aislamiento que contfienen sustancias peligrosas
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170605 Materiales de construccién que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con 5P's
17 09 01 Residuos de construccidn y demolicién que contienen mercurio
17 0% 02 Residuos de construccion y demolicion gue contienen PCB's
17 09 03 Oftros residuos de construccion y demolicion gue contienen SP's
1706 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
170503 Tierras y piedras que confienen SP's
17 0505 Lodos de drendje gue confienen sustancias peligrosas
17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
150202 Absorbentes contaminados (trapos,...)
130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
1601 07 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes
1606 04 Pilas alcalinas y salinas
160603 Pilas botén
150110 Envases vacios de metal o pldstico contaminado
080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disclventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios 16 06 01 Baterias de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua
17 904 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 R/ Reg
191204 Plastico y caucho.

5. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO GENERADA EN OBRA

La estimacion se redlizard en funcién de las categorias del punto 1, medidas en Tny m®.

En ausencia de datos mas confrastados, se estima un porcentaje de volumen de residuos x superficie a
demoler del 10%, con una densidad tipo del orden de 1,5 @ 0,5 Tn/m?.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en las obras son:

Estimacién de residuos en Instalaciones deportivas municipales Alvarez Durdn.

Superficie Construida fofal: 2.899,00 m?

Volumen de residuos: 28,99 m®

Densidad tipo (entre 1,5y 0,5T/m?): 1,50 Tn/m?

Toneladas de residuos: 43,50 Tn

Presupuesto estimado de la obra: 49.957,08 €

Con el dato estimado de RCDs por meiro cuadrado de construccion y en base a los estudios
redlizados por diferentes organismos de la composicién en peso de los RCDs que van a sus vertederos

plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volUmenes en
funcidn de la tipologia de residuo:

MATERIAL SEGUN ORDEN MINISTERIAL CODIGO DENSIDAD APARENTE RESENT) VOLUMEN (M)
MAM/304/2002 LER (T/M2) (et 1 - il i
D TRCD SN Ve .- [ A MMTRID b0 ) 00 MM S TR AT 75 & N 175
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Tierras y piedras distintas | 170504 | 1,50 24,80 16,55

de las especificadas en el
codigo 17 0503

2. Residuos de grava y rocas | 010408 | 1,50 13,50 2,00
trituradas disfinfos a los
del codigo 01 04 07

3. Hormigdén 170101 1,50 5,20 3,44
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE
LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las disfintas alternativas compositivas, constructivas y
de disefic, optando por aquellas gue generan el menor volumen de residuos en la fase de
construccion y de explotacion, facilitando, ademds, el desmantelamiento de la obra al final de su vida
Uil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumird la responsabilidad
de organizar y planificar la obra, en cuanto al fipe de suminisiro, acopio de materiales y proceso de
ejecucién,

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacién y optimizacion de la
gestion de los residuos generados durante la ejecucion de la obra:

- Lo excavacion se ajustard a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas
de los planos de cimentacién, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidird con
el Estudio Geotecnico comespondiente con el visto bueno de la Direccidn Facultativa. En el
caso de gue existan lodos de drendje, se acotard la extension de las bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena,
etc.), pactando con el proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

- El hormigdn suministrado serd preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se
utilizaran en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de
limpieza, base de solados, rellencs, etc.

Las piezas que contengan mezcias bifuminosas, se suministrardn justas en dimensién vy
extension, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificard
la ejecucion para proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro
de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replanteardn junto con el oficial de carpinteria, con el fin
de optimizar la solucidn, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se redlizard con las cantidades
minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra cormrespondiente,
evitandose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepcién del montaje de los
correspondientes kits prefabricados.

— Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se reglice con la
menor cantidad de embaldje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y
superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacién y
optimizacion de la gestion de los residuos de la obra, se le comunicard de forma fehaciente al Director
de Obra y al Director de la Ejecucién de la Obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas
no supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirén en el proceso de ejecucion
de la misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccién y demolicion requerird
autorizacion previa del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislacién vigente en materia de residuos.

La autorizacién podrd ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan d realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa apiicable a la
actividad. Se otorgard por un plazo de tiempo determinado, y podrd ser renovada por periodos
sucesivos.
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Lo autorizacién sélo se concederd previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacién de la cudlificacién de los técnicos responsables de su
direccién y de gue estd prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado de su
explotacion.

Los dridos reciciados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de residuos de
construccién y demolicién deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en ofra construccién de los sobrantes de las fierras
procedentes de lo excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerdmicos o de
los materiales no péireos y metdlicos, el proceso se realizard preferentemente en el depdsito municipal.

En relacidn al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ”, se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el fipo de tfratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

"MATERIAL SEGUN ORDEN MINISTERIAL CODIGO TRATAMIENTO DESTINO
MAM/304/2002 L SEER 1
A2:RCDsNivelll AR T L R AL e T e N
RCD: Naturaleza no péfrea
1. Temas vy piedras distintas de | 17 0504 Reciclado Pianta de

los especificadas en el reciclaje RCD

codigo 17 0503

2. Residuos de grava y rocas | 01 04 08 Reciclado Planta de
frituradas distintos @ los del reciclaje RCD
codigo 01 04 07

3. Hormigdn 170101 Reciclado Planta de

reciclaje RCD

Nota: RCD: Residuos de construccion y demolicion
8. MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIF%CACION/SELECC]ON)

Los residuos de construccion y demolicién deberdn separase en fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantfidad prevista de generacién para el total
de la obra supere |as siguientes cantidades:

Hormigon 160,007
Ladrillos, tejas, cerdmicos 80,007
Metales 4,007
Madera 200T
Vidrio 2,007
Plésticos 1,001
Papel y cartén 1,007

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

X | Eiminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X | Dermibo separativo / segregacién en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén
+ envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el
articulo 5.5 del RD 105/2008

X | Dernibo integral o recogida de escombros en obra nueva “todoe mezclado”, y posterior

tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirdn las especificaciones impuestas por la

normativa.

9. PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS
EXTERNOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra
o externo).
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OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o
en emplazamientos externos, simplemente serdn
transportados a vertedero autorizado
X | Reufiizacion de fiemas procedentes de la | Relleno de trasdds de muro de contencion
excavacion
Reutilizacién de residuos minerales © pétreos en
aridos reciclados o en urbanizaciéon
Reutilizacién de materiales ceradmicos
Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...
Reutilizacion de materiales metdlicos
10. PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra
o externo)

OPERACION PREVISTA

X

No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos,

simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes Reciclado o recuperacion de sustancias

organicas gque utilizan no disclventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metdlicos Reciclado o recuperacion de

ofras materias orgdnicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Comision 96/350/CE

Otros (indicar)

11.VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION CORRECTA DE LOS RCD’S, COSTE QUE FORMARA
PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPITULO INDEPENDIENTE

El coste previsto de la gestién de los residuos se ha determinado a partir de la estimacién de la
cantidad de los residuos de construccion y demolicién que se generardn en la obra’, aplicando los
precios correspondientes para cada unidad de obra, segun se detalla en el cuadro siguiente,

N 'F 355678486 :j:::?;:li.ul.!d 20:45:09 +01'00'

fubén M. Vazquez Pérez _arquitecto

{
RUbén

\

J

MATERIAL SEGUN ORDEN MINISTERIAL PESO (1) Volumen (m?) Coste de Importe (€)
MAM/304/2002 Gestion (€/m?)
BT S Al b ) e T S S AR T i PN A
RCD: Naturaleza no pétreu
1. Tiemas y piedras distintas de | 34,80 23,20 21,60 501,12
las  especificadas en el
codigo 17 0503
2. Residuos de grava y rocas | 18,75 12,50 21,60 270,00
trituradas distintos a los del
codigo 01 04 07
3.  Hormigdén 7,5 17,45 87,25
TOTAL 858,37
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IV. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de
la Vivienda por el gue se dictan normas sobre la redaccion de proyectos vy la direccion de obras de

edificacion, en la redaccion del presente proyecto de Edificacion se han observado las siguientes normas
vigentes aplicables sobre construccion.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES

Decreto del Ministerio de Gobernacion de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35
Cormraccion de errores Gaceta 19.07.35
Modificacion Gaceta 26.07.34

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 197 1del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E71 24,03.71

MODIFICACION DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZIO, REFERENTE A

DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Publicas y

Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

NORMAS DE REGULACION DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ORDENES Y VISITAS" EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE "VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71
Determinacion del ambito de aplicacion de la Orden B.O.E.176 24.07.71
REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.0.E.40 15.02,74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3, 5y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.?0 15.04.97
Se modifica la disposicién adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 14 de abril B.O.E92 17.04.99
Se medifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.,06.00

Se modifica el art. 5 letra a), anade arl, 15, afade art. 14, afade art. 13, afade arl. 12,

Ahade art. 11, afade art. 10, afade art. 5 lefra u), reenumera art, 5 letra u), pasa a ser

letra x|,

Modifica art. 5 lefra ), suprime art. 5 lefra A), ahade disp. adic. 4, ahade disp. adic. 3,

Modifica art. 3, aflade art. 2 ap. 6, anade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica

arl, 1 ap. 3,

Anade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus B.OE308  23.12.09

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE
ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

MODIFICACION. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda  B.O.E. 190 06.08.10

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION

Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77
La Ley 17/97 deroga los aspectos econdmicos de la Ley
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MODIFICACIL’)I}I DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS
DE SU PROFESION

Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras PObiicas y
Urbanismo

MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA
POR EL REAL DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO

Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Corfes y de
la Secr. del Gobiemo

REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
TECNICOS

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986

Correccion de ermores

MODIFICACION DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULAC]QN DE LAS ATRIBUCIONES
PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefaiura del Estado

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999

Se modifica el arl. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre

Se modifica la disposicion adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre

Se modifica el art, 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

Se modifican el art. 3 ap. 1 parr. 1°, el art. 3ap. 2 par. 1° yel art. 2 ap. 2 por la

Ley 8/2013, de 26 de junic. Ley de rehabiiitacion, regeneracion y renavacion urbanas.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Minisierio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, DB-HR Proteccion frente al Ruido
Correccién de errores Real Decreto 1371/2007

Correccidn de errores del Real Decreto 314/2006

Ordlen VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cadigo Técnico de la Edificacion

Medificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y ematas

Modificado por el Real Decreto173/2010, Accesibilidad y no discriminacion de
las personas con discapacidad

Modificade. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31
de marzo

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificade. Deroga el art. 2 ap. 5. modifica Anejo lil, modifica art, 2 ap. 6, modifica
art. 2 ap. 4,

elarl, 2ap. 3. y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos arficulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corraeccién de erores Orden FOM/1635/2013

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7°, DF 2° por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 3/2011 CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

Rectiificacion

Anade disp. adic. 28 ap. 3 por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.

Modifica disp. adic. 16 ap. 1 ], modifica art. 216 ap. 4, modifica art. 222 ap. 4,
anade disp. adic. 32, afade disp. adic. 33 por el Real Decreto-ley 4/2013; de 22 de
febrero.

Afade disp. adic. 34 por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
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B.O.E303  19.12.85
B.O.E22 25.01.90
B.OE79 02.04.86
B.O.EI00  26.04.86
B.O.E296  10.12.92
B.O.E90 15.04.97
BOE266 061199
B.OE3IZ  31.120
BOE3I3 311202
B.OE308  23.12.09
B.OE.153  27.06.13
B.O.E74 28.03.06
B.O.E254  23.10.07
B.O.E304  20.12.07
B.0.E22 25.01.08
BO.E148  19.06.08
B.O.E252  18.10.08
B.O.E230  23.04.09
B.O.E99 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.OE 219  1209.13
B.O.E268  08.11.13
B.O.E.65 16.03.07
B.O.E308  23.12.09
B.O.E276 16.11.11
B.O.E. 29 03.02.12
B.OE312 281213
B.O.E.47 23.02.13
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Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas. B.O.E.153 27.06.13
Deja sin efecto art. 322, anade disp. fransit. ¢, anade disp. adic. 35,

modifica art. 316 ap. 3 por Real Decreto-ley nom. 8/2013, de 28 de junio. B.O.E.155 29.06.13
ARade disp. adic. 28 ap. 4 por la Ley 10/2013, de 24 de julio, B.O.E177 25.07.13
Anade disp. adic. 32, anade disp. adic. 33, modifica disp. adic. 16 ap. 1),

meodifica art. 228 ap. 5, modifica art. 222 ap. 4, modifica art. 216 ap. 4 por la

Ley 11/2013, de 26 de julio. B.O.E.179 27.07.13
Modifica art. 96 ap. 2, modifica art, 96 ap. 3, anade art. 146 ap, 5, anade art, 32 lefra d),

meodifica disp. transit. 4, anade artl. 146 ap. 4, afade art. 228 BIS, modifica art. 2146 ap. 8,

modifica art. 216 ap. é, modifica art. 65 ap. 5, modifica art. 102 ap. 5, modifica art. 59 ap. 1,

modifica art. 65 ap. 1, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores, B.Q.E.233 28.09.13
Mmodifica ribrica Cap. UnicodeTitulo Il de Libro V, modifica rdbrica art. 334,

modifica en cuanto a las referencias a la Plataforma de Confratacién del Estado,

se entenderan hechas a Platatorma de Contratacion del Sector Plblico porla

Ley 20/2013, de 9 de diciembre. B.O.£.295 10.12.13
Actualiza art. 14 ap. 1, actualiza art. 17 ap. 1 a}, actualiza ort. 24 ap. 1,

actualiza art. 141 ap. 1 @), actualiza art. 274 ap. 2, actualiza art. 15 ap. 1 b),

actudliza art. 16 ap. 1 b), actuaiiza art. 17 ap. 1 b}, actualiza art. 21 ap. 1,

actudliza art. 37 ap. 1, actualiza art. 40 ap. 1 b), actualiza art. 137 ap. 1,

actualiza art. 154 ap. 3, actualiza arf. 15 ap. 1 q), actualiza art. 16 ap. 1 a,

por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre. B.O.E.310 27.12.13
Suprime art. 41 ap. 2, modifica art. 65 ap. 1, modifica art. 75, afade disp. adic. 1 BIS,

modifica art. 77, modifica art. 78, modifica disp. transit. 4, modifica disp. adic. 16 ap. 1 1).

anfade arl. 79 BIS, disp. final 3. 1: suprime art. 3 ap. 2 f), modifica art. 76 por Ley 25/2013,

de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrdnica. B.O.E311 28.12.13
Anade art. 271 ap. 7 por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero. B.O.E. 22 25.01.14

REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS

DEL SECTOR PUBLICO

R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.118 15.05.09
Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. fransit. Gnica Anexo Il letra C, modifica

Anexo |l letra B, modifica Anexo |l ribrica por Real Decreto nom. 300/2011, de

4 de marzo. B.O.E.69 22.03.11

ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA
Orden FOM/[2266/2013, de 27 de noviembre. B.O.E.289 03.12.13

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento B.O.E270 0%.11.11
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y

renovacion urbanas. B.O.E.153 27.06.13

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO

PUBLICO Y CANCELACION DE DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTONOMOS CONTRAIDAS

POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO

DE LA REHABILITACION Y DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Modifica Anexo |, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre. B.O.E.226 20.09.11
Madifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012,

de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012, B.O.E.156 30.06.12
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art, 15, por la

Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E312 28.12.12
Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art, 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V,

deroga disp.adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art, 17,

deroga arl. 18, deroga art. 19.deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga

art, 23, por la Ley 8/2013, de 26 dejunio. Ley de rehabilitacién, regeneracion y

renovacion urbanas, B.O.E.153 27.06.13
Modifica Anexo |, por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.O.E.177 25,0713
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero

2014 art, 15, por la Ley 16/2013, de 29 de octubre. B.O.E.260 30.10.13
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relacién

al Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto Anexo | tabla por la Ley 22/2013,

de 23 de diciembre. B.O.E.309 27.02.14

ECONOMIA SOSTENIBLE
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Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55 5.03.11
Deroga art, 16, deroga art, 26, deroga art. 25, deroga Cap. |l de Titulo |, deroga disp.

final 4,deroga Secc. 1deCapitulo Il de Titule |, deroga art. 8, deroga ari. 9, derogo

Secc. 2 de Capitulo Il de Titulo |, deroga art, 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de

creacion de la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia. B.O.E.134 5.06.13
Deroga art. 110, deroga artf, 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga ari. 107,
deroga Cap. IVdeTitule lil, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion,

regeneracion y renovacion urbanas. B.O.E.153 27.06.13
Deroga a lo entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por €l Redl

Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, B.O.E.155 29.06.13
Modifica art, 36 ap. | por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalizacion y

sostenibilidad de la Administracion Local. B.O.E.312 30.12.13
Deroga tacitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril, Ley Basica de las

Camaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion. B.O.E.B0 02.04.14

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE

REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E.106 01.05.10
Orden 2674/2010, de 12 de julio. B.O.E. 198 19.08.10

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006

RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR

Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre

Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril. D.O.CE312 27.1206

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO

A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO

Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09
Deroga art, 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014 B.O.E83 05.04.14

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Redal Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Medificado por lka Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de emores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las

personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nOm. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencio de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del arficulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art, 2 ap. 6, modifica

art, 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
elart. 2ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.OE.153 27.06.13
Modificado. Diversos arficulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de sepfiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
CcODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.0.E.254 23.10.07
Correccitn de errores Real Decreto 1371/2007 B.OQ.E.304 20.12.07
Correccion de efrores del Real Decreto 314/2006 B.0.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cédigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Madificado por el Real Decreto173/2010. Accesiblidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
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Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por &l Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10
Senfencia de 4 de mayo de 2010, de |la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que

se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. é, modifica

art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
elart. 2ap. 3,y elart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junic. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos arficulos por la Orden FOM/14635/2013, de 10 de sepliembre, B.O.E. 219 12.09.13
Cormraccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES
DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS
Resolucion de 23 de abril de 1949 de la Direccién General de Puertos y Senales Maritimas B.O.E.147 20.06.69

Correccién de ermores B.O.E.185 04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislative de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01
Correccion de errores B.O.E.287 30.11.0
Modificacion fexto refundido de la Ley de aguas RDLey 4/2007 de 13 de abril B.O.E90 14.04.07
CALIDAD DEL AGUA

Real Decreto 1120/2012, de 20 de juiio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del aguo de
consumo humano, B.Q.E.207 29.08.12

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA

Orden de 28 de Julic de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julic de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E:237 03.10.74
Correccién de errores B.O.E.260 30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jetatura del Estado B.O.E312 30.12.95
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportesy M.A.  B.O.E.77 29.03.96
Medificacion por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98
Real Decrefo 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del

Dominio Publico Hidraulico, BOE 227 18.10.12
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO

DE POBLACIONES

Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 04.07 .86
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 04.08.09
Medificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E. 104 01.05,07

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decrefo 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas vy

Urbanismo B.O.E.64 16.03.89
Modificade por la Ley 16/2002, de 1 de julio B.O.E.157 02.07.02
Modificade por Real Decreto 60/2011, de 21 de enero. B.O.E.19 22.01.11

INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93
Correccion de errores B.O.E.193 13.08.93

0. ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
ACCIONES EN LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.OE74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frenfe al Ruido B.O.E254 23.10.07
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Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Comeccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orcdden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regulka el Registro General del
Codigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Meadificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Cormreccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibiidad y no discriminacion

de las personas con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de |la Saka Tercera del Tribunal Supremo, por la gue

se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art, 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica

art. 2 ap. 4.

elart. 2ap, 3,y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1435/2013, de 10 de sepfiembre.
Correcciéh de errores Orden FOM/1635/2013

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento

1. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Inferior
Correccion de errores

Correccion de errores

Derogados Arts, 2 @ ¢, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo
deroga seccién IV del capitulo | del fitulo |, por R.D.393/2007, de 23 de marzo

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido
Cormreccién de emrores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orclen VIV/1744/2008 de 9 de junie, por la que se regula el Registro General del
Codigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado per la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Modificade. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de
Marzo

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declara la nulidad del arficule 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificadeo. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica
art. 2 ap. 4,

elart. 2ap. 3,y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos arficulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de sepiiembre.
Correccidn de errores Orden FOM/1635/2013

NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y
DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES
DE EMERGENCIA

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior

Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre

2. AISLAMIENTO TERMICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION
DE DEMANDA ENERGETICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
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arequfie Sture
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09
BOESI 110310
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13
B.O.E244 11.10.,02
B.O.E.267 06.11.82
B.O.E.286 29.11.82
B.O.E.235 01.10.83
B.O.E74 28.03.06
B.O.E72 24.03.07
B.O.E74 28.03.06
B.O.E.254 23.10,07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.O.E?? 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E, 97 220410
B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13
B.O.E72 24.03.07
B.O.E.239 03,10.08
B.O.E.74 28.03.06
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Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junic, por la que se regula el Registro General del
Codigo Técnico de la Edificacion

Medificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministeric de Vivienda

Moadificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010, Accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Modificado. Ahade el ar. 4 ap. 4 d), por &l Real Decreto num, 410/2010, de 31 de
marzo

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del arficulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el arl. 2 ap. 5, modifica Anegjo lll, modifica art. 2 ap. 6,
modifica art. 2 ap. 4,

elart. 2ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junic.

Modlficado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre,
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA
DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5§ de abril,

“ DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE
PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCION
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO
AISLANTES EN LA EDIFICACION

Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobiemo

Orden de 3] de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del
fribunal

supremo de 9 de marzo de 1987, que declara o nulidad de la disposicién sexta de la
Orden de 8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac, con las Cortes v de la Secr. del
Gobierno

Modificacion de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.
Del Gobiemo

AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECCION
FRENTE AL RUIDO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido
Correccién de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la gue se regula el Regisiro General del
Codigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministeric de Vivienda

Cormreccién de erores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesiblidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Medificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificadeo. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6,

modifica art. 2 ap. 4,

elart. 2ap. 3,y elarl. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificade. Diversos arficulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre,
Correccién de errores Orden FOM/1635/2013

LEY DEL RUIDO

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.
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B.0O.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.O.ES? 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.0O.E.248 08.11.13
B.O.E.125 25.05.13
B.O.E.153 27.06.03
B.O.E.113 11.05.84
B.O.E222 16.09.87
B.O.E.53 03.03.89
B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.0%
B.O.E.29 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13
B.O.E276 18.11.03
B.O.E.161 07.07.11
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Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 B.O.E.254 23.10.07
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. B.O.E.178 26.07.12

3. APARATOS ELEVADORES

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS

Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E94 20,04 .81
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS

Real Decreto 2291/1985 de & de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.296 11.12.85
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10a 15, 19y 24,

por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234 30.09.97
Meodificado por €l Real Decreto 57/2005 de 21 de enero B.0.E.30 04.02.05
Meodificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. B.O.E.246 11.10.08
Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, B.OE46 220213

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo

95/19/CE B.O.E.296 30.09.97
Comeccioén de erores B.Q.E.179 28.07.98
Se modifica la disposicién adicienal primera por Real Decreto 57/2005 B.O.E.30 04,02.05

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 tASCENSORES» DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION,

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero B.O.E.46
22.02.13
Comeccion de eroras B.OE.1I11 09.05.13

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO

DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION

Resolucion de 27 de abril de 1992 de la Direccion General de Politica Tecnolégica del B.O.EN7 15.05.92
Ministerio de Indusfria, Comercio y Turismo

MODIFICACION LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE

A NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES

ELECTROMECANICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCION TECNICA

COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA, HIDRAULICA ©

MECANICAMENTE

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Art. 10 15,19y 23 B.O.E.223 17.09.91
Correccion de errores B.O.E.245 12,1091

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA

OBRAS U OTRAS APLICACIONES

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Minisierio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.170 17.07.03
Comreccién de ermores B.O.E.20 23.01.04
Modificade por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E22 05.05.10

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A
CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCION
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.137 09.06.89

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS

DE ELEVACION Y MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170 17.07.03
Meodificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.22 05.05.10

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS
Resolucion de 3 de abril de 1997 de la Direccién General de Tecnologia y

Seguridad Industrial B.O.E97 23.04.97
Cormeccion de errores B.O.E.123 23.05.97
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ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS
APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA

APROBACION DE 5US EQUIPOS IMPULSORES

Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.190

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO

Resolucion de 10 de sepliembre de 1998 de la Direccién General de Tecnologio
y Seguridad Industrial B.O.E.230

4. APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio B.0.E31

Correccion de emores B.O.E.260
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.125
Modificado por el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre. B.O.E.249

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES
Real Decrefo 1495/1991 de 11 de ociubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.247

Cormreccion de emores B.O.E.282
Modificacion por Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio
de Industria y Energia B.O.E20

5. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL DECRETO 3446/2011

Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.O.E.143

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo B.O.E.78
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. B.O.E.143

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.O.E.72
Orden [TC/1142/2010, de 29 de abril B.O.E.109
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.O.E.47
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

Ley 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99
Correccion de ermores B.O.E.162
Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264
Correccion de erores B.O.E.68
Real Decreto.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril B.O.E79

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION

Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51
Se modiiica el art. 2.q0), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacion
de la edificacion B.O.E.264

Se modifican los arts, 1.2y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes
para el impulse de la Television Digital Terrestre, de Liberalizacion de la Televisién por
Cable y de fomento del Pluralismo
B.O.E.142

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE

RUBEN MARTIN VAIQUEZ PEREZ | ARQUITECTO
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TELEVISION EN EL PROCESO DE SU ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA

TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS

ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE

TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06

LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado. y las

disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98
Se derogan los parrafos 2 y 3 de la disposicion adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136 08.06.99

REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

POR SATELITE

Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 01.02.97
Correccion de erores B.O.E.39 14,02.97
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 241297
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de

diciembre de 2002 B.O.E.19 22,01.03

ESPECIFICACION TECNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACION LEGAL (LI), INTERFAZ
DE TRASPASO PARA LA INTERCEPTACION LEGAL DEL TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES"
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.OE43 18.02.10

6. BARRERAS ARQUITECTONICAS

DESARROLLA EL DOCUMENTO TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y

NO DISCRIMINACION PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS

URBANIZADOS

Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.é1 11.03.10

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
Y EDIFICACIONES

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.EN13 11.05.07
Madificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de erores del Real Decreto 314/2006 B.O.E22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado per la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de erores y ermatas B.O.E9? 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d). por el Real Decreto nom. 410/2010, de 31 de marzo  B.O.E. 97 22,0410
sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara

la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art, 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6,

modifica art, 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10

elart. 2ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06,13

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de sepliembre. B.O.E. 219 12.09.13

Cormreccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A

MINUSVALIDOS

Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras PUblicas y

Urbanismo B.O.E.51 28.02.80

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Real Decreto Legisiativo 1/2013, de 29 de noviembre. B.O.E.289 03.12,13
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DE TUI
LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS

A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado B.O.E.129 31.05.95

7. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

cADIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION
SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Real Decreto 314/20046 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.OE74 28,03.06
Modificado por &l Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de emores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E22 25,01,08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se reguld el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Madificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04,09
Correccion de enrores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificade por el Real Decreto173/2010, Accesibilidad y no discriminacion de las

personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d|, por el Real Decreto nium. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremeo, por la gue se

declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art, 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. é,

modifica art. 2 ap. 4. B.O.E.184 30.07.10
elart. 2ap. 3,y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos arficulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccidn de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
Real Decreto 1027 /2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07
Correccion de errores B.O.E.51 28.02.08
| Modificado por &l Real Decreto nim. 1826/2009, de 27 de noviembre. B.O.E.298 11.12.09
| correccion de erores B.O.E.38 12.02.10
Modiificado por el Real Decreto nim. 249/2010, de 5 de marzo. B.0O.E.67 18.03.10
Modificado por el Real Decreto num. 238/2013, de 5 de abril. B.0.E.89 13.04.13

NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION
POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.39 15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 308%/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO
LA SUJECION A NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE

CALEFACCION

Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.48 25.02.84
CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171 18.07.03
Modificado por el Real Decrsto 830/2010, de 25 de junio, B.O.E.170 14.07.10

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA
DE LOS EDIFICIOS

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.8% 13.04.13
Correccion de errores B.O.E.125 25.05.13
LIMITACION DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA

EFICIENCIA ENERGETICA

Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237 22,09.93

EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consegjo DOCE.153 18.06.10

CASILLEROS POSTALES

SERVICIOS POSTALES

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia B.O.E.313 06.03.00
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia B.OE 11 09.05.07
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MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernacion B.O.E211 03.09.71
NORMAS PARA LA INSTALACION DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN
LOCALIDADES DE MAS DE 20.000 HABITANTES
Resolucion de 7 de diciembre de 1971 de la Direccion General de Coreos y
Telecomunicacion y del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.306 23.12.71
CEMENTOS
INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto $56/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministeric de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de industria y Energia B.O.E.265 04.11.88

Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06

Correccion de emores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07
CIMENTACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06

Maodificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Profeccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07

Correccion de erores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la gue se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09

Correccion de errores y ematas B.O.E99 23.09.09

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad vy no discriminacion de las

personas con discapacidad B.O.E61 11.03.10

Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se

declara la nuiidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo l, modifica ari. 2 ap. 6,

modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
elart, 2ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Meodificade. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de sepliembre. B.O.E. 219 12,09.13
Cormreccion de emrores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES

GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11

Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2004 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.211 04.09.06
Modifica diversas normas reglomentarias en materia de seguridad industiial para adecuarlas B.O.E.125  22.05.10
ala Ley 17/2009

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEQSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Indusfria B.O.E.292 06.12.74
Modificacion. Orden de 26 de ociubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.267 08.11.83
Correccion errores B.O.E.175 23.07.84
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1,

52,55Y62

Orden de é de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.175 23.07.84

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1.
APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994 B.O.E.68 21.03.94
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MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1,
ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.139

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG TA9Y 11 A 14
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.147

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.286

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria v Energia B.O.E.189

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.310

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES

PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"

Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.254
Correccion de errores B.O.E.21

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS PETROLIFEROS

Redl Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.189
Modifica la Insfruccién Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de

liquidos petroliferos”

Correccidn de Errores B.O.E.278

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9095,

SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS

POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS © GASEOSOS

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E73
Cormmeccion de errores B.O.E.125

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE,
SOBRE APARATOS DE GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

05.12.92
Correccion de erores B.O.E.20
MODIFICACION DEL R.D.1428/1992
Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E73

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.50

CONSUMIDORES

co

MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E312

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS
Real Decreto Legisiativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de ia

Presidencia B.O.E.287
Correccién de errores B.O.E.38
Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.O.E.308
Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. B.O.E315
Madificado por ka Ley 3/2014, de 27 de marzo. B.O.E76
NTROL DE CALIDAD
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32
Correccion de erores B.O.E.57

Modificade por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministeric de Industria y
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Energia B.O.E.100 26.04.97
Maodificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria,
Turismo B.O.E.B4 07.04.10
Medificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.OE7 08.01.1
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, B.O.E 8% 13.04.13
REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA ED|FICACI6N,
PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E97 22.04.10
8. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A
LA HUMEDAD
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Viviendo del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccién de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E304 20.12.07
Correccion de ermrores del Real Decreto 314/2006 B.O.E22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Codigo Tecnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV /984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccién de errores y ematas B.O.E99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afade el art, 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nom. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22,0410
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. por la que
se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5. modifica Anegjo lIl, modifica art. 2 ap. 6,
modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
elart. 2ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Madificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de emrores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
9. ELECTRICIDAD E ILUMINACION
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD
EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68 19.03.08
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" E INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Clencia y Tecnologia B.OE224 18.09.02
cODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION
FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Cormeccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cdédigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 14675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erraias B.0.E.99 23.09.09
Meodificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade &l art. 4 ap. 4 d), por €l Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supreme, por la gue se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Medificado. Deroga el art. 2 ap, 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. é,
modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
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elart. 2ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 24 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos arficulos por la Orden FOM/1435/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de emrores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.248 08.11.13
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS
INSTALACIONES DE ILUMINACION
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Moedificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de emrores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de ¢ de junio, por la que se regula el Registro General del
Cédigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccién de errores y erratas B.O.E?9 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

Maodificado, Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marze  B.O.E. 97 22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que

se declara la nulidad del arficulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lIl, modifica art. 2 ap. é,

modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
elart. 2ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 24 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Cormreccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 B.O.E.310 27.12.00
Modificado por Resolucion de 20 de diciembre 2001. B.O.E311 28.12.01

Madificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre. B.O.E 309 24.12.04
Modificadeo por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre. B.O.E. 306 23.12.05
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, B.O.E 312 30.12.06
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo. B.OE 114 12.05.07
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. B.O.E. 126 26,0507
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero. B.O.E. 55 04.03.08
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, B.O.E. 82 04.04.09
Modificado por Real Decrete 1011/2009, de 19 de junio. B.O.E. 149 20.06.09
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero. B.O.E. 63 13.03.10
Moaodificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre., B.O.E.295. 08.12.11

Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre. B.O.E.12 14.01.13
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, B.O.E312. 30.12.13

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES
AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO
Resolucidén de 18 de enero de 1988 de la Direccién General de Innovacion Industrial B.O.E.43 19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN

CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION

Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.288 01.12.82
Correccién de errores 18.01.83

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.175 01.10.84
MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.160 05.07.88
Cormreccion de emores B.O.E.237 03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Crden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.256 25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS
DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELECTRICO
Orden de é de junio de 1989 del Ministerio de Indusfria y Energia B.O.E.147 21.06.89

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.279 19.11.08
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10. ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES

Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E114 12.05.80
ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS

SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACION A EFECTOS DE LA

CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL ARTICULO

13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA ENERGIA

Orden de ¢ de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.99 25.04.81
Promroga de plazo B.O.E.55 05.03.82
11. ESTADISTICA

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA

Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.

del Gobiemo B.O.E.129 31.05.89
12. ESTRUCTURAS DE ACERO

INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)

Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia B.O.E.149 23.06.11
cADIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACEROQ

Real Decrefo 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E74 28.03.06
Modificado por el Real Decrato 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de ermores Real Decreto 1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccién de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la gue se regula el Regisiro General del

Cédigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Cormeccién de errores y erratas B.O.E.99 23,09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010, Accesibiidad y no discriminacién de las

personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 demarzo B.O.E. 97 22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se

declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decrato 314/2006

Modificade. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo I, modifica art. 2 ap. 6,

modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
elart. 2ap. 3.y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Comreccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

13. ESTRUCTURAS DE FABRICA

cADIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de eroras del Real Decreto 314/2006 B.O.E22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Regisiro General del

Cédigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10,08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de erores y erratas B.O.E99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibiidad y no discriminacion de las

personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Aflade el art. 4 ap. 4 d), per el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo  B.O.E, 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del arficule 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. §, modifica Anegjo lil, modifica art. 2 ap. 6,
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modifica art. 2 ap. 4. B.O.E.184 30.07.10
elart. 2ap. 3, y el arl. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, B.O.E. 219 12.09.13
Cormreccion de errores Orden FOM/1635/2013 8.0.E.268 08.11.13
14. ESTRUCTURAS DE FORJADOS
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E.203 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E.309 24,12.08
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y
VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria v Energia B.O.E.51 - 28.02.86
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA
HOMOLOGACION DE ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS
EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES
DE HORMIGON ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 2203.94
ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolucion de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento B.O.E. 06.03.97
15. ESTRUCTURAS DE HORMIGON
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E.203 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E.309 24.12.08
HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.305 21.12.85
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA
HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94
16. ESTRUCTURAS DE MADERA
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Comrecclén de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la gue se regula el Registro General del
Codigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modiificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y ematas B.O.E99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibllidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado, Anade el art, 4 ap. 4 d), por el Real Decreto ndm. 410/2010, de 31 de marze B.O.E. 97 22.04,10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la gue se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Moadificado. Deroga el art. 2 ap. 5. modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6,
modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
elart. 2ap. 3,y elarl. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 24 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Madificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
17. FONTANERIA
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
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Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado per el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruldo
Correccion de erores Real Decreto 1371/2007

Correccion de erores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de ¢ de junio, por la que se regula el Registro General del

Coédigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de emores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibiidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Maodificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tibunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifico art. 2 ap. 4,

modifica arl. 2 ap. 4,

elarl. 2ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junic.

Modificado. Diversos arficulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.,
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS
LOCALES ANTES CITADOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia

Derogado parciaimente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril,

Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio.

NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS PARA 5U UTILIZACION EN LOCALES
DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Real Decrato 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de industria y Energia

NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energla
Correccion de errores

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA
HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE
HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS

Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia

18. HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Madificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido
Correccién de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/200% del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Madificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las
personas con discapacidad

Modificado. Afiade el arf, 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de |a Sala Tercera del Triounal Supremao, por la que se
declara la nulidad del arficule 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art, 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica arl. 2 ap. 6,

modifica art. 2 ap. 4,

elart, 2ap. 3,y el art, 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio,

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de sepfiembre.
Correccién de errores Orden FOM/1635/2013

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccién de emmores Real Decreto 1371/2007
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arquitecture
B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.O.E99 23.09.09
B.0.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13
B.O.E.159 04.07.86
B.O.E.104 01.05.07
B.0.E187 04,08.09
B.O.E.70 22.03.85
B.O.E25 20.04.85
B.C.E.101 27.04.85
B.O.E. 161 07.07.89
B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
8.0.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13
B.OE74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
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Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio. por la que se regula el Registro General del

Codige Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccién de emores y eratas

Madificado por el Real Decreto]73/2010. Accesibiidad v no discriminacion de las
personas con discapacidad

Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por &l Real Decreto num. 410/2010. de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decrete 314/2006

Madificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica arl. 2 ap. &,

modifica art, 2 ap. 4,

elart.2ap. 3,y el art. 1.ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Madificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1435/2013, de 10 de sepliembre.,
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

RES YOBRAE EPMEEMENTARIAS).

En caso de no regulacion autondmica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:

SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decrefo 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda

MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE
HABITABILIDAD

Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas

y Urbanismo

MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 4462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE
EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras PUblicas
y Urbanismo

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIENICAS MINIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernacion

19. INSTALACIONES ESPECIALES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION,
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Real Decreto 314/2006 del Ministeric de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decrefo 1371/2007. DR-HR Proteccién frente al Ruido
Correccién de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Codigo Técnico de la Edificacion

Medificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccién de erores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010, Accesibilidad vy no discriminacion de las
personas con discapacidad

Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Madificado. Deroga el art. 2 ap, 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6,
modifica art. 2 ap. 4,

elart. 2ap. 3,y elart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de sepfiembre.
Correccion de emores Orden FOM/1635/2013

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia

MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energia

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y
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B.O.E.22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13
B.O.E.56 06.03.72
B.O.E.136 07.06.79
B.O.E.33 07.02.85
B.O.E.61 01.03.44
B.0.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.OE. 97 220410

B.O.E. 184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13
B.O.E.165 11.07.86
B.O.E.165 11.07.87
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SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria B.O.E.57 08.03.11
PROYECCION, CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS

INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE

Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163 09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON

FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173 18.07.09

20. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS

DE LA ATMOSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio

Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, No obstante, mantendra su vigencia
en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no
se dicte dicha normativa.

En caso de no reguiacion autondmica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:
APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS

Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE
DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS

OFICIALES
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.227 20.09.68
Coreccion enores B.O.E.242 08.10.468

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, No obstante, mantendrd su vigencia
en aquellas comunidades y cludades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no
se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobermnacion B.O.E. 02.04.63

Este reglamento quedao derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia
en aguellas comunidades y ciudades autonomas gue no tengan normativa aprobada en la materia, en fanto no
se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275 16.11.07

Queda derogado el Reglomento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamenio mantendrd su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas gue no tengan normativa aprobada en la materia, en fanto no se dicte
dicha nocrmativa.

MODIFICACION. ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA
ATMOSEERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

LEY DE EVALUACION AMBIENTAL
Ley 21/2013, de 9 de diclembre de 9 de Diciembre

B.O.E.296 11.12.13

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO

AL AIRE LIBRE

Real Dacreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02

Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06
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REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO
PUBLICO RADIOELECTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS
Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELECTRICAS
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia
Correccion de errores

Correccion de errores

Correccion de ermores

Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril

LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia

REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado

Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.

Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio

Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medioc Ambiente,
y Medio Rural v Marino

21. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-S! SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccién de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Caodigo Técnico de la Edificacién

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de ermores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Madificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo IIl, modifica art. 2 ap. 6,

maodifica art. 2 ap. 4,

elart. 2ap. 3,y elart. 1 ap. 4, por | Ley 8/2013, de 26 de junio.

Medificado. Diversos arficulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre,
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Correccion de errores

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA
FRENTE AL FUEGO

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energia
Correccion de erores

Modificado por la Orden de 16 de abril 1998,

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE
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B.O.E.234 29.09.01

B.O.E257 26,10.01

B.O.ES1 16.04.02
B.O.E93 18.04.02
B.O.E.102 29.04.05
B.O.E.157 02.07.02
B.O.E.140 12.06.13
B.O.E.25 22.01.11

B.O.E.251 19.10.13
B.O.E.255 24,10.07
B.O.E317 30.12.10
B.O.E.161 07.07.11

B.O.E.308 23.12.08
B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.248 08.11.13
B.0.E.303 17.12.04

B.O.E.55 05.03.05
B.O.E125 22.05.10
B.O.E.281 23.11.13
B.O.E.298 14,12.93
B.O.E.109 07.05.94

B.O.E.101 28.04.98
B.O.E.125 22.05.10
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NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION I
CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS APENDICES DEL MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.101 28.04.98
22. PROYECTOS '
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Profeccion frente al Ruido B.O.E.254 23,1007
Correccién de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, per la que se regula el Regisiro General del
Codigo Técnice de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccién de erores y erratas B.O.E99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de
las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d). por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10
sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremao, por la que se
declara la nulidad del arficulo 2.7 del Real Decreto 314/2006 l
Madificado. Deroga el art, 2 ap. 5, modifica Anejo lll, meodifico art, 2 ap. é,
modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3,y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos arficulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13 .
Coneccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
Ley 38/199% de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E266 06.11.99 l
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002. B.O.E313 31.12.01
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003, B.O.E313 31.12.02
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.0O.E.308 23.12.09
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, Ley de rehabilitacion, regeneracion y l
renovacion urbanas. B.O.E.153 27.06.13
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014, B.O.E.114 10.05.14
NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION l
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E71 24.03.71
MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras PUblicas l
y Urbanismo B.O.E33 07.02.85
CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economia
y Hacienda B.O.E276 16.11.11 l
Modificado por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre. B.O.E.308 23.12.11
Modificado per la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. 312 28.12.12
Modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero. B.O.E.47 23.02.13
Madificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y .
renovacion urbanas. B.O.E.153 27.06.13
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio. s B.O.E.155 29.06.13
Modificado por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.O.E.177 25.07.13
Modificado por la Ley 11/2013, de 26 de julio. B.O.E. 179 27.07.13 l
Modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.O.E.233 28.07.13
Modificado por la Ley 20/2013, de ¢ de diciembre. B.O.E. 295 10.12.13
Modificado por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre. B.O.E.310 27.12.13
Maodificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura .
electronica. B.O.E311 28.12.13
Modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero. B.O.E.22 2501.14
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS '
Real Decreto 1098/2001, de 12 de ociubre del Ministerio de Hacienda B.O.E.257 26.10.01
Modificada por la Orden EHA/1307/2005, de 29 de aboril. B.O.E114 13.05.05
Modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. B.O.E.118 15.05.09 l
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto Legislafivo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08
Modificado por el Real Decrefo Ley 8/2011, de 13 de julic, modifica los
art. 20;51;17.6;53.1;53.2 B.O.E. 161 13.07.11
Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 3°.2: D.A.7° B.O.E. 167 07.07.11
Medificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la DT, 3°.2 B.O.E. 315 31.12.1
Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento B.O.E. 270 09.11.11
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y
renovacion urbanas. B.O.E.153 27.06.13
Modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalizacion y
sostenibiidad de la Administracion Local. B.O.E.312 30.12.13

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO
Real Decreio 1492/2011, de 24 de ociubre
B.O.E. 270 09.11.11
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion
y renovacion

urbanas. B.O.E.153 27.06.13
DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACION

Orden 9/6/1%71 de 9 de junio B.O.E.144 17.06.71
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971 B.O.E.176 24,0771

En caso de no regulacion avtondmica son aplicables las tres siguientes referenclas normativas:

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY
SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores,
Real Decreto 215971978 de 23 de junio B.O.E.221 15.09.78

REGLAMENTQ DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA
LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio B.O.E.223 18.09.79

REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY
SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E.27 21.01.79
23. RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Madificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccién de errores Real Decreto 1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cédigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Maodificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministeric de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E230 23.04.09
Correccion de emores y erratas B.O.E.99 23.02.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibllidad y no discriminacion de las

personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de

marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del arficulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Iil, modifica art. 2 ap. 6,

modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
elarl. 2ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153  27.06.13
Modificade. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de sepiiembre., B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de emrores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08
OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA
DE RESIDUQS
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Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente
Correccion de errores

ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decrefo 105/2008, de | de febrero

Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio.

Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.

Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril.

24, SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
Raal Decreto 47/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jetatura del Estado

Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999.
Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliacion de vida
familiar y laboral.

Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000

Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899
Madificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006.
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre.

Modificada por la Ley Orgdanica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad.
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, Ley Omnibus.

Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de proteccion de trabajadores
auténomos,

Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

Cormeccion de errores

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y
Asuntfos Sociales

Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abrll

Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio

Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo

Modificado por el Real Decreta 337/2010 de 19 de marzo

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia
se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004

Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo

Modificado por el Real Decrefo 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de

Trabajo e Inmigracion

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio
de la Presidencia

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trakajo y
Asuntos Sociales
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B.O.E43 19.02.02
B.O.E4] 12.03.02
B.O.E25 29.01.02
B.O.E.38 13.02,08
B.O.E.18S 01.08.09
B.O.E75 27.03.10
B.O.E97 23.04.13
B.O.E.36 10.02.10
B.O.E:26% 10.11.95
B.O.E313 31.12.98
B.O.E.266 06.11.99
B.O.E.189 08.08.00
B.O.E.298 13.12.03
B.O.E.312 30.12.05
B.0.E.250 19.10.06
B.O.E. 62 23.03.07
B.O.E. 308 23.12.09
B.O.E32 06.08.10
B.O.E.233 28.09.13
B.O.E.27 31.01.04
B.O.E.60 10.03.04
B.O.E.27 31.01.97
B.O.E.104 01.05.98
B.O.E.139 11.06.05
B.O.E.127 29.05.06
B.O.E.127 29.05.06
B.O.E.71 23.03.10
B.O.E.256 25,10.97
B.O.E.274 13.11.04
B.O.E.127 29.05.06
B.O.E71 23.03.10
B.O.E.188 07.08.97
B.O.E.274 13.11.04
B.O.E97 23.04.97
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' DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E97 23.04.77
l Se modifico el anexo |, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E274 13.11.04
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de enores B.O.E.57 06.03.96
' Madificado por Real Decreto 41171997, de 21 de marzo. B.O.E.100 26.04.97
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo. B.O.E.84 07.04.10
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.O.E7 08.01.11
I Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abil. B.O.E.89 13.04.13
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL
AMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E47 24.02.99
I LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de |la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.0.E.308 23.12.09
l DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07
Correccion de errores B.O.E219 12.09.07
Medificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de
Trabajo e Inmigracién B.OE N 23.03.10
l DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS
CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.BS 11.04.06
l PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE
A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A
VIBRACIONES MECANICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo v
Asuntos Sociales B.O.E.265 05,11.05
Meodificada por el Real Decreto 330/200%, de 13 de marzo. B.O.E.73 26.03.09
DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 21.06.01
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
' RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de é de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.104 01.05.01
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR
l LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.140 12.06.97
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
l CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO
Redl Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.124 24,05.97
Modificado por el Real Decreto nim. 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.145 17.06.00
Modificado por el Real Decreto nim. 349/2003, de 21 de marzo. B.O.E82 05.04.03
l PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.124 24,05.97
l Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998. B.O.E.76 30.0398
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.97 13.04.97
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ORDENANIA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.0.E.60 16.03.71

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06
Correccion de errores B.O.E.62 14.03.06
Correccion de errores B.O.E7 24.,03.06

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E97 23.04.97

REGULACION DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE
CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones

con las Cortes y de la Secretaria del Gobiermno B.O.E31 28.12.92
Correccion de errores B.O.E.47 240293
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95
Cormreccion de errores B.O.E.6% 22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICO A SU VEZ
EL REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA
COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.56 06.03.97
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E.167 15.06,52
Modificada por Orden de 9 de marzo 1971. B.O.E.65 17.03.71
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre. B.O.E.274 13.11.04

25. VIDRIERIA

CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia B.O.E. 213 05.09.07

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autdnoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01
Publicacién en el D.O.G. D.0.G.189 28.09.01
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10
LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones Publicas D.0.G.167 13.06.08
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.0.G.122 24.06.07
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.0.G.250 30.12.10
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero. D.0.G.44 02.03.14

MODIFICACION DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A sUA ADAPTACION

A DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, DO

12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR

Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio D.0.G.201 20.10.11

COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
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Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.0.G.249 22.12.10
Moadificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de proteccion del consumidor de
Galicia 2012, D.0.G.469 11.04.12
Maodificada porla Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprandimiento y
Competitividad de Galicia. D.0.G.247 271213

LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS
Ley 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.249 30.12.11

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

LEY DE AGUAS DE GALICIA

Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.0.G.222 18.11,10
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012. D.0.G.249 30.12.1
Medificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013. D.0.G.42 28.02.13
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014, D.0.G.249 31.12.13

MODIFICACION DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE

GALICIA, APROBADO POLO DECRETO 108/199é

Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente

e Desenvolvemento Sostible D.0.G.125 30.06.08

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DE GALICIA

Decreto 39/2008 de 21 de febrero D.0.G.48 07.03.08
Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre., D.0.G.237 13.12.10
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.0.G.119 22.06.11
Modiificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre, D.0.G.181 23.09.13

3. AISLAMIENTO ACUSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCION DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, resefiar su titule concreto, acuerdo municipal de aprobacion y publicacién)

4. BARRERAS ARQUITECTONICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97
Publicada D.O.G.166 29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCION DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD

Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidade e

Servicios Socials D.0.G.41 29.02.00
Madificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abiril. D.0.G.96 22.05.13

5. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTRUCCION PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR

GEOTERMICAS PARA LA PRODUCION DE CALEFACCION, AGUA CALIENTE SANITARIA

Y/O REFRIGERACION PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO INSTALACIONES QUE

EMPLEAN FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES

Instruccion 6/2010 de 20 de septiembre D.O.G.204 22.10.10

INSTRUCCION INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS
GEOTERMICOS NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Instruccion Informativa 5/2010 de 20 de julio D.O.G.156 16.08.10

DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMENTO DEL

RUBEN MARTIN VAZQUEZ PEREZ | ARGUITECTO IV-27




CONCELLO
DE TUI

REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Orden 03/09/2009 de 3 de sepliembre de 2009 de la Conselleria de Innovacion
e Industria

Modificacion por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre

CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION EN GALICIA
Decreto 42/2009 de 21 de enero. Conselleria de Presidencia. Xunta de Galicia

CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR
LEGIONELLA EN LAS INSTALACIONES TERMICAS

Decreto 2/2001 de 11 de enero de 2001 de la Conselleria da Presidencia e
Administracion Piblica

Comeccion de errores de la Orden PRE/3796/2006

APLICACION, EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO

DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS APROBADO POR EL 1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Conselleria de Economia e Industria

6. COMBUSTIBLES

INTERPRETACION Y APLICACION DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGALMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES
DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS © COMERCIALES

Instruccion 1/2006, do 13 de enero da Direccion Xeral de Industria, Enemxia & Minas

7. CONSUMO

PROTECCION DE CONSUMIDORES

Ley 2/2012, do 28 de marzo, galega de proteccién general de las personas
consumidoras y usuarias.

8. CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALICIA EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTGNICO, CONTROL DE LA
CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno
Correccion de errores

AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL
DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO
ARQUITECTONICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para Ias
Administraciones Pdblicas

CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Decrefo 232/1993 de 30 de sepfiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenacién do
Territorio e Obras Publicas

Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero.

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia

9. ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION
Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacion, Industria y Comercio
Correccion de errores

Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005.
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D.0.G.175 07.09.09
D.0.G.06 11.01.11
D.0.G.45 05.03.09
D.0.G.10 15.01.01
8.0.E.32 06.02.07
D.0.G.53 18.03.10
D.O.G.141 08.02.06
D.0.G.6% 11.04.12
B.O.E.253 22.10.85
B.O.E.29 03.02.89
B.O.E.294 08.12.89
D.0.G.199 15,10.93
D.0.G.41 01.03.11
D.0.G. 41 01.03.11
D.0.G.152 23.07.03
D.0.G.178 15.09.03
D.O0.G.43 03.03.05
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INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccion 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacion e Industria D.0.G.106 04.06.07

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE DISENO Y MANTENIMIENTO A

LAS QUE SE DEBERAN SOMETER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio D.0.G.207 25.10.01

10. ESTADISTICA

LEY DE ESTADISTICA DE GALICIA

Ley 9/1988 de 19 de Julic de 1988 de Presidencia D.0.G.148 03.08.88
Madificada por la Ley 7/1993, de 24 de mavyo. D.0.G.111 14.06.93
Modificada por la Ley10/2001, de 17 de septiembre. D.0.G.188 27.09.01
Modificada por la Ley 8/2011, de ¢ de noviembre. D.0.G.225 24.11.01

ELABORACION DE ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Decreto 69/198% de 31 de marzo de 1989 D.0.G.93 16.05.89

MODIFICACION DE LA LEY 9/1988, DO 19 DE JULIO, DE ESTADISTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.O.G.111 14.06.93

11. HABITABILIDAD

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestructuras D.O.G.53 18.03.10
Correccidn de errores D.0.G.122 29.06.10
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo D.0.G.58 23.03.11

12. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGULA EL APROVECHAMIENTO EOLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EOLICO
Y EL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL

Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.0.G.252 29.12.09
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.0.G.35 10.02.11
Modificada por la Ley 12/2011, de 24 de diciembre. D.0.G.249 30.12.11
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero, D.0.G.42 28.02.13
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. D.0.G.249 31.12.13
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre. D.O.G. 17 27.01.14
PROTECCION DEL PAISAJE DE GALICIA

Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de |la Presidencia D.0.G.139 18.07.08
REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia D.O.G.84 03.05.06
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio. D.0.G.162  23.08.06
Maodificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre, D.0.G.18% 25.09.09
Modificado por el Decreto 77/2012, de ¢ de febrero. D.0.G.37 220213
Maodlificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo. D.0.G.65 04.04.13

EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA
Ley /2013, de 19 de diciembre. Conselleria de la Presidencia D.0.G.247 27.12.13

LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia D.0.G.252 31,12.02

CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia D.O.G.71 04.09.01

AMPLIACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE

CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de Ias

Administraciones PUblicas B.O.E.158 01.07.08
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13. PROYECTOS

DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero

PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia

LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Presidencia
Modificada por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre.

Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.

Modificada por la Ley 3/2008, de 23 de mayo.

Modiificada por la Ley 6/2008, de 19 de junic.

Modificada por la Ley 18/2008, de 29 de diciembre.

Maodificada por la Ley 2/2010, de 25 de marzo.

Modificado por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre

Modificado por la Ley 4/2012, de 12 de abril.

Modificado por la Ley 8/2012, de 29 de junio

Modificado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre

LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA
Modificada por la Ley 9/2002, de 30 de diciembre.
Modificada por la Ley /2007, de 11 de mayc.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre,
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril,

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION
DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA

Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Conselleria de Politica Territorial,
Obras Publicas y Vivienda

TURISMO DE GALICIA
Ley 8/1995, de 30 de octubre, de la Consellerio de Presidencia

PATRIMONIO HISTORICO DE GALICIA

Ley 5/2011 de 30 de sepliembre, de! Parlamento
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero.
Modificada por la Ley 7/2002, de 27 de diciembre.

14. RESIDUOS

REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS
Y REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente
Dasarroliado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Modificado por el Decreto 59/200% de 26 de febrero

RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de Galicia

15.SEGURIDAD Y SALUD

CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Decreto 153/2008 de 24 de abril

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION
BILINGUE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACION
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D.0.G.141 29.07.12
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D.0.G.254 31.12.04
D.0.G.94 16.05.07
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D.0.G.251 30.12.02
D.0.G.124 29.06.05
D.0.G.121 26.06.06
D.0.G.57 24.03.09
B.O.E.294 06.12.08
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Resolucién de 31 de octubre de 2007, de la Direccidon General de Relaciones Laborales,

por la que se comunican los lugares dehabilitacion y se da publicidad a la version

bilingle del libro de subconfratacion regulado en Real decreto 1109/2007, de

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion D.0.G.220 14.11.07

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

1. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

UNE EN 61215:1997 “Modulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion terrestre. Cudlificacion del disefio
y aprobacién fipo",

UNE EN 61646:1997 "Mbdulos fotovoltaicos (FV) de ldmina delgada para aplicacion terresire. Cualificacién del
disefio y aprobacion tipo”,

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elécirico.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Resolucion de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipe y modelo de factura para las
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensidn.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

A. Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

UNE-EN 12975-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 1: Requisitos
Generales"

UNE-EN 12975-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 2: Métodos de
Ensayo".

UNE-EN 12976-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares prefabricados— Parte 1:
kRequisitos Generales”

UNE-EN 12976-2:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares prefabricados — Parte 2:
Metodos de Ensayo".

UNE-EN 12977-1:2002 “Sistemas solares térmicos vy componentes—Sistemas solares a medida— Parte 1 Requisitos
Generales”

UNE-EN 12977-2:2002 “Sisternas solares térmicos y componentes— Sistemas solares a medida — Parte 2: Métodos de
Ensayo"

UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conduccion de agua destinada al consumo humano en
el interior de edificios. Parte 1: Generalidades”

UNE EN 1717:2001 "Profeccion contra la contaminacion del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitas
generales de los dispositivos para evitar la contaminacién por reflujo”.

UNE EN 60335-1:1997 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y andlogos. Parte 1: Requisitos generales"

UNE EN 60335-2-21:2001 “Seguridad de los aparatos elecirodomésticos y andlogoes. Parte 2: Requisitos parficulares
para los termos eléctricos”

UNE EN-ISO 9488:2001 “Energia solar. Vocabulario”

UNE-EN 94 002: 2004 “Instalaciones solares térmicas para produccion de agua caliente sanitaria: Calculo de la
demanda de energia térmica”.

Real Decrefo 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisién Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios.

Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparaios a Presién RAP. Modificado
por el Real Decreto 507/1982 de 15 de enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presibn
aprobado por el RD 1244/1979 de 4 de abril de 1979 y por el Real Decreto 1504/1990 por el que se modifican
determinados articulos del RAP.,

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensién

Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para prevencién y
control de la legionelosis.

Ley 38/1972 de Proteccion del Ambiente Atmostérico, de 22 de diciembre. Modificada por Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

B. lluminacién
UNE 72 112 Tareas visuales. Clasificacion.
UNE 72 163 Niveles de iluminacion. Asignacion de Tareas.

C.  Llimitacion demanda energética
UNE EN ISO 10 211-1:1995 “Puentes térmicos en edificacién. Flujos de calor v temperaturas superficiales. Parie 1:
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Métodos generales de calculo”

UNE EN 15O 10 211-2; 2002 “Puentes témicos en edificacion. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Parte 2:
Puentes térmicos lineales”

UNE EN 150 4 94é: 1997 "Elementos y componentes de edificacion. Resistencia y fransmitancia témica. Metodo de
cdlculo”

UNE EN 1SO 13 370: 1999 "Prestaciones térmicas de edificios. Transmision de calor por el terrenc. Métodos de
cdlculo”

UNE EN ISO 13 788:2001 “Caracteristicas higrotérmicas de los elementos y componentes de la edificacion.
Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crifica y la condensacion infersticial. Métodos de
calcula”

UNE EN 473:1998 “Vidrio en la consiruccion. Determinacion del coeficiente de fransmisién térmica, U. Método de
cdlculo."

UNE EN 673/A1: 2001

UNE EN 673/A2: 2003

UNE EN ISO 10 077-1: 2001 “Caracteristicas térmicas de ventanas, puertas y contraventanas. Cdlculo del coeficiente
de transmision térmica. Parte 1: Método simplificado”

UNE EN 410:1998 "“Vidrio para la edificacion. Determinacién de las caracteristicas luminosas y solares de los
acristalamientos”

Normas de producto
UNE EN ISO 10456: 2001 “Materiales y productos para la edificacion. Procedimientos para la determinacion de los
valores térmicos declarados y de diseno”

= Normas de ensayo

«  UNEEN 1026 2000 "Ventanas y puertas, Permeabilidad al aire. Método de ensayo”

«  UNEEN 12 207: 2000 “Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificacion”
2. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS
A. Suministro de agua

«  UNE EN 200:2008 "Griferia sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suminisiro de agua de fipo 1y
tipo 2. Especificaciones técnicas generales.”

»  UNEEN 274-1:2002 “Accesorios de desagiie para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos”.

«  UNEEN 274-2:2002 “Accesorios de desagiie para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo'.

s UNE EN 274-3:2002 “Accesorios de desagile para aparatos sanitarios. Parte 3: Control de calidad".

«  UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios en fundicion dicfil y sus uniones para canalizaciones de agua.
Requisitos y méiodos de ensayo".

«  UNE EN B0&-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conduccion de agua destinada al consumo humano
en el interior de los edificios. Parte 1: Generalidades".

= UNE EN 816:1997 “Griferia sanitaria. Grifos de cierre automatico PN 10,

«  UNE EN 1 057:1996 “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefaccién”.

= UNEEN 1112:1997 "Duchas para griferias sanitarias (PN 10) “.

= UNEEN 1113:1997 “Flexibles de ducha para griferfas sanitarias (PN 10) ",

»  UNEEN 1254-1:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo o soideo fuerte por
capilaridad para tuberias de cobre”,

»  UNEEN 1 254-2:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: Accesorios de compresién para tuberias
de cobre",

« UNEEN ] 254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresidn para tuberias de
plastico”.

»  UNE EN | 254-4:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accescrios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o
de compresion para montar con otros tipos de conexiones”.

»  UNE EN | 254-5:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 5. Accesorios de embocadura corta para
soldar por capilaridad con soldeo fuerte para tuberias de cobre".

«  UNEEN 1 452-1:2000 "Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua. Poli (clorure de
vinilo) no plastificado (PVC - U). Parte 1: Generalidades".

«  UNEEN ] 452-2:2000 “Sistemas de candlizacion de materiales pldsticos para conduccion de agua. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC - U). Parte 2: Tubos™,

»  UNEEN 1 452-3:2000 “Sistemas de canalizacién de materiales plasticos para conduccion de agua. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC - U). Parte 3: Accesorios”.

= UNE ENT2201-1:2003 “Sistemas de canalizacion en materiales plésticos para conduccion de agua. Poliefileno (PE}.
Parte 1: Generalidades".

= UNE ENT12201-2:2003 “Sistemas de canalizacién en materiales plésticos para conduccién de agua. Poliefileno (PE).
Parte 2: Tubos."

»  UNE EN12201-3:2003 “Sistemas de canalizacién en materiales plésiicos para conduccion de agua. Polietiieno (PE).
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Parte 3: Accesorios'.

UNE EN 12 201-4:2003 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de aguaPoliefiieno (PE).
Parte 4: Valvulas",

UNE EN ISO 3 822-2:1996 AcUstica, Medicion en labordtorio del ruido emitido por la griteria y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua v de la griferia. (15O 3822-2:1995) ",

UNE EN 15O 3 822-3:1997 *“Acusfica. Medicion en laboratorio del ruido emitide por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montdje y de
funcionamiento de las griferias y de los equipamientos hidraulicos en linea. (IS0 3822-3:1997) .

UNE EN ISO 3 822-4:1997 "Acustica. Medicion en laboratorio del ruido emifide por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parfe 4: Condiciones de montaje y de
funcionamiento de los equipamientos especiales. (ISO 3822-4:1997) ",

UNE EN 1SO 12 241:1999 “Alslamiento térmico para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Método de
cdlcule”,

UNE EN ISO 15874-1:2004 "Sistemas de candlizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente %
fria. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades".

UNE EN SO 15874-2:2004 "Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y
fria. Polipropilene (PP). Parte 2: Tubos",

UNE EN SO 15874-3:2004 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y
fria. Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios".

UNE EN ISO 15875-1:2004 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y
fria. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades",

UNE EN ISO 15875-2:2004 “Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos para instalaciones de agua caliente y
fric. Polietieno reficulade (PE-X). Parte 2: Tubos”,

UNE EN ISO 15875-3:2004  “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente Y
fria. Polietieno reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios".

UNE EN 1SO 15876-1:2004 “Sistemas de canalizacién en materiales plésticos para instalaciones de agua caliente y
fric. Polibutileno (PB). Parte 1: Generalidades".

UNE EN ISO 15876-2:2004  “Sistemas de canalizacién de materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y
fric. Polibufilenc (PB}, Parte 2: Tubos".

UNE EN ISO 15876-3:2004 “Sistemas de canalizacién de materiales pldsiicos para instalaciones de agua caliente y
fria. Polibutileno (PB). Parte 3: Accesorios".

UNE EN ISO 15877-1:2004  “Sistemas de canalizacién en materiales plésticos para instalaciones de agua caliente y
fria. Poli{cloruro de vinilo) clorado (PYC-C). Parte 1: Generalidades".

UNE EN ISO 15877-2:2004 “Sistemas de canalizaciéon en materiales pidsticos para instalaciones de agua caliente y
fria. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos."

UNE EN ISO 15877-3:2004 "Sisternas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y
fria. Poli(cloruro de vinilo) clorade (PVC-C). Parte 3: Accesorios”

* UNE 19 040:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie normal'.,

= UNE 192 041:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie reforzada”.

= UNE 19 047:1996 "Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua fria v caliente”.

* UNE 192 049-1:1997 “Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fria y caliente. Parte 1: Tubos”,

* UNE 19 702:2002 “Griferia sanitaria de alimentacion. Terminologia®.

= UNE 19 703:2003 "Griferia sanitaria. Especificaciones técnicas".

* UNE 19 707:1991 “Griferio sanitaria. Especificaciones técnicas generales para grifos simples y mezcladores
(cdimension nominal 1/2). PN 10. Presion dindmica minima de 0,05 Mpa (0,5 bar)

* UNE 53 131:1990 “Plasticos. Tubos de poliefilenc para conducciones de agua a presion. Caracteristicas y métodos
de ensayo”.

= UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y sin
presion. Pldsticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poligster insaturado (UP)

* UNE100151:1988 "Climatizacion. Pruebas de estanquidad de redes de tuberias".

* UNE 100 156:1989 “Climatizacién. Dilatadores. Criterios de disefio”.

* UNE 100 171:1989 IN “Climatizacion. Aislkamiento térmico. Materiales y colocacion,
B. Evacuacién de aguas

*  UNEEN 295-1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1 Requisitos".

= UNE EN 295-2:2000 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parie 2@ Control de calidad %
muestreo”.

* UNE EN 295-4/AC:1998 ‘Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para
accesorios especiales, adaptadores y accesorios compatibles”,

= UNE EN 295-5/A1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de
gres perforadas y sus accesorios”.

= UNE EN 295-6:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de
registro de gres".

= UNE EN 295-7:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de
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gres y juntas para hinca”.

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus uniones para canalizaciones de agua.
Requisitos y métodos de ensayo".

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios Y piezas especiales de fundicién dictil y sus uniones para el saneamiento.
Prescripciones y métodos de ensayo™.

UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC, Definiciones. exigencias y méiodos de
ensayo".

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluvicles de chapa metdiica. Definiciones,
clasificacion y especificaciones”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicion, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de
aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad",

UNE EN 1 052:1996 “Sistemas de candlizacion en materiales pldsticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas
para aplicaciones sin presion, Método de ensaya de estanquidad al agua".

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas
para la evacuacion de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales,
designacién PN. Parte 1: Bridas de acero”.

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales.
designacién PN, Parie 2: Bridas de fundicion”.

UNE EN 1 115-1:1998  “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales pldsticos, para evacuacion y
saneamiento con presién. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFY) basados en resinas de
poligsier insaturado (UP). Parte 1: Generalidades".

UNE EN 1 115-3:1997 ssitemas de candlizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento con presion. Pldsticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios.

UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes ufilizados en tuberias de evacuacion, sumideros y
alcantarillado presurizadas neumaticamenite”.

UNE EN 1 295-1:1998 “Cdilculo de la resistencia mecdrica de iuberias enteradas bajo diferentes condiciones de
carga. Parte 1: Requisitos generales".

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacién en maieriales pldsticos para evacuacion de aguas residuales (baja
v alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Parte 1; Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema™.

UNE ENV 1 329-2:2002 ‘"Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales
{baja v alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo] no plastificado (PVC-
C). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad™.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion,
Poli (clorure de vinilo) no plastificado [PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion.
Poli (cloruro de vinilo) ho plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad".

UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion.
Pali (cloruro de vinilo) no plastificado (PYC-U). parte 3: practica recomendada para la instalacion”.

UNE EN 1 451-1:199% “Sistemas de candlizacién en materiales pléasticos para evacuacion de aguas residuales (baja
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de candlizacién en materiales plésticos para evacuacion de aguas residuales
|baja y alta temperatura) en el inferior de la estructura de los edificios. Poliproplleno (PP). Parte 2: Guia para lo
evaluacién de la conformidad".

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro
de vinilo) no plasfificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para los fubos y el sistema™.

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sisternas de canalizacién en materiales plasficos con tubos de pared estruciurada para
evacuacién de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parfe 2 Guia para o evaluacién de la  conformidad”.
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasficos para la evacuacion de aguas residuales
(baja vy alia temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadienc-estirenc (ABS). Parte 1:
Especificaciones para tubos. acceserios y el sistema”.

UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno [ABS). Parte 2:
Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de candlizaciéon en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo con
presion, Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1. Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema".

UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de candalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especliicaciones
para tubos, accesorios y &l sistema”.

UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de candlizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poliefileno (PE). Parte 2. Guia para la
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evaluacion de la conformidad".

UNEEN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales pldasticos para evacuacién de aguas residuales (baja
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios, Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC).
Parfe 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plésticos para evacuacion de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios, Mezclas de copolimeros de estireno (SAN +
PVC). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad".

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos para evacuacion de aguas residuales (baja
y alta temperatura) en el inferior de la estructura de los edificios. Poli (clorure de vinllo) clorado (PVC-C). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”,

UNE ENV 1 566-2:2002 "Sistemas de candlizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales
{baja y alta temperatura) en el interior de lo estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte
2: Guia para la evaluacion de la conformidad".

UNE EN 1836-3:1998 "Sistemas de candlizacion enterados de materiales plasticos, para evacuacién y
saneamiento sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN ] 636-5:1998 ‘"Sistemas de canclizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
poligster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilizacion'.

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
paliéster insaturado (UP). Parte &: Practicas de instalacion”,

UNE EN 1 852-1:1998 "Sistemas de candlizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presidn.
Polipropilenc (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”,

UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion.
Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad".

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de evacuacion
de aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.

UNE ENV 13 801:2002  Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (a
baja v a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termopldsticos. Practica recomendada
para la instalacion.

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo".

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacién enterados de materiales plésticos para aplicaciones con y sin
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliésier insaturado (UP)

UNE 53 365:1990 “Plasticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones
subterrGneas, enterradas o no, empleadas para la evacuacion y desagies. Caracteristicas y métodos deensayo".
UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigdn en misa, hormigén armado v hermigén con fibra de
acero, para conducciones sin presion',

3. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas
generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacién.
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 2: Regias suplementarias para chapas y plezas
delgadas conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alio limite
elastico.

UNE-ENV 1090-4:1998Ejecucian de esfructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosia
de seccidon hueca.

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso
general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.

UNE-EN 10210-1:1994Perfiles huecos para construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino.
Parte 1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccién conformados en frio de acero no aleado y de grano fino.
Farte 1: Condiciones técnicas de suminisiro.

UNE-EN 1993-1-10 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero, Parte 1-10: Selecciéon de materiales con
resistencia a fractura.

UNE-EN IS0 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparagos de materiales metdlicos.

UNE-EN 287-1:1992 Cuglificaciéon de soldadores. Soldeo por fusién. Parte 1: aceros.

UNE-EN [SO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a lo aplicaciéon de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparacion de las superficies. Parte 1: Principios generales.

UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparacion de las superficies. Parte 2; Limpleza por chorreado abrasivo.

UNE-EN SO 8504-3:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos
relacionados. Meétodos de preparacion de las superficies. Parte 3: Limpieza manual v con herramientas
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motorizadas.

UNE-EN 150 1440:1996 Recubrimientos metdlicos. Recubrimientos de galvanizacion en caliente sobre materiales
fémicos. Deferminacion graviméirica de la masa por unidad de area.

UNE-EN 150 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero.
Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN [SO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio ~ métodos de medida de edificios y de productos del edificio -
parte 1: Métodos e instrumentos

UNE-EN SO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio — métodos de medida de edificios y de productos del edificio -
parie 2: Posicion de puntos que miden.

UNE-EN 15O 6507-1:1998 Maferiales metdlicos, Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodes de ensayo.

UNE-EN IS0 2808:2000 Pinturas v barices. Determinacion del espesor de pelicula,

UNE-EN 1SO 4014:2001 Perncs de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (IO 4014:1990),

UNE EN ISO 4016:2001 Pemos de cabeza hexagenal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).

UNE EN 15O 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999).

UNE EN SO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B (ISO 4032:1986)

UNE EN ISO 4034:2001Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).

UNE-EN 15O 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (SO 708%:2000).

UNE-EN 150 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (IS0 7090:2000).

UNE-EN 1SO 7091:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecdnicas de las rocas. Ensayos para ia determinacion de la resistencia. Parte 1:
Resistencia a la compresion uniaxial,

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte 2:
Resistencia a fraccién. Determinacién indirecta (ensayo brasileno).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos,

UNE 80 303-2:2001 Cemenios con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratacion,

UNE 103 101:1995 Andlisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Andlisis granulométrico de suelos finos por sedimentacion. Método del densimetro,

UNE 103 103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.

UNE 103 104:1993 Determinacion del limite plastico de un suelo,

UNE 103 108:199¢ Determinacion de las caracteristicas de retraccion de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacion del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Deferminacion cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacién del contenido de materia orgénica oxidable de un suelo por el método del
permanganato potdsico.

UNE 102 300:1993 Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacién de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.

UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suele.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresion simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Deferminacion de los pardmetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en
la caja de corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacion de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacion unidimensional de un suelo en eddmetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compaciacion. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor madificado.

UNE 103 600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edometro.

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presion de hinchamiento de un suelo en edometro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penefracion estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracion dindmica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracion dindmica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento intemacional de referencia para el ensayo de penetracion con el
cono (CPT).

UNE EN 1 536:2000 Ejecucién de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacién de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

NORMATIVA ASTM

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-
Electrode Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.
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NORMATIVA NLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los dridos y fragmentos de roca frente a la accién de desmoronamiento en agua.
NLT 254:19929 Ensayo de colapso en suelos.

NLT 251:1996 Determinacion de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

ORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida

UNE EN 771-2:2000 Especificacion de piezas para fabrica de albafileria, Parte 2: Piezas silicocalcdreas.

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight
aggregates)

UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 4: Blogues de hormigdn celular
curado en autoclave

UNE EN 772-1:2002  Meétodos de ensayo de piezas para fabrica de albadileria. Parte 1: Determinacion de o
resistencia a comprasion.

UNE EN 845-1:200 Especificacion de componentes auxlliares para fabricas de albanileria. Parte 1: Liaves, amarres,
colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificacién de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 3: Armaduras de
tendel prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Méfodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 2:
Determinacién de la adhesién de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero,

UNE EN 846-5 2001 Méfodos de ensayo de componentes auxiiares para fabricas de albadileria. Parte 5:
Determinacion de la resistencia o traccion y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las
llaves (ensayo entre dos elementos).

UNE EN 846-6:2001 Meétodos de ensayo de componenies auxiiares para fabricas de albafileria. Parte é:
Determinacion de la resistencia a traccién y a compresién y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las
llaves (ensayo sobre un solo exiremo).

UNE EN 998-2:2002  Especificaciones de los morteros para albanileria. Parte 2; Morteros para albaileria

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafileria. Parte 11 Determinacién de la
resistencia a fiexion y a comprasion del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albarileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a
compresion.

UNE EN 1052-2:2000 Meétodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacion de la resistencia a Ia
flexion.

UNE EN 1052-3 12003 Metodos de ensayo para fabricas de albarileria. Parte 3: Determinacion de la resistencia
inicial a cortante.,

UNE EN 1052-4:2001  Metodos de ensayo para fdbrica de albafiileria. Parte 4: Determinacion de la resistencia al
cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad

UNEEN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.

UNE EN 10088-2:1996  Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suminisiro de planchas y bandas para
uso general.

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suminisiro para semiproductos, barras,
alambrén y perfiles para aplicaciones en generall,

UNE ENV 10080:1996  Acero para armaduras de hormigén armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones
tecnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

UNEEN 10138-1  Aceros para pretensado - Parfe 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccién, galvanizadas en continuo por inmersion en
caliente. Condiciones técnicas de suministro.

UNE 56544: 2003 Clasificacién visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural

UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecdénicas de lo madera. Determinacién del contenido de humedad
mediante higrometro de resistencia.

UNE 56544: 1997 Clasificacién visual de lo madera aserada para uso estructural,

UNE 102023: 1983 Placas de carton-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la
PrEN 520)

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metdiicos. Depdsitos eleciroliticos de cinc sobre hiero o acero,

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificacion y especificaciones,

UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensacién de fipos
fendlico y aminopldasticos. Clasificacian y especificaciones de comportamienta.

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinacién
de la resistencia del pegado a lo cizalladura por traccion longitudinal,

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinacién
de la resistencia a la delaminacion. (Método de laboratorio).

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinacion
de lo influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la resistencic a la fraccién
fransversal.
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UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Metodos de ensayo. Parie 4: Determinacion
de la influencia de la coniraccion sobre la resistencia a la cizalladura.

UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicion y clasificacion.

UNE EN 312-1: 1997 Tableros de parficulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los fipos
de tableros, (+ERRATUM)

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales
para uso en ambiente seco

UNE EN 312-5: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales
para uso en ambiente hUmedo

UNE EN 312-6: 1997 Tableros de parficulas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de
alta prestacion para use en ambiente seco

UNE EN 312-7: 1997 Tableros de parficulas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de
alta prestacion para uso en ambiente humedo

«  UNEEN 313-1: 1996 Tableros confrachapados. Clasificacién y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

»  UNE EN 313-2: 1996 Tableros confrachapados. Clasificacién y terminologia. Parte 2: Terminologia.

= UNEEN 315; 1994 Tableros confrachapados. Tolerancias dimensionales.

»  UNEEN 314: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificacion y simbolos.

«  UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definicion de las clases de riesgo de
ataque bioldgico. Parte 1:Generalidades.

»  UNE EN 335-2' 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases de riesgo de
atague biocldgice. Parte 2 Aplicacion a madera maciza.

= UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicién de las clases de riesgo de
ataque bioldgico. Parte 3: Aplicacion a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).

«  UNEEN 336 1995 Madera estructural. Coniferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

= UNEEN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

»  UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durablidad natural de la
madera maciza, Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacion de la durabiiidad natural de la madera.

«  UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabiidad natural de la
madera maciza. Parte 2: Guia de la durablidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera
seleccionada por su importancia en Europa

«  UNEEN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera vy de los productos derivados de la madera.. Madera maciza fratada
con productos profectores. Parte 1: Clasificacion de las penefraciones y retenciones de los productos protectores,
(+ ERRATUM)

«  UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada
con productos protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su andlisis.

«  UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de la resistencia al aplastamiento y
del madulo de aplastamiento para los elementos de fijacion de tipo clavija.

«  UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas y
la densidad.

»  UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacion.

«  UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y folerancias.

«  UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera, Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estruciural.
Determinacion de algunas propiedades fisicas y mecanicas.

«  UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion del momento plastico de los
elementos de fijacion de fipo clavija. Clavos.

= UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la
madera maciza. Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizacion segun las clases
de riesgo (de ataque biolégico)

«  UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera, Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinacién de la
resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.

= UNE EN 595 1996 Estructuras de madera. Méfodos de ensayo. Ensayo para la determinacion de la resistencia y
rigidez de las cerchas.

=« UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los
proftectores de la madera determinadas mediante ensayos bioldgicos. Parte 1: Especificaciones para las disfintas
clases de riesgo.

»  UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Caracteristicas de los
productos de proteccion de la madera establecidas mediante ensayos bioldgicos. Parte 2. Clasificacion y
efiquetado.

= UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

«  UNEEN 622-2: 1997 Tableros de fioras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableras de fibras duros.

«  UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras
semiduros.

«  UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras
fabricados por proceso seco (MDF).

= UNE EN &36-1: 1997 Tableros confrachapados. Especificaciones. Parte 1. Especificacionss del tablero
contrachapado para uso en ambiente seco.

» UNE EN 636-2 1997 Tableros confrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero
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confrachapado para uso en ambiente hiumedo.

* UNE EN 636-3: 1997 Tableros conirachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero
confrachapado para uso en exterior,

= UNEEN 789: 1996 Esiructuras de madera, Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades mecdanicas de los
tableros derivados de la madera.

* UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinacion de los valores caracteristicos de las
propiedades mecanicas y de la densidad.

= UNEEN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estruciural y madera laminada encolada. Determinacion de la
resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecdnicas en direccién perpendicular a la fibra,

= UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacion mecdénicos. Principios
generales para la determinacion de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento.

» UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de flacién mecdnicos.
Requisitos para la densidad de la madera.

* UNEEN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacion de 16s valores
caracteristicos.

* UNEEN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacién de especies y calidad visuales.

* UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas
metdalicas dentadas.

= UNE EN 13183-1: 2002 Confenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinacion por el
método de secado en estufa.

= UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una piezo de madera aserada. Parte 2@ Esfimacion por el
método de la resistencia eléctrica.

= UNEEN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el cdlculo estructural. Parte 1
OSB, tableros de particulas y de fibras, (+ Correccidn 2003)

* UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera, Valores caracteristicos para el cdlculo estructural. Parte 2:
Tablero contrachapado

= UNEEN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO
1. REACCION AL FUEGO
13501 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de construccion y elementos
para la edificacion

* UNEEN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccién al fuego.

*  prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacion en funcién de dotos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la accién de un
fuego exterior.

*= UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccién al fuego para productos de construccién - Ensayo de no
combustibilidad.

* UNEENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior,

* UNE EN ISO 1716 2002 Ensayos de reaccién al fuego de los productos de construccion — Determinacion del calor
de combustidn.

* UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinacién del
comportamiento al fuego mediante una tuente de calor radiante.

* UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccién - Inflamabilidad de los
productos de construccion cuando se someten a la accién directa de la llama. Parte 2: Ensaye con una fuente de
llama Unica.

= UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccion - Productos de construccion,
excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al atague térmico provocado por un Unico objeto ardiendo.

* UNE EN 13773 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Corfinas y cortingjes. Esquema de
clasificacion.

* UNE EN 13772: 2003 Texiiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Corfindjes. Medicién de la
propagacion de la llama de probetas orientadas veriicalmente frente a una fuente de ignicién de llama grande.

= UNE EN 1101:1996 Texliles y productos texfiles. Comportamiento al fuego. Corfinas y Corfingjes. Procedimiento
detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verficalmente (lama pequenal,

* UNEEN 1021- 1:1994 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizade - Parte 1: fuente de ignicidn: cigarrillo
en combustion".

= UNEEN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ianicién:
llama equivalente a una cerilia.

*  UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacién de los materiales
utilizados en la construccion.

2. RESISTENCIA AL FUEGO
13501 Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de su
comportamiento ante el fuego

= UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a pariir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego,
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excluidas las instalaciones de venfilacion.

= prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacion a parfir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos
y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.

«  prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obienidos en ensayos de resistencia al fuege de componentes

de sistemas de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2; 2000 Parte 2; Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a famano redl (conjunto completo)

prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros corfina ante un fuego seminatural.

1345 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.

UNE EN 1365-3; 2000 Parte 3; Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasaralas.

UNE EN 1365-6: 2004 Parte é: Escaleras.

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas corfafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetfraciones.

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conducios para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte é: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas fransperiadoras.

UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccién de humaos.

prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para exiraccion de humo en un Unico sector de incendio.

prEN 1346-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de ceramiento de huecos

UNE EN 1634-1; 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos corfafuegos.

prEN 1634-2 Parfe 2: Herrajes para puertas y ventanas pracficables resistentes al fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puerias y cermamientos para confrol de humos.

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccion e instalacién de ascensores — Exdimenes y ensayos.

Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribuciéon a la resistencia al fuego de elementos estructurales

prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verficales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parfe 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigon.

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccién aplicada a elementos mixtos de hormigén/idminas de acero perfiladas.

UNE ENV 13381-6: 2004 Parte é: Proteccién aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigon .

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de lo capacidad de proteccion contra el fuego.

15080 Extension de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego

preN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .

prEN 15080-17 Parie 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector de incendio.

prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extension de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no porfantes

PrEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabigues de fabrica y de blogues de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

prEN 15254-4 Parte 4; Tabiques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metdlicos.

preN 15254-6 Parte é: Tabiques desmontables.

15269 Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persiands

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera,

DrEN 15269-4 Parte 4: Puerias abisagradas pivotantes de vidrio.

prEN 15249-5 Parie 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
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= prEN 15269-6 Parte é: Puertas correderas de madera.
*  prEN 1526%-7 Parte 7: Puertas corederas de acero.
*  prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera,
*  prEN 15249-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
= prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
*  prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para confrol del humo.
= UNE EN 1991-1-2: 2004 Euroctdigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en

estructuras expuestas al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocadigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto

de estructuras frente al fuego

= ENV 1993-1-2; 1995 Eurocodigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego

* UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocodigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2! Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

* UNEENV 1995-1-2: 1999 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de

= estructuras somedidas al fuego.

= ENV 1996-1-2: 1995 Eurocédigo é: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego.

= EN 1992-1-2: 2004 Eurocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon, Parte 1-2: Reglas generales. Proyecio de
estructuras expuestas al fuego.

= EN 1993-1-20 2005 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2; Reglas generales, Proyecto de
estructuras expuestas al fuego.

= EN 1994-1-2: 2005 Eurocédigo 4: Proyecto de estructuras mixias de hormigén y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

= EN 1995-1-2: 2004 Eurocodigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

= EN 1996-1-2: 2005 Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras
somefidas al fuego

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barraras para confrol de humo.

UNE EN 12101-2: 2004 Parie 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de humos y calor.

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos v calor mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura v evacuacion de humo (SCTEH).
Requisitos y metodos de cdlculo y diseho para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacion
de humos en caso de incendio.

EN 12101-6 Parte é: Especificaciones para sistemas de presién diferencial. Equipos.

PreN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

PreN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.,

preN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

PrEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion eléctrica.

PrEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de cdiculo de sistemas de extraccion de humo vy de calor
considerando fuegos variables en funcién del tiempo.

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

* UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia activados
por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

= UNE EN 179: 2003 VC1 Herrdjes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilia © un
pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

* UNE EN 1154: 2003 Herrgjes para la edificacion. Dispositives de cierre confrolado de puertas. Requisitos y métodos
de ensayo.

= UNEEN 1155: 2003 Herrajes para la edificacién. Disposifivos de retencidn electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y metedos de ensayo.

* UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.

* prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados elécticamente para salidas de
emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

= PrEN 13637 Herrajes para la edificacién. Dispesifivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de
emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

5 SENALIZACION

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios, Sefalizacién de seguridad. Vias de evacuacion.

UNE 23035-4:2003 Seguridad confra incendios. Sefalizacién fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales
Mediciones y clasificacion,
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6 OTRAS MATERIAS

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendic. Vocabulario.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HR-RUIDO

UNE EN 1SO 140-1: 1998  Acustica. Medicién del aislamiento aclstico en los edificios y de los elementos de
construccién. Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin fransmisiones indirectas. (SO 140-1: 1997)

UNE EN ISO 140-1: 1998/A1:2005 Acustica, Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccién. Parte 1: Requisitos de las insialacienes del laboratorio sin fransmisiones indirectas. Modificacién 1t
Requisitos especificos aplicables al marco de la aberiura de ensayo para pariiciones ligeras de doble capa (ISC
140-1: 1997/AM1: 2004)

UNE EN ISO 140-3: 1995  AcUsiica. Medicién del aislamiento actstico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 3: Medicion en laboratorio del aislamiento acustico al ruido aéreo de los elementos de
construccion. (ISO 140-3: 1995)

UNE EN 15O 140-3: 2000 ERRATUM  Acustica. Medicién del alslkamiento acusfico en los edificios y de los elementos
de construccion. Parte 3: Medicion en laboratorio del aislamiento acustico al ruido aéreo de los elementos de
construccion, (1SO 140-3: 1995)

UNE EN 150 140-3: 1995/ A1:2005 AcuUstica. Medicidn del aislamiento acusfico en los edificios y de los elementos de
construccién, Parte 2 Medicion en laboratorio del aislamienio acustice al ride aéreo de los elementos de
construccién. Modificacion 1: Condiciones especiales de montaje para particiones ligeras de doble capa. (15O 140-
3:1995/AM 1:2004)

UNE EN 1SO 140-4: 1999  AcUstica. Medicion del dislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion, Parte 4: Medicién in situ del aislamiento al rvido aéreo enire locales. (15O 140-4: 1998)

UNE EN ISO 140-5: 1999  Acuslica. Medicién del aislkamiento acusfico en los edificios y de los elementos de
construccién. Parte 5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas. (15O 140-5: 1998)

UNE EN ISO 140-4: 1999  AcuUstica. Medicion del dislamiento aculstico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte é: Medicion en laboratorio del aisikamiento acusti-co de suelos al ruide de impactos. (15O 140-6:
1998)

UNE EN 1SO 140-7: 1999 Acusiica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acdstico de suelos al ruido de Impactos (15O 140-7: 1998)

UNE EN ISO 140-8: 1998 Acustica. Medicion del aislamiento aculstico en los edificios y de los elementos de
consiruccion. Parte 8 Medicion en laboratorio de la reduccion del ruido de impactos fransmitido a fravés de
revesiimientos de suelos sobre un forjado normalizado pesado (ISO 140-8: 1997)

UNE EN ISO 140-11: 2006 AcuUstica. Medicién del aislamiento acUstico en los edificios y de los elementos de
consiruccion. Parte 11: Medicion en laboratorio de la reduccién del rvido de Impactos transmitide a fravés de
revesfimientos de suelos sobre suelos ligeros de referencia (15O 140-11: 2005)

UNE EN 1SO 140-14: 2005 Acusfica. Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccién. Parte 14: Directrices para situaciones especiales in situ (IS0 140-14: 2004)

UNE EN 1SO 140-14: 2007 AcUstica. Medicién del aislamiento acusfico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 1é: Medicién en laboratorio de la mejora del indice de reduccién acistica por un revestimiento
complementario (IS0 140-16: 2006)

UNE EN 1SO 354: 2004 Acustica. Medicion de la absorcién aclstica en una cdmara reverberante. (15O 354: 2003)
UNE EN ISO 717-1: 1997 Acustica. Evaluaciéon del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo (ISO 717-1: 1996)

UNE EN IS0 717-1:1997/A1:2007 Acuslica. Evaluacién del aisiamiento acustico en los edificios y de los elementos
de construccién. Parte 1: Alsiamiento a ruido aéreo. Modificacion 1: Normas de redondeo asociadas con los
indices expresados por un Unico nimero y con las magnitudes expresadas por un Unico numero. (ISC 717-
1:1996/AM 1:2008)

UNE EN 1SO 717-2: 1997 AcUstica. Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos (IS0 717-2: 1996)

UNE-EN 1SO 717-2:1997/A1:2007 Acustica. Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos
de consiruccion. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. Modificacion 1 (IO 717-2:1996/AM 1:2006)

UNE 150 1994-1: 2005 Acustica. Descripcion, medicion y evaluacion del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes
basicas y métodos de evaluacion. (IS0 1996-1:2003)

UNE-EN I1SO 3382-2:2008 Acusiica. Medicion de pardmetros acusficos en recintos. Parte 2 Tiempe de
reverberacién en recintos ordinarios (ISO 3382-2:2008).

UNE EN 1SO 3741:2000 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acUstica de las fuentes de ruido a partir
de la presion acustica. Métodos de precision en cdmaras reverberantes. (ISO 3741: 1999)

UNE EN ISO 3741/AC: 2002  AcUstica. Determinacién de los niveles de potencia acustica de las fuentes de ruido o
parlir de la presién acustica. Métodos de precision en camaras reverberantes. (ISO 3741:1999)

UNE EN 15O 3743-1:1996 Acusfica. Deferminacion de los niveles de potencia acustica de fuentes de ruido.
Métodos de ingenieria para fuentes pequenas moviles en campos reverberantes. Parte 1; Método de
comparacién en camaras de ensayo de paredes duras. (ISO 3743-1: 1994)

UNE EN ISO 3743-2:1997 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica de fuentes de ruido utilizando
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presion acustica. Métodos de ingenieria para fuentes pequedas moéviles en campos reverberantes. Parte 2:
Métodos para camaras de ensayo reverberantes especiales. (ISO 3743-2: 1994)

UNE EN ISO 3746:1996  Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acUstica de fuentes de ruido a partir de
la presion sonora. Método de control en una superficie de medida envolvente sobre un plano reflectante. (ISO
3746: 1995)

UNE EN ISO 3747:2001 Acustica. Determinacién de los niveles de potencia acUstica de fuentes de ruido a partir de
la presion acdstica. Método de comparacion in situ. (ISO 3747: 2000)

UNE EN ISO 3822-1: 2000 Acustica. Medicién en laboratorio del ruido emitide por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medida (ISO 3822-1:
1999)

UNE EN SO 3822-2: 1996 Acustica. Medicién en laboraionie del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua vy de la griferia (15O 3822-1: 1995)

UNE EN ISO 3822-2: 2000 ERRATUM  Acustica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por la griferia v los
equipamientos hidraulicos ufilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parfe 2: Condiciones de
montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la griferia (ISO 3822-2: 1993)
UNE EN ISO 3822-3: 1997 Acustica. Medicién en laboratorio del ruide emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de
funcionamiento de las griferias y de los equipamientos hidraulicos en linea (IS0 3822-3: 1997)

UNE EN ISO 3822-4: 1997 AcUstica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por la griteria y los equipamientos
hidraulicos ulilizados en las instalaciones de gbastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de moniaje y de
funcionamiento de los equipamientos especiales (ISO 3822-4: 1997)

UNE EN ISO 10846-1: 1999 AcUsfica y vibraciones. Medida en laberatoric de las propiedades de transferencia
vibroacustico de elementos elasticos. Parte 1: Principios y lineas directrices. (ISO 10844-1: 1997)

UNE EN 15O 10846-2: 1999 Acustica y vibraciones, Medida en laboratorio de las propiedades de fransferencia
vibroacustica de elementos eldsticos. Parte 2: Rigidez dinamica de soportes eldsticos para movimiento de
translacion. Método directo. (ISO 10846-2: 1997)

UNE EN ISO 10846-3: 2003  Acustica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia
vibro-acustica de elementos eldsticos. Parte 3: Método indirecto para la determinacion de la rigidez dindmica de
soportes elasticos en movimientos de traslacion. (IS0 10846-3:2002)

UNE EN ISO 10846-4: 2004 Acustica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia
vibro-acustica de elementos elasticos. Parte 4: Rigidez dinamica en fraslacion de elementos diferenies a soportes
eldsticos. (ISO 10846-4: 2003)

UNE-EN ISO 10848-1:2007 AcuUstica. Medida en laboratorio de la transmision por flancos del ruide aéreo v del ruido
de impacto entre recintos adyacentes. Parie 1: Documento marco (ISC 10848-1:20046)

UNE EN ISO 10848-2:2007  Acustica. Medida en laboratorio de la fransmisién por flancos del ruido aéreo y del ruido
de impacto entre recintos adyacentes. Parte 2: Aplicacién a elementos ligeros cuando la unidn tiene una
influencia pequefa. (ISO 10848-2:2006)

UNE-EN ISO 10848-3:2007  Acustica. Medida en laboratorio de la fransmision por flancos del ruido aéreo y del ruido
de impacto entre recintos adyacentes. Parte 3: Aplicacién a elementos ligeros cuando la unién fiene una
influencia importante. (ISO 10848-3:2006)

UNEEN ISO 11654:1998  Acustica, Absorbentes acusticos para su utilizacion en edificios. Evaluacién de la absorcién
acustica (ISO 11454:1997)

UNE EN ISO 11691:1996  Acusfica. Medida de la pérdida de insercion de silenciadores en conducto sin flujo.
Método de medida en laboratorio, (IS0 11691:1995)

UNE EN ISO 11820:1997  Acustica. Mediciones in situ de silenciadores. (1SO 1 1820:1994)

UNE-EN 200:2008 Griteria sanitaria, Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y
fipo 2. Especificaciones técnicas generales.

UNE EN 1026: 2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo. (EN 1026: 2000)

UNE EN 12207: 2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificacion. (EN 12207: 1999)

UNE EN 12354-1: 2000 Acustica de la edificacion, Estimacion de las caracteristicas actsticas de las edificaciones a
partir de las caracieristicas de sus elementos. Parte 1: Alslamiento acUstico del ruido déreo entre recinfos. (EN
12354-1:2000)

UNE EN 12354-2: 2001  AcuUstica de la edificacién. Estimacion de las caracteristicas acdsticas de las edificaciones a
pariir de las caracteristicas de sus elementos. Parte 2: Aislamiento acustico a ruido de impactos entre recintos. (EN
12354-2:2000)

UNE EN 12354-3: 2001  Acustica de la edificacién. Estimacion de las caracteristicas acusticas de las edificaciones a
partir de las caracteristicas de sus elementos. Parte 3: Aislamiento acustico a rvido aéreo contra el ruido del
exterior. (EN 12354-3:2000)

UNE EN 12354-4: 2001  Acustica de la edificacion. Esfimacion de las caracteristicas acusticas de las edificaciones a
partir de las caracteristicas de sus elementos. Parte 4: Transmisién del ruido interior al exterior. (EN 12354-4:2000)

UNE EN 12354-6: 2004  Acustica de la edificacion. Estimacion de las caracteristicas acusticas de las edificaciones a
partir de las caracteristicas de sus elementos. Parte 6: Absorcién sonora en espacios cerrados. (EN 12354-6:2003)
UNE EN 20140-2: 1994  Acustica. Medicion del aislamiento acUstico en los edificios y en elementos de edificacion,
Parte 2: Determinacion, verificacion y aplicacion de datos de precision. (ISO 140-2: 1991)

UNE EN 20140-10: 1994 AcuUstica. Medicion del aislamiento acdstico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 10 Medicion en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos de construccion
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pequenos. (ISO 140-10: 1991). (Version oficial EN 20140-10:1992)

«  UNE EN 29052-1: 1994 Acustica. Determinacion de la rigidez dinamica. Parte 1: Materiales utilizados en suelos
flotantes en viviendas, (15O 9052-1:1989). (Versién oficial 29052-1; 1992)

= UNE EN 29053; 1994 AcUsiica, Materiales para aplicaciones acusticas. Determinacién de la resistencia al flujo de
aire, (I1SO 9053: 1921}

«  UNE 100153: 2004 IN Climatizacion: Soportes antivibratorios. Criterios de seleccion

= UNE 102040: 2000 IN  Montajes de los sistemas de tabiqueria de placas de yeso laminado con estructura metdlica.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones

s UNE 102041 2004 IN Monigjes de los sistemas de frasdosados con placas de yeso laminade. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SUA

Elermentos y dispositivos mecanicos

= UNE EN 81-40:2009 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores. Ascensores especiales
para el fransporte de personas y cargas. Parte 40: salvasscaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso
por personas con moviiidad reducida. 1SO 9384-1:2000 Power-operated liffing platforms for persons with impaired
mobility. Rules for safety, dimensions and functional operation.Part 1: Vertical liffing platforms.

Pavimentos
= UNE CEN/TS 15209:2009 EX Indicadores para pavimentos de superficie tactil de hormigén, arcilla y pledra natural.

Mecanismos
«  UNE 200007:2007 IN Accesioilidad en las interfaces de las instalaciones eléciricas de baja tension.

Sefalizacion
»  UNE 170002:2009 Requisitos de accesinilidad para la rotulacion.
»  UNE 1142:1990 IN Elaboracion y principios para la aplicacién de los pictogramas destinados a ta informacion del

publico.
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